
sMLoUVA o DÍLO
č..

.. doplní uchazeč (dodavatel)

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO; 421 96 451

DIČ: CZ42196451

Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán V Obchodním rejstříku u Kraj ského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radekem Pomijem,
ředitelem Kraj ského ředitelství Česke' Budějovice
ve věcech technických jedná: p. Ondřej Pecháček, DiS (technický dozor)

p. Vlastimil Vácha (technický dozor)

Lesostavby Třeboň a.S.

IČO: 47239328
DIČ: (3247239328
zapsán v obchodním rejstříku u KS České Budějovice, Oddíl B, vložka 553
Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň
zastoupený: Bc. Karel Kolman, ředitel úseku Správy a personalistiky

Ing.Vladimír Helma, ředitel Obchodního úseku
Ve Věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Pavel Řimnáč ml., Výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)
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uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a náSl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v rozhodném
Znění tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy7

l. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo „Lesní cesta D0 Kuklí“ evidenční číslo Zakázky 8928/2016/229 a to dle
projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří APROZ K & K S.r.O., a Za podmínek
Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením veřejné
Zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a Odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a Opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku
zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

~ vytyčení inženýrských Sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření
správců Sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním Staveniště a
vytyčením Sítí .

f Zajištění všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během výstavby ,

- zajištění všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

včetně Zajištění dopravního značení ,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního

Stavu ,
- uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolámí předání

Zpět vlastníkům ,
_ Zajištění Ochrany Vzrostlých stromů před poškozením ,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
- Zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení Stavby (2 paré + l

v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. l této Smlouvy.

3. Objednatel se Zavazuje řádně provedené dílo Od zhotovitele převzít a Zhotoviteli za něj zaplatit
Smluvenou cenu způsobem Smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu Od Vymezení daného touto Smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlascny ve stavebním deníku. Provedení Vícepraci je možné jen na základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S obecně Závaznými právními
předpisy upravujícími Zadávání veřejných Zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se
před podpisem této smlouvy Seznámil S polohou a povahou Staveniště a S Vynaložením odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při Vynaložení odborné péče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla Způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.
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III..
Doba Qlııění

1. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí Staveniště.

2. Zhotovitel převezme Staveniště a zahájí provádění díla V tennínu uvedeném Ve výzvě dle Odstavce i
l. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
Il. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 30.9.2016. Tato lhůta Seı prodlužuje o počet dní, o něž `
Objednatel umožní Zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 1.8.2016, nebude-li j
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit Sve'mu účelu a nevykazuje-li i
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo Vykazující Vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se
nepouzıje.

4. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat Ve věcech technických Za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se
zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště V termínu uvedeném Ve výzvě dle odstavce 1
nebo Odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato
V termínu uvedeném Ve výzvě dle Odstavce l; objednatel učiní O předání Staveniště datovaný
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele O přerušení prací na stavbě (např. z důvodu
Změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelem písemně
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto Odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV. `
Cena Za dílo

l
1. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo Ve Výši 974.122,- Kč bez j

DPH, lVy devět set sedmdesát čtyři tisíce jedno Sto dvacet dvě koruny bez DPH. DPH bude
účtováno Ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., i
O dani Z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

l
l
1
l

Cena Za dílo je Strukturovaná dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a Zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, Včetně poskytnutí Všech práv a plnění dle této
Smlouvy.
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2. Vpřípadě změn díla (méněprací či víceprací) Se kjejich Ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
Výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí Se iednotková cena předmětný/ch

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených V rozpočtu) = jednotková cena nové položky,

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

l. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách vrozsahu odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na
Základě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez zjevných
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měmou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měmých jednotek
provedených v daném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou v soupisu dokládány Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez zjevných vad
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na Základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení Staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.
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4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je Oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze Za práce bez Zjevných vad Skutečně provedené do Okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní Ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

6. Objednatel je Oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

VI.
Provádění prací'

l. Objednatel je povinen předat zhotoviteli Staveniště S vytýčením jeho hranice a s přístupy
dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro Zařízení staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo Zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, se na Staveništi nenachází.

Objednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi ve Smyslu § 14 OdSt. l zákona č.
309/2006 Sb. v účinném Znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět Stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu Osobou k tomu Oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby ve smyslu § 15 Odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení
oznámení O zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli Oblastnímu
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu Oznámení o Zahájení
prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu Způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele O tom objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí v takovém případě na Své náklady vyvěšení
Stejnopisu Oznámení O zahájení prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 Odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na Staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět
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stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinnosti' zhotovitele O tom
Objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
Ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému Stavu a podstatnýın
Zıněnám během provádění Stavby.

2. Bude-li při provádění Stavebních prací Zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto Vadu Objednatele neprodleně písemně upozornit a Objednatel povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez zbytečného Odkladu odstraněna. Zhotovitel není Oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel Odhalit
při vynaložení Odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. Odst. 5 této
Smlouvy.

3. V případě, Že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí Orgánu veřejné
moci, je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu Změněné podmínky projednat a přiat k
jejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu
provedení dila, bude tento termín odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude Objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
Subdodavatele/případného Subdodavatele, je Zhotovitel povinen je Objednateli písemně Sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
Osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a V Souladu S rozhodnutím příslušných Orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky musí objednatel bez Zbytečného Odkladu upozornit
zhotovitele Zápisem dO Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění Zjištěných vad.

6. Podílí-li Se na provádění díla Více Objednatelem Smluvených dodavatelů, Objednatel předloží
Zhotoviteli Specifikaci Stavebnich připraveností a termíny nástupů Ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve Zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

7. Zhotovitel zřídí na Staveništi nezbytná zařízení staveniště tak, aby neomezovala a neohrožovala
okolí Stavby.

8. Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucím Pavel Řimnáč ml.,
Zhotovitel bere na vědomí, Že Stavbyvedoucím nesmí být Osoba, která je

V pracovněprávním vztahu k Objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný
Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, Zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne Od Okamžiku, kdy tuto Skutečnost ZjiStí, jmenuje
nového Stavbyvedoucího.

9. V případě, Že dojde ke Změně v OSObě Stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně
Objednateli oznámit Osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
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10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze Osoba splňující požadavky objednatele Stanovenépro Výkon této funkce V Zadávacich podmínkách Veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlouvauzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a Současně Se zavazuje Zajistit, Že po dobu trvání této Smlouvy se na

12.

13.

14.

provádění díla budou podílet pouze Osoby, které Zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, Zejména jsou evidoványVpříslušných registrech (Živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. V jinýchV Souvislosti s agendou daně Zpříjmů fyzických Osob, Veřejného Zdravotního pojištění aSoeiálního Zabezpečení),
b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li Se o cizí státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy Založena povinnosttakovými oprávněními disponovat),
c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v Oblasti BOZP a jsoulvybaveny veškerými ochrannýmipracovními prostředky v Souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to Vše bez Ohledu na skutečnost, Zda Se u těchto Osob jedná o Zaměstnance Zhotovitele či jehoSubdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako Osoby Samostatněvýdělečně činné.

Zhotovitel Se dále ZavaZuje a prohlašuje, Že veškeré platby Subdodavatelům Za provádění díla(popř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny Výhradně na Základě řádněVystavených faktur.

Zhotovitel Se ZavaZuje předložit Objednateli písemný seznam všech Osob, které Se na realizaci dílapodílejí, Zejména všech Zaměstnanců Zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), Živnostníkůapod., S uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozdějiV Okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

V případě, Že dojde ke změně Osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí Odstavec tohotočlánku), Zhotovitel ZavaZuje Se bezodkladně, nejpozději Však do 2 dnů poté, co takové změnědošlo, seznam aktualizovat, a to formou Zápisu Ve Stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se ZavaZuje provést dílo podle této Smlouvy v plném souladu S předanou projektovoudokumentací a v Souladu Se Specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměrjednotlivých Stavebních Oddílů a Oceněných v nabídkovém rozpočtu a Za dodržování platnýchČSN a oN.

Zhotovitel potvrzuje, Že je Seznámen se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací aje Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se Zhotovitel ZavaZuje Zajistit účastautorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se ZavaZuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k Ochraně díla apodrobit Se bezpečnostním Opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
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Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci V Ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících Veřejné Zájmy. Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost a
Ochranu Zdraví všech osob V prostoru Staveníště. Zhotovitel Zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., V účinném Znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a Zabezpečí Ochranu osob pohybujících se
V SOuSedstVí Staveníště (Oplocení a označení staveniště apod).

Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání Staveníště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č.
591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci na
Staveníštích a č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu Z Výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveníšti a v jeho Okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně
Odstraňovat na Své náklady Odpady a nečistoty, Vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz
a uložení Odpadu na Skládku je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad staveniště řádně označit.

Zhotovitel Zabezpečuje cele' Zařízení Staveníště. Náklady na projekt, VybudOVání a likvidaci
Zařízení Staveníště jsou součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat Všechny
Objekty Zařízení Staveníště V řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit Odborné vedení provádění Stavby Stavbyvedoucím [povinností Viz
Zejména § 153 odst. l a 2 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu
(Stavební Zákon), Ve Znění pozdějších předpisů - dále jen „Stavební Zákon“].

V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných Objednatelem
a kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu § 133 Stavebního Zákona a Zajistí nápravu Zjištěných
nedostatků V objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na Všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná Opatření a Zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, Výrobní
výkresy a podobně.

Všechny Věci (materiál, stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele V rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, Výrobky a Zařízení plně Odpovídající
výkazu výměr V projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem
požadováno, předloží mu Zhotovitel Vzorky materiálu před jeho Zabudováním.
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Zhotovitel Se Zavazuje používat V hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky Odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za
všechny Ostatní Služby Využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne Zahájení prací Stavební deník (jednoduchý Záznam O Stavbě) ve
smyslu § 157 Stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci Staveb,
v účinných zněních. Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici Oprávněnýın osobám kdykoliv
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve Stavebním deníku aktualizovat
Seznam v Souladu s čl. VI. Odst. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto. prací zaznamená technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. NeVyZve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na Žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na Vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po Zabezpečení
bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci.

Zhotovitel provede na Své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících Stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,
během níž k poškození došlo. K Ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně Závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. PO tomto termínu
je Zhotovitel Oprávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění Vad a
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Všechny Osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem
Označeny názvem (logem) Svého Zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo za
pomocí jiného Subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávacím
řízení Veřejné Zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně Oznámit Objednateli S uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového Subdodavatele.

Zhotovitel se Zavazuje provést Za přítomnosti Oprávněného pracovníka Objednatele 3 Statické
zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených Objednatelem tak, aby
prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto Smlouvou (projektovou dokumentací).
Tyto statické zatěžovací Zkoušky budou vyhotoveny k tomu Oprávněnou akreditovanou laboratoří
zajištěnou Zhotovitelem; náklady S tím spojené jsou Součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a
jejich výsledky Se zaznamenají do Stavebního deníku.
V případě, že Zjištěné parametry nebudou Odpovídat Smluveným požadavkům, Zhotovitel na svůj
náklad zjedná nápravu a uvede dílo do Odpovídajícího Stavu.
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26. Zhotovitel se Zavazuje provést Za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 Statické
Zatěžovací Zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených
Objednatelem, tak, aby prokázal, Že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou
(projektovou dokumentací). Tyto Statické Zatěžovací Zkoušky budou vyhotoveny k tomu
oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady stím Spojené jsou Součástí
ceny Za dílo. Provedení Zkoušek a jejich výsledky se Zaznamenají do Stavebního deníku.
V případě, že Zjištěné parametry nebudou Odpovídat Smluveným požadavkům, Zhotovitel na Svůj
náklad Zj edná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude Obsahovat
zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu O
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a
Zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy Oprávněných pracovníků Objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel Se též Zavazuje
Zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolámím předání a převzetí díla.

Objednatel protokolámě převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, Objednatel
není povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení Stavby,
- revizní knihu ve dvojím Vyhotovení Se Seznamem očíSlOvaných příloh - zprávy a příslušné

doklady Stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, Ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při Stavebních pracích musí mít platné certifıkáty nebo příslušná rozhodnutí O Schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze stavby), potvrzená Oprávněným příjemcem,
- Originál Stavebního deníku
- Vážní lístky Od použitých materiálů, tříděné dle data a frakce
- protokoly o výsledcích Statických Zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou

akreditovanou laboratoří.
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IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku Za jakost Zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení Oznámení vady písemně oznámit
Objednateli, zdá vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že Vadu uznává.
Neuplatní-li objednáte] písemně při oznámení vady jiné právo z Odpovědnosti zá Vady, platí, že
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednáte] písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednáte]
požaduje odstranění Vady dodáním chybějící Věci, je-li možno Vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou Věci (díla), je-li možné Vadu odstranit opravou Věci (díla). Vadu je Zhotovitel
povinen Odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení Objednátelem. Uplatní-li objednáte] u
Zhotovitele právo na Slevu z ceny Za dílo, je zhotovitel povinen Slevu poskytnout (Vrátit
objednateli část již Zaplacené ceny Za dílo odpovídající Výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

Neodstraní-li Zhotovitel vadu dílá ve lhůtě dle odstavce 2, je objednáte] oprávněn, nikoli Však
povinen Odstranit Vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla Objednateli zaplatit Smluvní pokutu Ve
výši 0.1 % z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši dle tohoto odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve Výši dle odstavce 2.

V případě, že Se zhotovitel ocitne V prodlení S provedením díla o Více než jeden měsíc, je povinen
objednateli zaplatit Smluvní pokutu Ve Výši 25 % z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného
zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce V rozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, V rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu Ve Výši 25 % Z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve výši 25 % z ceny Vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. Ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení Zhotovitele Spředložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této Smlouvy, zavazuje se zhotovitel Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve Výši 500,- Kč, a to za každý, byť i Zápočatý den prodlení.

Smlouva O dílo cˇ. I l 0/928/199/2016
Strana č.1 l



6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť
i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý, byť i započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této
Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 2 000,- Kč Za každý,
byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. OdSt. 10
věty poslední nebo čl. VIII. odst. l věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 Věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 50 000,- Kč Za každé takové
porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 1 % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. l této Smlouvy Za každý, byť i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní strany výslovně SouhlaSí S výší Sankcí Sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše smluvních pokut je Stanovena S ohledem Význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluveném tennínu pro Objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být Vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z veřejných Zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, že mu ve Splnění povinnosti, zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho Vůli. Překážka Vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
V době, kdy byl Zhotovitel S plněním smluvené povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní Od jejího doručení povinné Straně.

Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu VZniklé škody V plném
rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžitého ZáVaZku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky za
každý, byt' i Započatý den prodlení.

Smlouva O dílo č. 110/928/199/2016
Strana č. 12



XL
Odstoupení Od Smlouvy

l. Od této Smlouvy lze Odstoupit Za podmínek a V případech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy Odstoupit, nebo

- Zhotovitel Opakované (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost Vyplývající Z jeho prohlášení
V čl. VI. OdSt. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. OdSt.
ll. či odst. 12. te'to Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivýı'n.

3. Zhotovitel je Oprávněn odstoupit Od této Smlouvy Zejména vpřípadě prodlení Objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.

2. V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním celé této
Smlouvy v jejím plném Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upoZOmit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve
smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a
údajů je Vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato Smlouva Se vyhotovuje Ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních stran.

6. Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.

ˇ . f/v" '74/7' , v ˇ , ˇ. - 22 '08" 2015V Trebonı, dne: ˇ ' ˇ~ /L' ` Ĺ" V Dobre Vode u Ceskych Budejovıc, dne: ....................

Bc.Kar
Ing.Vla

SmÍOUVŰ
ˇ

Strana (3.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: N16-SAL-073 Rekonstrukce lesní cesty do Kuklí
Objekt: 91 Stavební práce

Rozpočet: 91 Rekonstrukce lesní cesty

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451
Přemyslova 1106 DIČ: 0242196451

50168 Hradec Králové

Zhotoviteı: LLesostavby Třeboň ee. IČO: i 47239328
'Novohradská 226 DIČ: 10247239328

i 37901 Třehoıˇı

Rozpis ceny Celkem
HSV 935 165,67

PSV 16 213,75

MON 0,00

Vedlejší náklady 18 742,17

Ostatní náklady 4 000,00

Celkem 974 121,59

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 974 121,59 CZK

Základní DPH 21 % 204 565,53 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 178 687,12 CZK

V Třeboni dne f? J* zø/ á

f'

Za ob'ednateleJ

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 6



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 77 653,35

11 Přípravné a přidružené práce HSV 24 012,11

2 Základy a zvláštní Zakládání HSV 30 846,12

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2 026,08

4 Vodorovné konstrukce HSV 32 186,21

5 Komunikace HSV 578 312,26

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 185 378,48

99 Staveništní přesun hmot HSV 4 751,06

767 Konstrukce zámečnické PSV 16 213,75

VN Vedlejší náklady VN 18 742,17

ON Ostatní náklady ON 4 000,00

Cena celkem 974 121,59

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 6



Položkový rozpočet
S: N16-SAL-O73 Rekonstrukce lesní cesty do Kuklí

O: 91 Stavební práce

R: 91 Rekonstrukce lesní cesty

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 77 653,35

1 121101201 R00 Odstranění lesní hrabanky S přemístěním do 20 m m2 767,23813 10,78 8 270,83
odstranění hrabanky v místě rozprostření přebytečného
výkopku :
80% přebytečného materiálu bude rozprostřeno podél
přilehlého porostu :
REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY : (63,425*0,8)/0,2 253,70000
PROPUSTKY 1 12,06144/0,3 40,20480
ZPEvÉNí vJEZDÚ + SKLADKA : (177,5*O,8)/0,3 473,33333

2 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 240,92500 40,31 9 711,69
rozšíření lesni cesty Z navržených 3,0 m :
km 0,041 až km 0,054 - š. 3,5 m : 13*0,75*0,25 2,43750
km 0,081 až km 0,129 ~ š. 3,5 m I 48*0,75*0,25 9,00000
km 0,237 až km 0,255 - š. 4,0 m : 18*1,25*O,25 5,62500
km 0,281 až km 0,290 - ŠA 3,3 m 1 9*0,55*0,25 1,23750
km 0,372 až km 0,385 - š. 3,5 m : 13*0,75*0,25 2,43750
km 0,456 až km 0,465 - Š. 3,5 m : 9*0,75*0,25 1,68750
km 0,492 až km 0,502 - š. 3,5 m : 10*0,75*0,25 1,87500
km 0,508 až km 0,523 - š. 3,5 m: 15*0,75*0,25 2,81250
km 0,555 až km 0,562 - š. 3,5 m : 7*0,75*0,25 1,31250

Zpevnění vjezdu - napojení lesní cesty Do Kuklí na silnici 35,00000
Tálin - Kukle : 0,5*70

vjezdy - plocha dle PD : 0,5*247 123,50000
skládka - plocha dle PD : 0,5*108 54.00000

3 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 240,92500 1,25 301,16
4 132301111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 7,41600 121,88 903,86

výkop pro základ pod čelo propustku č. 1 : 1*(0,6*1,2*5) 3,60000

výkop pro Základ pod čelo propustku č. 2 : 3,81600
0,6*1,2*(2,4+2,9)

5 13230121 1 R00 Hloubení rýh Šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 66.33000 103,13 6 840,61
výkop pro trubnl propustek č. 1 - dl. 8000 mm : (1,1*2,1*8) 18,48000

výkop pro vtokovou jimku propustku č. 1 : (1 ,8*2,5*5,5) 24,75000

výkop pro trubní propustek č. 2 - dl 10 000 mm : 23,10000
1,1*2,1*10

6 132301109R00 Příplatek za lepívost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 7,41600 1,25 9,27
7 132301209R00 Příplatek Za lepívost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 66,33000 1,25 82,91
8 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 20 m m3 192,74000 15,09 2 908,45

80% přebytečného materiálu bude rozprostřeno podél
přilehlého porostu :
REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY : 63,425*0,8 50,74000
ZPEvNÉNi vJEZDÚ + SKLADKA : 177,5*0,8 142,00000

9 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 50 m m3 12,06144 17,44 210,35
80% přebytečného materiálu bude rozprostřeno podél 12,06144
přilehlého porostu : 15,0768*0,8

10 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 51,20036 43,77 2 241,04
20% přebytečného materiálu bude pdvezeno na Skládku :



REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY i 63.425*0.2 12.68500
PROPUSTKY : 15.0768*0.2 3.01536
ZPEVNĚNÍ VJEZDÚ + SKLÁDKA: 177.5*O.2 35.50000

11 162401302R00 Vodorovné přemístění hrabanky 2 km m2 153.44762 6,50 997,41
20% odstraněně lesní hrabanky bude přemístèno na
skládku i
REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY 2 253.7*02 50.74000
PROPUSTKY I 40.2048*0.2 8.04096
ZPEVNĚNÍ vJEZDÚ + SKLÁDKA : 473,3333*0,2 94.66666

12 167101101R00 Nakládání výkopku Z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 50.57680 15,66 792.03
výkop rýh z 7,416+86.33 73.74600
zásyp : 58.6692 ˇ58.66920
ZPEVNĚNÍ vJEZDÚ + SKLÁDKA: 177,5*0,2 35.50000

13 171151101R00 Hutnëní boků násypù m2 36.20000 18.75 678.75
14 171201101R00 Uložení sypaniny do násypü nezhutnëných m3 38.51536 12.47 480.29

KOMUNIKACE i 3.01536 3.01536
ZPEVNĚNl vJEZDÚ + sKLÁDKA: 177.5*02 35.50000

15 174101101R00 Zásyp jam, rýh. šachet se Zhutněním m3 58.66920 58.45 3 429.21
výkop pro trubní propustek : 86.33+7.416 73.74600
lože Ze Štèrkopísku : -3.96 396000
lože z betonu : -6.03 -6.03000
potrubí DN 600 z »3.14*((0.3*0.3)*(8+10)) 5.08680

16 181006114R00 Rozprostření Zemin v rev/sklonu 1:5. tl. do 30 cm m2 513.53813 7.97 4 092.90
80% přebytečného materiálu bude rozprostřeno podél
přilehlého porostu :
PROPUSTKY i 12.06144/0.3 40.20480
ZPEVNĚNÍ VJEZDL'J + sKLÁDKA z (177.5*0.8)/0.3 473.33333

17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor, 1-4. Se Zhutněním m2 2 257.00000 3.50 7 899.50
plocha komunikace vč. rozšíření v obloucích : 2187 2 187.00000
plocha Zpevnëní vjezdu : 70 70.00000

18 182001131 R00 Plošná úprava terénu. nerovnosti do 20 cm v rovině m2 2 187.00000 12.19 26 659.53
plocha komunikace vč. rozšíření v obloucích : 2187 2 187.00000

19 182101101R00 Svahování v Zářezech v hor. 1 - 4 m2 36.20000 16,88 611.06
Zpevnëní příkopu u vtokové jímky : 2*2*1.8 7.20000
zpevnění příkopu u čela propustku č. 1 : 2*4*2.5 20.00000
Zpevnëní příkopu u čela propustu č. 2 : 2*3*1.5 9.00000

20 342608T10 Uložení sypaniny na skládku m3 35.50000 15.00 532.50
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 24 012,11

21 112201101R00 Odstranění pařezù pod úrovní. o průměru 10 - 30 cm kus 17.00000 103.13 1 753.21
22 1 12201102R00 Odstranění pařezü pod úrovní. o průměru 30 - 50 cm kus 9.00000 243.75 2 193.75
23 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní. o průměru 50 - 70 cm kus 7.00000 367,50 2 572.50
24 112201104R00 Odstranění pařezů pod úrovní. O průměru 70 - 90 cm kus 5.00000 638,44 3 192.20
25 162201451R00 Vodorovné přemístění pařezü D 30 cm do 2000 m kus 17.00000 48.75 828.75
26 162201452R00 Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 2000 m kus 9.00000 178.75 1 608.75
27 162201453R00 Vodorovné přemístění pařezù D 70 cm do 2000 m kus 7.00000 312.00 2 184.00
28 162201454R00 Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 2000 m kus 5.00000 396.50 1 982.50
29 174201201 R00 Zásyp jam po pařezech D 30 cm kus 17.00000 40.78 693.26
30 174201202R00 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 9.00000 86.25 776.25
31 174201204R00 Zásyp jam po pařezech D 90 cm kus 13.00000 369.38 4 801.94
32 119001001 Uložení pažezú na skládku ks 38.00000 37.50 1 425.00

17+9+7+5 38.00000
Díl: 2 Základy a Zvláštní Zakládání 30 846.12

33 274311117R00 Beton Základ. pasů prostý Z cem. portland. C 20/25 m3 8.63500 3 098.33 26 754,08
Základ pod Čelo propustku : 0.5*1.1*(5+2.4+2.9) 5.66500
základ pod vtokovou jlmku : (1.5*1.8*1.1) 2.97000

34 274351215R00 Bednění stěn Základových pasů - zřízení m2 15.80000 216.78 3 425.12
Základ pod čelo propustku : 2*0.5*(5+2.4+2.9) 10.30000
základ pod vtokovou jímku : 2*0.5*5.5 5.50000

35 274351216R00 Bednění stěn Základových pasů - odstranění m2 15.80000 42.21 666.92



3 Svislé a kompletní konstrukce 2 026.08311211128ROO Příplatek Za jednostranné lícování zdiva m3 5.60000 361,80 2 026.08
čelo propustku č. 1 : 1.6*0.5*(5›1,1) 3.12000
čelo propustku č. 2 : 1.6*0.5*((2,4+2.9)-(2*1.1)) 2.48000

Díl: 4 Vodorovne konstrukce 32 186,2137 417321315R00 Ztužující pásy a věnce Z betonu železového C 20/25 m3 1.26750 2 910.58 3 689.16
vrchní betonové parapety :
čelo proustku č. 1 : O.15*0.5*5 0.37500
vtokova' jímka propustku č. 1 : 0,15*0.5*(1.5+1.8+1.5+1.8) 0.49500

čelo propustku č. 2 : 0.15'0.5*(2.4+2.9) 0.39750
38 417351115R00 Bednění Ztužujících pásů a věnců - Zřízení m2 3.96350 157,55 624.45

vrchní betonové parapety :
čelo proustku č. 1 : (0.15+0.1+0.15)*5 2.00000
vtoková jímka propustku č. 1 : 1.08900
(0.15*0.1+0.15)*(1.5+1.8+1.5+1.8)
čelo propustku č. 2 : (0.15*0.1+0.15)*(2.4+2.9) 0.87450

39 417351116R00 Bednění ztužujících pásù a věncù - odstranění m2 3.96350 33.17 131.47
40 451317777R00 Podklad pod dlažbu Z beton.C-/7.5.C8/10 t|.clo 100m m2 7.20000 304.77 2 194.34

nátok ke vtokové jímce : 2"2*1.8 7.20000
41 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 3.96000 431.55 1 708.94

trubní propustek - 5x : 0.2*1.1*(8+10) 3.96000
42 452312151R00 Sedlové lože pod potrubí Z betonu C 20/25 m3 6.03000 2 883.25 17 386.00

trubní propustek : 0.25*1.1*(8+10) 4.95000
opasánl - 5x : (2*0.25*0.12)*(8+10) 1.08000

43 465511511R00 Dlažba Z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCS M25 20 m2 7.20000 896.09 6 451.85cm
nátok ke vtokové jímce : 2*(2*1.8) 7.20000

Díl: 5 Komunikace 578 312.2644 564661111R00 Podklad z kameniva drceného 0-125 mm, tl. 20 cm m2 913.50000 106.72 97 488.72
Zpevnění podkladu lesní cesty :
km 0.085 až km 0.125 : 3.5*40 140,00000
km 0.152 až km 0.301 : 3.5*149 521.50000
km 0.545 až km 0.617 : 3.5*72 252.00000

45 564761111R00 Podklad Z kameniva drceného vel.0-63 mm.tl. 20 cm m2 70.00000 113.47 7 942.90
plocha Zpevnění vjezdu : 70 70.00000

46 5647721 1 1 R00 Podklad Z kam.drceného 0-63 s výplň.kamen. 25 cm m2 355.00000 141.03 50 065.65
ZPEVNÉNí VJEZDU + SKLADKY z 355 355.00000

47 564831111R00 Podklad ze štěrkodrtí po Zhutnění tloušťky 10 cm vrchní m2 2 187.00000 61.72 134 981,64obrusná vrstva 0-32
celková plocha vč. rozšíření : 2187 2 187.00000

48 564851111R00 Podklad Ze Štërkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 2 177.00000 85.90 187 004,30
Zpevnění podkladu lesní cesty :
km 0.015 až km 0.085 : 3.5*70 245.00000
km 0.125 až km 0.152 : 3.5*27 94.50000
km 0,301 až km 0.460 : 3,5*159 556.50000
km 0.460 až km 0.545 : 3.5*85 297.50000

km 0.085 až km 0.125 : 3,5*40 140.00000
km 0,152 až km 0.301 :3.5*149 521.50000
km 0.545 až km 0.617 : 3.5*72 252.00000

plocha zpevnění vjezdu : 70 70.00000
49 565151111RT3 Podklad Z obal kam.ACP 16+ do 3 m.tl. 7 cm, plochy 101- m2 70.00000 350.00 24 500.00200 m2
50 569851111R00 Zpevnění krajníc štěrkodrtí tloušťky 15 cm m2 325.00000 92.00 29 900.00

celá délka úseku : 2*O.25*650 325.00000
51 573111111R00 Postřík živíčný ínfiltr.+ posyp. asfalt. 0,60kg/m2 m2 70.00000 12.50 875.00
52 573211111R00 Postřik živičný Spojovací Z asfaltu 0.5-O.7 kg/m2 m2 70.00000 11.25 787.50

plocha zpevnění vjezdu : 70 70.00000



53 577112113RT3 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. Š. do 3 n'ı, t|.4 cm, plochy m2 70.00000 225,00 15 750,00101-200 m2
54 597081110R00 Svodnice ocelová Viaqua Forest 120 m 10,00000 1 166,04 11 660,4055 564651199R00 Podklad Z kameniva drceného 0-125 mm, tl. 10 cm m2 297,50000 58,34 17 356,15Zpevnění podkladu lesní cesty :

km 0,460 až km 0,545 : 3,5*85 297,50000Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 185 378,4856 132201112R00 Hloubení rýh Š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNE m3 390,00000 112,50 43 875,00
2*650*0,6*0,5 390,0000057 132201119R00 Příplatek Za Iepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 390,00000 1,25 487,5058 162201101 R00 Vodorovná přemístění výkopku Z hor.1-4 do 20 m m3 390,00000 15,09 5 885,1059 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 390,00000 15,66 6 107,4060 181006114R00 Rozprostření Zemin v rov.ı'sklonu 1:5, tl. do 30 cm m2 1 300,00000 7,97 10 361,00rozprostření ve vrstvě 30 cm : 390/03 1 300,0000061 919441221R00 Čelo propustku z lom. kamene Z trub DN 60 - 80 cm kus 3,00000 10 358,66 31 075,9862 919443111R00 Vtoková jímka Z |om.kamene propustku DN do 80 cm kus 1,00000 12 243,75 12 243,7563 919514111R00 Zřízení propustku Z trub betonových/ŽB DN 60 cm m 18,00000 752,80 13 550,40propustek č. 1 :8 8,00000

propustek Č. 2 : 10 10,0000064 91972121 1 R00 Dilatační Spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou m 5.00000 113,59 567,95Začátek úseku : 5 5,0000065 919735113R00 Řezání stávajícího żivičného krytu tl. 10 ~ 15 cm rn 5,00000 109,08 545,40Začátek úseku : 5 5,0000066 938909611R00 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm m2 650,00000 8,66 5 629,00v celé délce úseku : 2*0,5*650 650,0000067 999001001 Hulnící Zkouška - provedená ná pláni ks 3,00000 1 875,00 5 625,0068 999001002 Hutnící Zkouška - provedená na obrusné vrstvě ks 3,00000 1 875,00 5 625,0069 59222410R Trouba železobet hrdlová TZH-Q 600/2500 íntegro kus 8.00000 5 475,00 43 800,00propustek č. 1 :4 4.00000
propustek č. 2 : 4 4,00000Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 751,0670 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt Z kameniva t 1 753,15840 2,71 4 751,06Díl: 767 Konstrukce Zámečnické 16 213,7571 767001001 Ocelové ochranné zábradlí, vč. kotevních prvků m 11.90000 1 362,50 16 213,75vtokovájímka : 1,5+1,8+1,5+1,8 6,60000
čelo propustku č. 2 : 2,4+2,9 5,30000Díl: VN Vedlejší náklady

18 742,1772 005121 R Uklid příjezdových komunikací, sousedních pozemků atd. % 1,97000 9 513,79 18 742,17
Díl: ON Ostatní náklady

4 000,0073 01 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00000 4 000,00 4 000,00

L celkem
974 121,5_QI

Poznámky uchazeče k Zadání




