



KUJIP01HIZMX

463/21

## Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele: 142929

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

### 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina,  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA – hejtman  
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 541 520/6800  
IČO: 708 90 749  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Havlíčkovo nám. 19, 580 01 Havlíčkův Brod**

Zastoupený: Mgr. Michalem Kampem,  
ředitelem Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.  
Nadřízený orgán: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava  
IČO: 00083607  
Peněžní ústav: Komerční banka a. s., pobočka Havlíčkův Brod  
Číslo účtu: 11237-521/0100  
telefon: 569 429 151  
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr., vložka č.732  
V technických věcech  
je oprávněn jednat: Mgr. Josef Krpálek tel.: 604 583 852; archeolog@muzeumhb.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

### 2. Předmět díla

**2.1.** Předmětem díla je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

**„II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III.“**

Záchranný archeologický výzkum bude realizován formou dohledu, exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a movité nálezy ohroženy. Účelem výzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

**2.2.** Archeologický výzkum (dále též dílo) je tvořen:

**2.2.I terénní částí ZAV**

**2.2.II vyhodnocením terénní části a zpracováním expertního listu a případně nálezové zprávy (v případě pozitivního zjištění).**

- 2.3. Prvním výsledkem díla bude expertní list, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části ZAV (bod 2.2.I této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.
- 2.4. Druhým výsledkem díla v případě, že bude nálezová situace pozitivní, bude závěrečná nálezová zpráva o výsledcích ZAV na stavbě s vyhodnocením a zpracováním pořízené dokumentace a nalezených památek (bod 2.2.II této smlouvy). Nálezová zpráva zpracovaná na podkladě výše uvedených činností bude obsahovat popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace.

### 3. Termín plnění

- 3.1 ZAV na stavbě uvedený v bodě 2.2.I této smlouvy bude zahájen v návaznosti na výkopové práce, jejichž zahájení se objednatel zavazuje zhotoviteli oznámit písemně nejméně **5 dnů** před akcí nebo ohlásit osobně na tel. číslo **569 429 151**, příp. **604 583 852**. Terénní část výzkumu (dle bodu 2.2.I) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, které mohou archeologické památky ohrozit.
- 3.2 Termín ukončení bude stanoven v dohodě zhotovitele s objednatelem, případně s odpovědným zástupcem (technickým dozorem stavby).
- 3.3 Již během trvání terénní části výzkumu dle bodu 2.2.I této smlouvy zahájí zhotovitel zpracovávání výzkumu do podoby **nálezové zprávy** dle bodu 2.1.II této smlouvy, které zhotovitel ukončí **do 31. 12. 2021** od ukončení terénní části výzkumu. Ve stejném termínu bude vyhotovena nálezová zpráva.
- 3.4 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla zcela zastavit práce na provádění díla.

### 4. Cena

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny druh a množství skutečně provedených prací.

Cena za dílo nepřesáhne **32 000 Kč** (slovy: třicet dva tisíc sto korun českých). Zhotovitel není plátcem DPH. Tato cena je maximální a nepřekročitelná.

- 4.2 Během provádění celého díla dle článku 2. této smlouvy, bude zhotovitel evidovat počet a funkční zařazení svých pracovníků ve výzkumném deníku zhotovitele. Takto vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele při následujících sazbách: archeolog 400 Kč/hod, asistent výzkumu 300 Kč/hod., konzervátor 300 Kč/hod. Odhad nákladů je vyčíslen v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.3 Během trvání terénní části výzkumu dle bodu 2.2.I je zástupce objednatele nebo technický dozor oprávněn výše uvedené záznamy (odstavec 4.2 této smlouvy) denně stvrzovat svým podpisem přímo v místě výzkumu. Jestliže objednatel k záznamu dle první věty tohoto odstavce nepřipojí své vyjádření do druhého pracovního dne ode dne, který má být odsouhlasen, považuje se záznam uvedený ve výzkumném deníku zhotovitele za odsouhlasený. Totéž platí, pokud objednatel k záznamu o provedených pracích připojí vyjádření, kterým zcela nebo zčásti nepotvrzuje provedení prací, aniž zároveň uvede prokazatelný vážný důvod, proč vykázané práce nepotvrzuje. Takto vedené záznamy zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.

Fakturu k uhrazení terénní části archeologického výzkumu předloží zhotovitel po ukončení terénní části archeologického výzkumu spolu s expertním listem (dle bodu 2.2.I). V této faktuře zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu terénní části výzkumu. Druhou fakturu předloží zhotovitel objednateli po ukončení zpracování výzkumu dle bodu 2.2.II. této smlouvy. V této faktuře zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu zpracování výzkumu. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele. Na faktuře je zhotovitel povinen uvést přesný název díla „II/130 Golčův Jeníkov – kříž. s D1, úsek č. 1, část III.“ V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.

- 4.4 V případě prodlení s předložením závěrečné zprávy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 4.5 K převzetí prací, k podpisu předávacích protokolů a k převzetí nálezkové zprávy dle bodu 2.2.II. této smlouvy je za objednatele oprávněna Ing. Irena Šedová.

## 5. Součinnost

- 5.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.
- 5.2 Při provádění terénní části výzkumu dle bodu 2.2.I. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.
- 5.3 Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele.
- 5.5 V případě, že během díla budou odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto smlouvou sjednaného, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitějších archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě na základě aktuálního ceníku archeologických prací Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.
- 5.6 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## 6. Jiná ujednání

- 6.1 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 6.3 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
- 6.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 6.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 6.7 Smlouva obsahuje čtyři stránky textu a její nedílnou součástí je tabulka s předpokládaným rozpočtem díla (viz. Příloha). Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Jihlavě dne 4.2. 2021

V Havlíčkově Brodě dne 25. 1. 2021

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Muzeum Vysočiny  
Havlíčkův Brod  
úřední organizace

.....  
Za objednatele:  
**Mgr. Vítězslav Schrek, MBA**  
hejtman

.....  
Za zhotovitele:  
**Mgr. Michal Kamp**  
ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.



MUZEUM VYSOČINY  
HAVLÍČKŮV BROD

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod / příspěvková organizace  
Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod  
tel., fax: (+420) 569 429 987 / tel.: (+420) 569 429 151  
e-mail: muzeum@muzeum.hbnet.cz / www.muzeumhb.cz

V Havlíčkově Brodě dne 25. 1. 2021

Kraj Vysočina  
Žižkova 57  
587 33 Jihlava

Za MV Havl. Brod vyřizuje: *Mgr. Josef Krpálek (tel. 604583852)* e-mail: *archeolog@muzeumhb.cz*

Věc: nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu:

### II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III

MV Havlíčkův Brod, p. o., nabízí provedení výše uvedeného záchranného archeologického výzkumu. MVHB je subjektem oprávněným provést záchranný archeologický výzkum při výše uvedené stavební akci podle § 21 – 24 zákona č. 20/1987 Sb. Naše organizace zřizovaná Krajem Vysočina je oprávněna k provádění archeologických výzkumů na základě licence MK ČR, potažmo dohody s ArÚ Brno, který je pověřeným garantem archeologické památkové péče pro ČR.

Navrhujeme provedení ZAV formou exkavace a dokumentace nálezů. Přikládáme rozpočet akce, který je stanovený jako **maximální** (při potřebě dokumentace složitějších archeologických situací). V případě že k většímu nálezu nedojde, budou fakturovány pouze skutečně odpracované hodiny v terénu, při přípravě akce a při zpracování nálezové zprávy. **Maximální** cena pro provedení ZAV byla vypočtena na **32 000 Kč** (viz příloha na s. 2).

Za Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.:

Mgr. Josef Krpálek



**Příloha: Předpokládaný maximální rozpočet ZAV na stavbě:**

**II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III**

charakteristika zemních zásahů: rýhy, sondy

**Terénní část výzkumu (bod 2.2.I. smlouvy)**

| Počet pracovníků | Zařazení               | Hodinová sazba | Počet hodin | Celkem              |
|------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 1                | archeolog              | 400,00 Kč      | 32          | 12 800,00 Kč        |
| 1                | asistent arch. výzkumu | 300,00 Kč      | 17          | 5 100,00 Kč         |
| <b>celkem</b>    |                        |                |             | <b>17 900,00 Kč</b> |

**Zpracování nálezů a dokumentace, vyhotovení exp. listu a nálezové zprávy (bod 2.2.II. smlouvy)**

| Počet pracovníků | Zařazení               | Hodinová sazba | Počet hodin | Celkem              |
|------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 1                | archeolog              | 400,00 Kč      | 17          | 6 800,00 Kč         |
| 1                | asistent arch. výzkumu | 300,00 Kč      | 8           | 2 400,00 Kč         |
| 1                | konzervátor            | 300,00 Kč      | 8           | 2 400,00 Kč         |
|                  | expertízy, konzultace  |                |             | 2 500,00 Kč         |
| <b>celkem</b>    |                        |                |             | <b>14 100,00 Kč</b> |

**celková cena**

**32 000,00 Kč**

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

**Terénní část ZAV**

1. Preparace a terénní dokumentace archeologických objektů
2. Dokumentace archeologických objektů v terénu
3. Zaměření a exkavace archeologických objektů
4. Agenda AMČR

**Zpracování ZAV**

1. Konzervace archeologických nálezů
2. Dokumentace archeologických nálezů (laboratorní)
3. Inventarizace, katalogizace a uložení archeologických nálezů
4. Zpracování a digitalizace terénní dokumentace
5. Vyhodnocení archeologických kontextů
6. Vyhotovení zprávy o archeologické akci