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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Obč.Z.“) 

 

A OBSTARÁNÍ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ 
ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
 

1. Město Přeštice 

IČO 00257125 

se sídlem Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 

zastoupené starostou Mgr. Karlem Naxerou 

 

jako „objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

2. VAK project s.r.o. 

IČO 28159721 

DIČ CZ28159721 

se sídlem Boženy Němcové 12/2, 370 01  České Budějovice 

zastoupena  

bankovní spojení: ČSOB  č.ú.  254317200/0300 

 

jako „zhotovitel“ na straně druhé 

 

tuto  

 

Smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání vydání stavebního povolení 
 

 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Objednatel má v úmyslu provést rozsáhlou výstavbu vodovodu v obci Žerovice (dále také jen jako 
„stavba“). 

 

2. Zhotovitel deklaruje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování ve výstavbě 
na území České republiky. 
 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele kompletní projektovou 
dokumentaci v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro účely výstavby stavby 

„Přeštice – VODOVOD pro místní část ŽEROVICE“ (dále také jen jako „Vodovod 

v Žerovicích“), a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit za to sjednanou cenu dle čl. III. 
této smlouvy. 
 

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí  
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A. Provedení přípravných prací spočívajících v tachymetrickém zaměření lokality 

B. Vypracování projektové dokumentace ke stavbě „Vodovod v Žerovicích“ v následujícím 
rozsahu: 

 

a) Projektová dokumentace pro společné povolení (dále též „DÚR+DSP“) 

b) Položkový rozpočet stavby 

c) Položkovou slepou specifikaci soupisu prací (dále též „Výkaz výměr“) 

d) Vypracování návrhu harmonogramu stavebních prací (dále též „harmonogram 
prací“) 

e) Dokumentace pro provedení stavby, rozdělující samotnou realizaci stavby do 2 - 3 

samostatných etap (dále též „DPS“) 

položky pod písm. a) až e) této smlouvy souhrnně též jako „PD“. 

 

C. Inženýrská činnost - obstarání stavebního povolení pro objednatele 

 

3. Smluvní strany za účelem vyjasnění obsahu předmětu díla sjednávají, že zhotovitel DPS provede 
tak, aby bylo možné stavbu „Vodovod v Žerovicích“ realizovat v podobě 2 - 3 samostatných 

stavebních etap. Počet etap je dle dohody stran v rámci rozmezí ponechán na úvaze zhotovitele. 
Důvodem ujednání této podmínky je rozsáhlost a povaha stavby, která se při její realizaci výrazně 
dotkne užívání veřejného prostranství v obci Žerovice. Záměrem objednatele je tyto negativní vlivy 
spojené se zásahem do místních komunikací a veřejného prostranství co nejvíce omezit a tedy 
stavbu „Vodovod v Žerovicích“ realizovat v několika samostatných etapách. Tomuto záměru musí 
být zhotovitelem přizpůsobena provedená DPS. 
 

4. Zhotovitel se dále zavazuje dle potřeby a na výzvu objednatele zajišťovat po dobu realizace stavby 

„Vodovod v Žerovicích“ autorský dozor a technickou pomoc projektanta podle PD, a to až do 
vydání kolaudačního souhlasu nebo získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Odměna za 
autorský dozor a technickou pomoc není zahrnuta v ceně díla a bude v závislosti na objemu 
poskytování služby účtována zhotovitelem na základě samostatné dohody. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje zhotovit PD pro stavbu „Vodovod v Žerovicích“ tak, aby projektovaná 
stavba odpovídala veškerým relevantním požadavkům platných právních předpisů a mohla být 
využívána za účelem zásobování pitnou vodou nikoliv jako zdroj požární vody a současně se 
zavazuje obstarat vše co je třeba k řádnému provedení díla.  
 

6. Zamýšlená stavba „Vodovod v Žerovicích“ bude umístěna na pozemcích, jejichž seznam je 
samostatnou přílohou č. 1 této smlouvy.   
(dále též „dotčené pozemky“). 

 

7. Zhotovitel je při realizaci díla vázán touto smlouvou, platnými právními předpisy vztahujícími se 
k prováděnému dílu a dále pokyny objednatele, kterými se zavazuje řídit.  

 

8. Smluvní strany shodně deklarují, že předmět této smlouvy je pro ně dostatečně určitý  
a srozumitelný a plnění z této smlouvy nepovažují za nemožné. 
 

9. Předmětem této smlouvy je současně závazek zhotovitele v postavení příkazníka v souladu s ust. § 
2430 Obč.Z. vykonávat pro objednatele v postavení příkazce inženýrskou činnost pro stavbu – 

„Vodovod v Žerovicích“. 
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10. Zhotovitel se v rámci výkonu inženýrské činnosti zavazuje na základě plné moci obstarat: 
 

a) zpracování všech žádostí o vydání rozhodnutí, souhlasů, povolení případně vyjádření, podle 
kterých bude vydáno stavební povolení. Součástí bude zajištění všech potřebných příloh ve 
smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání. Dále zajistí doklady o 
výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy 
a s ostatními účastníky řízení; 

b) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního či jiného řízení; 

c) vydání společného stavebního povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ke 
všem  stavebním záměrům objednatele (příkazce) dle PD popsané v ust. čl. II odst. 2 této 
smlouvy a předat jej objednateli. 
 

11. Zhotovitel splní svoje povinnosti konstituované v ust. čl. II. odst. 10 této smlouvy v okamžiku, kdy 
příslušné stavební povolení nabude právní moci.  

 

 

III. Cena díla 

 

1. Smluvní strany ujednávají, že zhotoviteli náleží za provedení sjednaného díla cena bez DPH ve 

výši 590.000,- Kč (slovy: pětsetdevadesáttisíc korun českých).  
 

2. Smluvní strany ujednávají, že cena sjednaná v tomto článku III. odst. 1 je sjednaná jako pevná a 
nejvyšší přípustná. Sjednaná cena zahrnuje zpracování společné kompletní PD na celou stavbu – 

„Vodovod v Žerovicích“ včetně obstarání vydání stavebního povolení, a to dle vymezení v čl. II. 
této smlouvy. 

 

3. Objednatel se zavazuje zaplatit 60 % sjednané ceny díla dle čl. III. odst. 1 po splnění těchto 
podmínek: 

 předání PD v rozsahu dle čl. II. odst. 2 část B. písm. a) až d) této smlouvy  
 předložení podané žádosti o vydání stavebního povolení 
 doručení řádného daňového dokladu se všemi náležitostmi podle zák. č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, a se zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
 

Objednatel se zavazuje zaplatit 40 % sjednané ceny díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy po splnění 
těchto podmínek: 

 předložení originálu pravomocného stavebního povolení ke stavbě „Vodovod 
v Žerovicích“ dle projektové dokumentace vypracované zhotovitelem v souladu s touto 

smlouvou, 

 předání PD v rozsahu dle čl. II odst. 2 část B. písm. e) této smlouvy 

 doručení řádného daňového dokladu se všemi náležitostmi podle zák. č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, a se zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
 

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad dle čl. III. této smlouvy až po splnění předchozích 
podmínek uvedených v čl. III. odst. 3 této smlouvy. Splatnost v daňovém dokladu musí být 
stanovena nejméně na 14 dnů. Ust. § 2610 odst. 2 Obč.Z. se v právních vztazích založených touto 
smlouvou neužije. 
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5. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel není oprávněn požádat objednatele o zálohu z ceny PD 

ujednané v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn požadovat ani jakékoli další 
zálohy v průběhu provádění díla. Tím nejsou dotčena ostatní ustanovení čl. III. této smlouvy o ceně 
díla a jejím plnění. 

 

6. Strany dispozitivně ujednávají, že objednatel může fakultativně a nepovinně zaplatit zhotoviteli 
určité peněžité plnění, jež bude případně pojímáno jako záloha na cenu díla. Na plnění dle věty 

předchozí nemá zhotovitel za jakýchkoli skutkových okolností právo, neboť jde toliko o svévolné 
rozhodnutí objednatele dle jeho libé vůle, s čímž jest plně srozuměn. Plnění případné zálohy dle 
věty prvé tohoto ustanovení není právem dle ust. § 2611 Obč.Z., které se v právních vztazích stran 
neuplatní a strany takovým případným poskytnutím plnění ani nevytváří žádný úzus či vzájemnou 
praxi. 

 

7. Pro případ, že daňový doklad nebude obsahovat všechny sjednané a zákonné náležitosti, je 
objednatel oprávněn daňový doklad neproplatit a vrátit k rukám zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
takto vrácený daňový doklad opravit, či vystavit nový daňový doklad. Na nově vystaveném nebo 
opraveném daňovém dokladu dle věty předchozí musí být stanovena nová lhůta splatnosti nejméně 
14 dnů. Daňový doklad musí být vždy doručen k rukám objednatele nejméně 10 dní před uplynutím 
jeho splatnosti. V opačném případě běží lhůta 14 dní až po řádném doručení daňového dokladu 
k rukám objednatele. 

 

8. Cena a rozsah díla vychází z cenové nabídky učiněné zhotovitelem, která je přílohou č. 2 této 
smlouvy. V případě jakéhokoliv rozporu má přednost tato smlouva. 

 

IV. Práva a povinnosti 
 

1. Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci dle této smlouvy v takové kvalitě, aby 
mohla sloužit jako podklad ve stavebním řízení o vydání stavebního povolení ke kompletní 
realizaci stavby „Vodovod v Žerovicích“. Projektová dokumentace tedy musí splňovat všechny 
náležitosti a podmínky stanovené zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, jakož i všemi 
prováděcími předpisy k tomuto zákonu. 
 

2. Zhotovitel je při zpracovávání PD povinen dodržet všechny ČSN normy, vyhlášky, metodické 
pokyny a vzorové listy, které se vztahují k výstavbě a provozování vodovodů. 

 

3. Položkový rozpočet stavby bude obsahovat oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr 
jasně vymezujícím druh, jakost a množství požadovaných prací a dodávek potřebných ke zhotovení 
stavby „Vodovod v Žerovicích“. Zhotovitel zaručuje úplnost rozsahu stavebních prací a dodávek 
k provedení stavby dle PD.  

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s místními podmínkami na pozemcích uvedených 
v ust. čl. II. odst. 6 této smlouvy, jakož i s jejich stavebně technickým stavem. Zhotovitel deklaruje, 
že má dostatečný informační základ a veškeré nutné podklady ke zhotovení díla (PD). 

 

5. PD nesmí vykazovat žádné vady. Na základě PD musí být možné provést kompletní stavbu 

„Vodovod v Žerovicích“ bez jakýchkoli vad. 
 

6. Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen konzultovat průběh a způsob zpracování PD 
s objednatelem, včetně stanovení podoby a rozsahu dvou popř. tří samostatných realizačních etap 
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„DPS“. Zhotovitel je dále povinen konzultovat s objednatelem v rámci zhotovování PD také výběr 
stavebních materiálů včetně jejich umístění a využití na dotčených nemovitostech. Zhotovitel je 

povinen vyzvat objednatele písemně k součinnosti a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí, která dle ujednání stran činí 5 pracovních dní, jdoucí ode dne následujícího po doručení 
výzvy k součinnosti. Smluvní strany odchylně od ust. § 2591 Obč.Z. ujednávají, že v případě 
marného uplynutí lhůty nemá zhotovitel právo podle své volby zajistit si náhradní plnění nebo 
odstoupit od smlouvy, ale je povinen využít a umístit v dotčených nemovitostech materiál, který v 
souladu s příslušnými technickými normami nejvíce odpovídá zamýšlenému využití a funkci a je 
rovněž v souladu s estetickými požadavky na rekonstrukci budov a pozemků. 

 

7. Zhotovitel se ve smyslu ust. § 2592 věta druhá Obč.Z. zavazuje, že se bude při vypracovávání 
projektové dokumentace řídit pokyny ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen písemně 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k 
provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost 

zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění 
díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li 

objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel 
právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Zachová-li se zhotovitel výše 
popsaným způsobem a vyžádá si písemné pokyny od objednatele, nemá objednatel práva z vady 
díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě 
nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově písemném 
upozornění, může zhotovitel od smlouvy o dílo odstoupit. Smluvní strany ujednávají, že veškeré 
informační povinnosti dle tohoto odstavce musí být plněny v písemné formě. Pro případ nedodržení 
písemné formy dle tohoto odstavce se k takovým informacím nepřihlíží a platí, že informační 
povinnost nebyla splněna. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti konstituované v této smlouvě osobně, ledaže se smluvní 
strany dohodnou jinak. Pro případ, že zhotovitel užije při plnění závazků z této smlouvy třetí osoby, 
odpovídá zhotovitel za jednání těchto osob, jako by závazky plnil sám. 

 

9. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 
 

10. Pro případ, že se po zhotovení PD objeví jakékoli stavební práce či dodávky nutné k provedení 
stavebního díla nad rámec prací či dodávek uvedených v PD, zavazuje se zhotovitel zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši ceny těchto dodávek či prací neuvedených v PD. Plnění smluvní 
pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu případné škody v plné výši vzniklé v souvislosti 

s porušením zajištěné povinnosti. 
 

11. Zhotovitel odpovídá za to, že PD je úplná, řádná, bezvadná a že podle PD je možné zhotovit 
stavební dílo („Vodovod v Žerovicích“) na základě absolutní objektivní odpovědnosti v takové 
kvalitě a v takovém rozsahu, aby mohlo na jejím podkladě být zhotoveno plně funkční a bezvadné 
stavební dílo. V případě, že dodavatelé stavebních pracích budou postupovat v souladu s DPS ručí 
zhotovitel za to, že bude ze strany stavebního úřadu povoleno užívání všech stavebních děl. Pro 
případ porušení povinností zhotovitele v tomto odstavci uvedených, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč. Plnění smluvní pokuty se nedotýká nároku 
objednatele na náhradu případné škody v plné výši vzniklé v souvislosti s porušením zajištěné 
povinnosti.  
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12. Pro případ, že dojde k nesouladu mezi výkazem výměr (součást položkového rozpočtu stavby) a 
ostatními částmi PD a takový nesoulad způsobí vícenáklady na straně objednatele, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny těchto vícenákladů. Plnění 
smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu případné škody v plné výši vzniklé 
v souvislosti s porušením zajištěné povinnosti. 

 

13. Zhotovitel se zavazuje zpracovat DÚR+DSP v takové kvalitě a v takovém rozsahu, aby mohlo na 

jejím podkladě být vydáno stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
 

V. Dokončení a předání díla 

 

1. Zhotovitel splní svojí povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. Dílo se 
považuje za předané v okamžiku protokolárního předání objednateli bez jakýchkoli vad a 
nedodělků. 

 

2. Zhotovitel deklaruje, že PD nebude předmětem jeho autorského práva a po jejím předání 
objednateli se stane výlučným vlastnictvím objednatele k využití bez jakéhokoli omezení.  

 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo dle čl. II. odst. 2 část A. a B. písm. a) až d) této smlouvy 

ve lhůtě od 1. 2. 2021 do 31. 8. 2021. Zhotovitel je oprávněn provést dílo dle čl. II. odst. 2 část 
A. a B. písm. a) až d) této smlouvy i před uplynutím lhůty v předchozí větě.  
 

Zhotovitel je povinen podat u příslušného stavebního úřadu nejpozději dne 1. 9. 2020 

kompletní a úplnou žádost o společné povolení ke stavbě „Vodovod v Žerovicích“ dle PD.  
 

Zhotovitel je povinen dodat dílo dle čl. II. odst 2 část B. písm. e) a obstarat vydání 
pravomocného společného povolení ke stavbě „Vodovod v Žerovicích“ dle PD, včetně 
předání objednateli, dle čl. II odst. 2. část C. této smlouvy, nejdéle do 17. 12. 2021.  

 

4. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla (PD), budou objednateli předány v 6-ti 

vyhotoveních v listinné podobě a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc, pro tabulky *.xls, pro 

skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že k předání díla, resp. k jeho částem dojde fyzicky v sídle 
objednatele. Dílo je možné předávat po jednotlivých částech dle ust. čl. II odst. 2. část B. písm. 
a) až e). Smluvní strany se zavazují o každém předání a převzetí díla sepsat písemný předávací 
protokol. K jinému než protokolárnímu předání díla a způsobem podle ust. čl. V. odst. 5 této 
smlouvy se nepřihlíží. O termínu předání díla, resp. jeho části, je zhotovitel povinen písemně 
informovat objednatele nejméně 5 pracovních dní předem. Objednatel je oprávněn odmítnout 
převzetí díla či jeho části v případě, kdy bude vykazovat jakékoli vady  či nedodělky bez ohledu 

na jejich charakter (včetně drobných vad, které nebrání užívání díla). 
 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla ve lhůtách dle čl. V. odst. 3 této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně. Plnění smluvní 
pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu případné škody v plné výši vzniklé 
v souvislosti s porušením zajištěné povinnosti. 
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VI. Práva z vad 

 

1. Záruční doba na kompletní PD je zhotovitelem poskytnuta na dobu 5-ti let a počíná běžet ode dne 
předání PD k rukám objednatele, resp. vždy od předání jakékoli části PD ve vztahu k této části. 
 

2. Objednatel je povinen oznámit případné vady PD v záruční době. Objednatel je povinen oznámit 
vady písemně na adresu sídla zhotovitele, nebo elektronicky na adresu: 

.  

 

3. Zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu ve lhůtě do 10-ti dnů ode dne jejího oznámení. 
 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oznámené vady ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. V právních vztazích z této smlouvy plynoucích se neužije ust. § 1764 až § 1766 Obč.Z. a dále se 
neužije ust. § 558 odst. 2 a ust. § 1740 odst. 2 Obč.Z. 
 

2. Smluvní strany v souladu s ust. § 564 Obč.Z. ujednávají, že vznik, změna či zánik právních 
následků zamýšlených touto smlouvou může být činěna toliko a výhradně jen v písemné formě. 
Jednání v jakékoli jiné formě nezakládá mezi stranami právních následků. 

 

3. Tato smlouva a listiny, na které odkazuje, představují úplnou dohodu smluvních stran o předmětu 
této smlouvy. Veškerá předchozí ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této 
smlouvy se zrušují dnem, kdy tato smlouva nabývá účinnosti, ledaže tato smlouva výslovně stanoví 
jinak nebo jde o ujednání, týkající se předmětu smlouvy jen okrajově a z jejich povahy vyplývá, že 
mají zůstat v platnosti bez ohledu na uzavření smlouvy.  

 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu vyjednaly (za pomoci odborných poradců) a uzavřely, 
aniž by: 
a) se s ohledem na své hospodářské postavení cítily být na druhé smluvní straně závislé nebo 

vůči kterékoli ze smluvních stran znevýhodněny; 
b) jednaly v tísni;  
c) při jednání (a to i s ohledem na roli svých poradců) postrádaly odborné znalosti potřebné 

k jednání o obsahu smlouvy. 
Strany proto nespatřují důvod pro použití ustanovení o slabší straně ve smyslu ustanovení § 433 
Obč.Z. 
 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že se při výkladu této smlouvy nepoužije ustanovení § 557 
Obč.Z. o tom, že víceznačný výraz se v pochybnostech použije k tíži toho, kdo jej použil jako první. 
 

6. Ukáže-li se nebo stane-li se v budoucnosti některé ustanovení této smlouvy neplatným, 
nevynutitelným nebo zdánlivým, nebude tím dotčena platnost, vymahatelnost ani existence 
jakéhokoliv jiného ustanovení této smlouvy, pokud z povahy, obsahu nebo okolností, za jakých 
bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení, aniž 
by se stala nevynutitelnou, neplatnou nebo zdánlivou celá Smlouva. V takovém případě se Smluvní 
strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové vadné (neplatné, nevynutitelné nebo 
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zdánlivé) ustanovení smlouvy ustanovením, které bude platné a vymahatelné, a kterým bude co 
nejlépe dosaženo účelu, kterého Smluvní strany původně zamýšlely vadným ustanovením docílit. 

 

7. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rozhodným právním řádem, kterým se 
řídí veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti je právní řád České republiky.  

 

8. Případné spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. 
Smluvní strany v souladu s ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ujednávají, že pro 
řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud Plzeň – město, a v případě věcné 
příslušnosti Krajských soudů, bude místně příslušným Krajský soud v Plzni. 

 

9. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno Radou 
města Přeštice usnesením č. 18/2021 ze dne 25. 01. 2021. 

 

Přílohy: 
1. Seznam stavbou dotčených pozemků 

2. Cenová nabídka zhotovitele 

 

 

V Přešticích dne 28. 1. 2021    V Přešticích dne 28. 1. 2021 

 

 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

________________________    _______________________________ 

Město Přeštice      VAK projekt s.r.o.    

Mgr. Karel Naxera, starosta    


