

Smlouva o výkonu koordinátora BOZP

níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), smlouva níže uvedeného znění, na akci
„012V21300 2702 Rekonstrukce objektu [REDAKCE] - BOZP“

Ing. Tomáš Horák

se sídlem: Závašice č.p. 325, 742 21 Závašice

IČ: 76401090

DIČ: CZ76401090

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, evidující úřad: Městský úřad Kopřivnice

(dále jako „zhotovitel“)

a

Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

Jednající: [REDAKCE] ředitelka odboru 13 Hospodářské správy na základě pověření
gen. ředitele GŘC č.j. 54742/2020-900000-11 ze dne 27.10.2020

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011 (není plátce)

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

ve věcech technických zastoupená panem [REDAKCE]

(dále jako „objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“).

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a zavazují se neprodleně oznámit změnu v těchto údajích druhé straně. V případě, že některá ze smluvních stran tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto vznikne.
- 1.2. Objednatel uzavřel smlouvu jako objednatel se zhotovitelem (dále jako „Zhotovitel díla“) smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zejména povinnost provést Rekonstrukci objektu [REDAKCE] dle stavebního povolení vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu dne 18.12.2018 pod č.j. MMFM 183338/2018, které nabylo právní moci dne

5.1.2019. Z důvodu prodloužení lhůty k dokončení celé stavební akce a zredukování původního záměru a snížením finančních nákladů na akci, bylo dne 21.2.2020 vydáno Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu rozhodnutí – povolení změny stavby před dokončením a prodloužení lhůty k dokončení celé stavby. Projektová dokumentace byla schválena Magistrátem města Frýdku-Místku dne 18.12.2018. Kopie Smlouvy o dílo byla předána zhotoviteli při podpisu této smlouvy.

1.3. Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s předmětem díla a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo.

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je **výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při realizaci stavby „Rekonstrukce objektu [REDAKCE]“ (dále jen souhrnně jako „předmět smlouvy“ nebo samostatně jako „jednotlivé části předmětu smlouvy“).

2.2. Zhotovitel se v rámci **výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** zavazuje provádět níže uvedené činnosti:

- a) spolupráce s projektantem, zpracovatelem projektové dokumentace,
- b) zpracování plánu bezpečnosti práce v písemné a grafické podobě se všemi nutnými a potřebnými požadavky a jednotlivými pracovními postupy při realizaci,
- c) návrh vhodných opatření BOZP,
- d) zpracování přehledu právních předpisů z oblasti BOZP vztahujících se ke stavbě,
- e) zpracování přehledů rizik, která se mohou vyskytnout při realizaci stavby,
- f) zpracování informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích v rámci výstavby,
- g) zpracování podnětů a doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací při realizaci stavby,
- h) poskytování odborných konzultací a doporučení týkajících se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného k provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci práce v průběhu realizace stavby,

- i) zabezpečení, aby plán přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště obsahoval informace, údaje a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Zpracování plánu BOZP a jeho předložení zástupci investora (objednatele),
- j) odpovědnost za to, že plán BOZP bude v jednom paré neustále k dispozici na stavbě (předáním stavbyvedoucímu zápisem do stavebního deníku),
- k) zajištění oznámení o zahájení stavby příslušnému Oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli díla,
- l) koordinace spolupráce se zhotovitelem díla při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby,
- m) zajištění dohledu nad dodržováním zásad postupů zhotovování stavby,
- n) spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací a postupů při realizaci stavby,
- o) informování zhotovitele stavby o bezpečnostních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
- p) upozornění zhotovitele stavby a zástupce investora (objednatele) na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vyžadování zjednaní nápravy, a to vždy v písemné formě,
- q) provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně schvalování návrhů zhotovitele stavby na jejich odstranění a dohled nad jejich odstraněním,
- r) kontrola, zda zhotovitelé díla dodržují plán BOZP, případně projednání opatření a termínů nápravy u zjištěných nedostatků, úprava plánu BOZP dle skutečnosti,
- s) sledování prováděných prací na staveništi se zaměřením na dodržování požadavků BOZP, upozorňování na nedostatky a tlak na jejich odstranění,
- t) kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupů a vjezdů na staveniště, aby byl zamezen přístup nepovolaným osobám,
- u) na vyžádání zhotovitele díla poskytování konzultací zhotovitelem díla navrhovaných technických řešení nebo opatření ve vazbě k problematice BOZP,
- v) účast na kontrolních prohlídkách stavby (kontrolní prohlídky stavby z hlediska BOZP si KoBozp určuje sám),
- w) účast na kontrolních dnech při realizaci stavby,

x) úzká spolupráce se zástupcem investora (objednatele).

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 3.1. Zhotovitel není oprávněn měnit Smlouvu o dílo a uzavírat k ní dodatky.
- 3.2. Zhotovitel je povinen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy osobně.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se písemnými a ústními pokyny objednatele. Zhotovitel je však kdykoliv v průběhu realizace stavby povinen upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů objednatele s projektovou dokumentací pro provádění stavby, stavebním povolením, Smlouvou o dílo se zhotovitelem díla nebo jiným souvisejícím dokumentem nebo právním předpisem. Zhotovitel zodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku porušení povinností stanovených v tomto odstavci.
- 3.4. Zhotovitel bez souhlasu objednatele nebude rozhodovat o jakémkoliv finanční a materiálové změně včetně postupu prací mající vliv na změnu ceny díla za stavební práce dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem díla.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje doporučit objednateli převzetí dílo pouze v případě, že toto dílo bude provedeno zhotovitelem díla řádně a v souladu se Smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen připojit na písemný protokol o předání a převzetí díla své vyjádření, zda má k převzetí díla objednavatelem připomínky a tyto blíže specifikovat.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje nepřijímat jakékoliv odměny či provize v souvislosti s přípravou a realizací stavby mimo sjednanou cenu dle této smlouvy.
- 3.7. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.
- 3.8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.
- 3.9. V případě opakovaného porušování BOZP, nebo vážného porušení BOZP, má zhotovitel právo přerušit stavební práce dle Smlouvy o dílo. O této skutečnosti bude okamžitě informovat objednatele.

IV.

Místo a doba plnění předmětu smlouvy

- 4.1. Místem výkonu činnosti zhotovitele je objekt objednatele [REDACTED]
[REDACTED] Předmět plnění bude realizován na pozemku parc.č. [REDACTED] v katastrálním území Frýdek, a to na základě stavebního povolení vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu dne 18.12.2018 pod č.j. MMFM 183338/2018, které nabylo právní moci dne 5.1.2019 a rozhodnutí - povolení [REDACTED]

změny stavby před dokončením a prodloužení lhůty k dokončení stavby vydaného dne 21.2.2020.

- 4.2. Doba trvání činností dle předmětu této smlouvy je vázána dobou realizace stavby dle Smlouvy o dílo (6 měsíců od data předání a převzetí staveniště zhotovitelem díla).
- 4.3. Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel zahájí provádění předmětu smlouvy od účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Výkon činností zhotovitele dle předmětu smlouvy bude ukončen nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí, případně převzetím poslední vady nebo nedodělku stavby objednatelem podle toho, která skutečnost nastane později, a předáním kompletní dokumentace o průběhu stavby a dalších souvisejících dokumentů objednateli.
- 4.5. V případě, že dojde k prodloužení doby realizace stavby mezi zhotovitelem díla a investorem (objednatelem) uvedené v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, dojde i prodloužení doby potřebné pro výkon činností dle předmětu této smlouvy, a to formou dodatku k této smlouvě. Prodloužení doby realizace stavby však nebude mít vliv na cenu předmětu smlouvy stanovenou v čl. V. této smlouvy.
- 4.6. Vystanou-li v průběhu plnění předmětu smlouvy zhotovitelem skryté překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předjímat, zavazují se obě smluvní strany, že dohodnou prostřednictvím dodatku ke smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.

V.

Cena za předmět smlouvy

- 5.1. **Celková cena předmětu** podle této smlouvy činí **58 200 Kč** (slovy: padesátosm tisíc dvěstě šedesát korun českých). Zhotovitel není plátcem DPH.
- 5.2. Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 smlouvy) a je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla byla stanovena na základě provedeného cenového průzkumu ze dne 14.10.2020 a této ceně odpovídá.
- 5.3. Cena za předmět této smlouvy zahrnuje veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při plnění předmětu smlouvy.
- 5.4. Součástí ceny za předmět smlouvy jsou veškeré práce a dodávky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné splnění předmětu smlouvy.
- 5.5. V případě činnosti dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy budou vykonávány pouze část kalendářního měsíce a po zbytek kalendářního měsíce nebudou prováděny z důvodů na straně objednatele vůbec, má zhotovitel za tento měsíc nárok na poměrnou část sjednané úplaty za dobu, kdy byl výkon činností zhotovitelem prováděn. Za důvody na straně objednatele se považuje i přerušení prací zhotovitelem díla.

VI. Platební podmínky

6.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že fakturace za plnění dle předmětu smlouvy bude zhotovitelem prováděna měsíčně, a to poměrnou částkou z dohodnuté celkové ceny plnění uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Poměrnou částkou se rozumí podíl celkové ceny plnění uvedené v čl. 5.1. a předpokládané doby trvání činnosti dle předmětu této smlouvy v rozsahu 6 měsíců. K fakturám bude přiložen zjišťovací protokol se soupisem činností zhotovitele provedených za příslušný měsíc. Faktura bude doručena na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy u objednatele nebo do datové schránky s následujícími parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“. **7puaa4c**

6.2. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu.

6.3. Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu uvedená ve druhém odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se aplikuje i v případě jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků z prodlení nebo smluvní pokuty.

6.4. Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými právními předpisy, nebo není-li uveden odkaz na tuto smlouvu. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

6.5. Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele. Platba faktur bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy.

6.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.7. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.8. Smluvní strany si ujednaly, že záloha na úhradu ceny za předmět smlouvy nebude zhotoviteli poskytnuta.

6.9. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy.

6.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení výdajů na financování akce organizační složkou státu“ v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., (o účasti

státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. R 1 – 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programů při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování) a s touto skutečností zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel informovat zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla v důsledku této skutečnosti nezakládá prodloužení objednatele.

VII.

Věci určené k provedení předmětu smlouvy

7.1. Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli předá písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy. Zejména pak:

- projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a dokladové části,
- předpokládaný rozpočet stavby,
- kopii rozhodnutí – stavebního povolení vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu dne 18.12.2018 pod č.j. MMFM 183338/2018, které nabylo právní moci dne 5.1.2019 a rozhodnutí - povolení změny stavby před dokončením a prodloužení lhůty k dokončení stavby vydaného dne 21.2.2020,
- Smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby včetně cenové nabídky.

7.2. Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho převzaté.

7.3. Na přechod odpovědnosti za škodu na věcech určených k provedení předmětu smlouvy se přiměřeně vztahuje § 2598 OZ.

VIII.

Provedení předmětu smlouvy a odpovědnost za škodu

8.1. Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy provést v kvalitě odpovídající účelu této smlouvy, právním předpisům a technickým normám České republiky.

8.2. Zhotovitel je povinen postupovat v provádění předmětu smlouvy dle pokynů objednatele a s odbornou péčí.

8.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět smlouvy dnem, kdy nabude právní moci kolaudační rozhodnutí stavby případně převzetím poslední vady nebo nedodělku stavby objednatelem uvedeného v předávacím protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

8.4. Řádným provedením předmětu smlouvy se rozumí provedení předmětu smlouvy bez vad.

8.5. V případě, že v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli škoda, řídí se odpovědnost za škodu příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy s tím, že náhrada škody bude hrazena zhotovitelem bezhotovostním převodem, a to do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování náhrady škody

IX. Pojištění

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 2 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

9.2. V případě změn v pojištění je zhotovitel povinen bezodkladně předložit objednateli originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku.

9.3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

X. Smluvní sankce

10.1. Výslovně se touto smlouvou sjednávají dále stanovené smluvní sankce.

10.2. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.

10.3. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv z povinností uvedenou v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli na jeho písemnou výzvu za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

10.4. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úhradu úroku z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle bodu 3 tohoto článku se nezapočítává na náhradu škody. Smluvní strany si dále výslovně ujednaly, že v případě porušení dle bodu 4 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.

10.6. Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této smluvní sankce.

10.7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XI. Zvláštní ujednání

11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění díla, bude pan [REDACTED] e-mail: [REDACTED] mobil: [REDACTED]

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva je **platná** podpisem obou smluvních stran a účinná uveřejněním smlouvy v registru smluv.

12.2. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této smlouvě musí být vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám nebude přihlíženo a nebudou jimi vázány.

12.3. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy.

12.4. Při podstatném porušení povinností vyplývajících z této smlouvy může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů (za prodloužení ze strany objednatele se nepovažuje postup uvedený v bodu 6.10. této smlouvy), zjevné jednání zhotovitele vedoucí k protěžování dodavatele stavby. Toto ovšem neomezuje právo na náhradu škody.

12.5. Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.6. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

12.7. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

12.8. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

12.9. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

12.10. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.

12.11. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy.

12.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Ostravě dne 26.1.2021

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

V Praze dne - 3 -02- 2021

Za objednatele:
ČR- GŘC

[Redacted signature area]

ředitelka odboru 13 GRC Hospodářské správy
Generální ředitelství cel

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 20. října 2020 10:41
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: Smlouva

Dobrý den,

zasílám nabídku za výkon koordinátora BOZP

9700Kč /měsíc (nejsem plátcem DPH)

58.200kč/stavba (za předpokladu realizace 6ti měsíců jak jste mi napsala)

v ceně je kalkulováno i se zpracováním plánu BOZP a povinnostmi vyplývajících z přiložené smlouvy.

[REDACTED]
