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Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů  

na realizaci veřejné zakázky vedenou pod názvem 

„Rekonstrukce sídla OP Havlíčkův Brod“ 
 

ÚZSVM č.: 87/2016 

  

Smluvní strany 
 
 
Objednatel:  Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových  
  organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. 

se sídlem:  Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2        
za kterou právně jedná: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
IČO:                             697 97 111   
DIČ:  CZ69797111 - není plátce DPH 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen jako „Objednatel“) 
 
a 

      
Zhotovitel:  STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.             
se sídlem:  SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod  
zastoupený:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO:  036 54 371                             
DIČ:  CZ03654371                                  
zapsaná u:  Krajského soudu v Hradci Králové                      
vložka:  34503 
oddíl:  C  
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 
 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 
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1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2. Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem  
č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v účinném 
znění, s příslušností hospodařit s majetkem státu nebo namísto organizačních složek, 
které jsou příslušné hospodařit s předmětným majetkem státu, podle zákona  
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
v účinném znění, a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 
obsažené. 

1.3. Objednatel zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. 
a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění (dále jen „zákon 
o veřejných zakázkách“) veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení  
č.j.: UZSVM/A/33707/2016-SOV s názvem „Rekonstrukce sídla OP Havlíčkův Brod“ 
(dále také jako „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele, která splnila požadavky 
Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o veřejných 
zakázkách, byla vyhodnocena jako nejvhodnější. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo „ Rekonstrukce 
sídla OP Havlíčkův Brod“ (dále jen „Dílo“).  

2.2. Předmět Díla spočívá v rekonstrukci prostor objektu Úřadu pro zastupování státu  
ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod, určených pro 
redislokaci zaměstnanců Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, územního pracoviště  
v Havlíčkově Brodě, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod (dále jen „OP Havlíčkův 
Brod“). Dílo zahrnuje rekonstrukci silnoproudých rozvodů, slaboproudých rozvodů  
a stavební úpravy prostor v části 1.NP a v 3.NP budovy „A“ a 3.NP budovy „B“,  
na pozemku stavební parcela číslo 222/1 v k. ú. Havlíčkův Brod a dále rekonstrukci 
silnoproudých rozvodů, slaboproudých rozvodů a stavební úpravy prostor včetně 
rekonstrukce zdravotechnické instalace v budově „C“ ve dvoře areálu OP Havlíčkův 
Brod na pozemku stavební parcela číslo 5053 v k. ú. Havlíčkův Brod. Dílo zahrnuje 
veškeré dodávky materiálů a služeb vymezené v dokumentaci pro provádění stavby  
a cenové nabídce stavebních prací, dodávek a služeb s položkovým rozpočtem 
předložené Zhotovitelem. Předmětem díla nejsou stavební úpravy podlah  
34 kanceláří ve 3.NP budovy „A“. Stavební úpravy podlah těchto 34 kanceláří budou 
realizovány na základě samostatné veřejné zakázky, současně s realizací tohoto 
Díla.  

2.3. Zhotovitel Dílo provede: 

a) podle projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, včetně výkazu výměr vyplývajících z projektové dokumentace 
zpracované firmou TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o., Bělohorská 274/9, 
169 00 Praha 6, IČ: 29411807, pod číslem akce 2016_A3, z 05/2016. 
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b) v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci 
soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo 
v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace  
a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem 
předmětu Díla. Případné změny předmětu Díla musí být projednány 
s Objednatelem způsobem stanoveným touto Smlouvou. Dodávkou předmětu Díla 
se pro účely této Smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných 
k řádnému provedení Díla, 

c) podle Krycího listu rozpočtu - cenové nabídky stavebních prací, dodávek                     
a služeb s položkovým rozpočtem, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, 

 
d) v souladu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného 

Městským úřadem Havlíčkův Brod, stavebním úřadem ze dne 16. 6. 2016  pod  
č. j.: MHB_ST/678/2016/Ha,  jehož kopie tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, 

 
e) v souladu se závazným stanoviskem Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru 

rozvoje města ze dne 13.06.2016 pod č.j.:MHB_ORM/614/2016 ZS 44 
JID:42199/2016/muhb, jehož kopie tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy,  

 
f) v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými a odbornými 

normami (včetně doporučených), kontrolním a zkušebním plánem, propozicemi  
a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy.  

 
2.4. Součástí dodávky Díla jsou rovněž i následující práce a činnosti, prováděné  

na vlastní náklady Zhotovitele, a to zejména: 

a) uvedení všech dotčených povrchů do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), 

b) provádění denního hrubého úklidu po skončení prací a po skončení každé z etap, 
případně ucelené části provedení čistého úklidu mokrou cestou, 

c) provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku do okolí, 
související s prováděním Díla, 

d) Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého 
odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, a to v souladu s platnou 
legislativou. 

2.5. Další skutečnosti týkající se díla: 

a) Objednatel se zavazuje zajistit možnost připojení elektrické energie a zdroje vody 
z rozvodů objektu, 

b) Objednatel zdůrazňuje, že součástí provádění díla bude i realizace veškerých 
dostupných opatření k minimalizaci omezení provozu objektu OP Havlíčkův Brod 
po dobu provádění prací  tak, aby byl objekt dostupný bez omezení a stavební 
práce neomezovaly osoby v objektu, 

c) nejpozději v den předání staveniště budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy, 
závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany mezi oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel odpovídá od okamžiku písemného převzetí 
staveniště až do jeho písemného zpětného předání za dodržení všech zákonných 
podmínek BOZP a PO. 
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2.6. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 
 
 
3.  MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Místem plnění je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor 
Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod, se sídlem Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův 
Brod. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy nejpozději 
do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

3.3. Termín pro zahájení a dokončení prací může být prodloužen, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem. 

3.4. Celé Dílo musí být dokončeno a předáno bez vad a nedodělků Objednateli nejpozději 
do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.  

3.5. Objednatel si vyhrazuje právo dokončení a předání Díla od Zhotovitele i po 
jednotlivých dokončených ucelených částech. 

3.6. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech stavebních prací, 
zajištění souvisejících dodávek či služeb a do splnění všech závazků plynoucích ze 
Smlouvy. 

 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele 
učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí 5.525.525 Kč bez DPH, sazba DPH 21%, 
hodnota DPH ve výši 1.160.360,25 Kč a cena celkem včetně DPH 6.685.885,25 Kč. 
Cena Díla je v plném rozsahu podložena Krycím listem rozpočtu – cenovou nabídkou 
stavebních prací, dodávek a služeb s položkovým rozpočtem předmětu této Smlouvy 
z nabídky Zhotovitele, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

4.2. Provedené práce a dodávky budou uhrazeny Objednatelem prostřednictvím faktury, 
kterou vystaví Zhotovitel až po předání celého dokončeného Díla na základě 
oboustranně odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu. 

4.3. Objednatel si vyhrazuje právo dílčí fakturace. Provedené práce a dodávky budou 
uhrazeny Objednatelem prostřednictvím faktur, které vystaví Zhotovitel až po předání 
dokončené ucelené části Díla na základě oboustranně odsouhlaseného a 
podepsaného předávacího protokolu. 

4.4. Všechny stavební práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty 
Objednateli v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není 
oprávněn „doúčtovat“ Objednateli jakékoliv dodatečné stavební práce, služby či 
dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této 
Smlouvy, a to např. i z důvodu, že Zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl 
nekvalitní práci, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další 
plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této Smlouvy.  

4.5. Cena za provedení Díla uvedená v této Smlouvě je cena nejvýše přípustná 
s možností změny pouze v případech stanovených v této Smlouvě a jsou v ní 
zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu 
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Smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti 
s ukončením zadávacího řízení pro zadání Veřejné zakázky a obsahuje veškeré 
náklady Zhotovitele potřebné k provedení Díla. Jednotkové ceny uvedené v 
oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace Díla. Celkovou 
a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  

4.6. V případě změn předmětu Díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky 
nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek 
či služeb odečtena z celkové ceny Díla, ve výši stanovené podle jednotkových cen, 
uvedených v položkových rozpočtech. 

4.7. Cena Díla je splatná na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Nedílnou součástí 
faktury musí být Objednatelem odsouhlasený a podepsaný předávací protokol a 
soupis skutečně provedených prací. Faktura může být Zhotovitelem vystavena den 
následující po dni předání a převzetí Díla Objednatelem. Faktura musí mít zákonné 
náležitosti daňového a účetního dokladu a musí být doručena minimálně v jednom 
vyhotovení na adresu sídla Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové, a to do 5 
dnů ode dne podpisu předávacího protokolu Objednatelem. 

4.8. Platba bude uskutečněna výhradně bezhotovostně bankovním převodem. 

4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná do 28 dnů ode dne doručení 
řádně vystavené faktury. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti 
daňového a účetního dokladu nebo bude vystavena neoprávněně nebo bude 
přesáhnuta smluvní cena, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě či doplnění 
s tím, že splatnost počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné faktury. 

4.10. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena, pouze pokud se 
při provádění předmětu plnění Díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací 
(tzv. Vícepráce), s jejichž provedením Objednatel souhlasí a které nebyly v době 
sjednání Smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat. 

4.11. Způsob sjednání změny ceny (změnový list): 

a) nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 
z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu Díla do stavebního deníku, sestavit 
změnový list změn, doplňků nebo rozšíření a v něm popsat důvody a okolnosti 
vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení, 

b) změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele 
stanovené zákonem o veřejných zakázkách, pro zadání dodatečných stavebních 
prací, bude uzavřen příslušný dodatek Smlouvy, 

c) Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle 
cenové soustavy CS ÚRS definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce 
zjištěny, maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, 

d) ve výše uvedeném případě změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný 
dodatek k této Smlouvě. 



VZ „Rekonstrukce sídla OP Havlíčkův Brod“ 

 

Smlouva o dílo ÚZSVM č. 79/2016 (stránka 6 z 18) 

 

4.12. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy.  

 

5. KVALITA DÍLA 

5.1. Kvalita předmětu Díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  

c) touto Smlouvou, 

d) nabídkou Zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 

5.2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, dodávky,  služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 
předmětu Díla. 

5.3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, 
pokyny Objednatele a platnými právními předpisy ČR a kvalita prací, zařízení  
a materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh), propozicím                
a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot  
a zařízení, příslušným právním předpisům, technickým normám (včetně 
doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologickým postupům. 
Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními 
a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích                  
je Zhotovitel povinen předem si vyžádat stanovisko Objednatele, případně předložit 
ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, vytvořit referenční část Díla 
nebo jiným vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele. 

5.4. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky 
stanovené obecně platnými právními předpisy. 

5.5. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou 
specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny 
Objednatelem, zejména pokud se jedná o povrchovou úpravu, typ, barvu apod. 
Pokud je Objednatel dle této Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, 
látky a zařízení, pak pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají 
předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, 
látek a zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady 
Zhotovitele. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 
tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě 
nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení se zvláštní pečlivostí  
a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, 
ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného Díla.  
V průběhu provádění Díla musí být na staveništi uchovány pokyny výrobců a ostatní 
informace týkající se materiálů, látek a zařízení a na požádání musí být předloženy 
Objednateli. 

5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo se zvláštní pečlivostí a usilovat o to, aby Dílo 
bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu 
jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí. 
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6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu Díla. Zhotovitel je povinen na   
tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena Díla 
v rozsahu odpovídajícím nerealizované části Díla. Ocenění nerealizované části Díla 
bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle čl. 4.6. této Smlouvy.  

6.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové 
části projektové dokumentace s výkazem výměr a skutečností a upozorní na 
případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku 
předmětu Díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky 
v případě změn uhradí Zhotovitel na svůj náklad. 

6.3. Prokáže-li se při plnění Veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení 
nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly 
obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů 
jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.  

6.4. Zhotovitel provede Dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn   
pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však 
Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám. 
Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  

6.5. Nejpozději v době zahájení plnění Smlouvy sdělí Zhotovitel jméno, kontaktní údaje a 
právní zástupce subdodavatelů zapojených do plnění předmětu Smlouvy. Zároveň je 
Zhotovitel povinen nejpozději tři (3) dny před zahájením prací subdodavatelem, 
doložit profesní kvalifikační předpoklady subdodavatele. 

6.6. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla, kterou měl provádět subdodavatel, 
prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné 
zakázky, jež je předmětem této Smlouvy, sám nebo jiným subdodavatelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že Zhotovitel hodlá změnit osobu 
subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas 
Objednatele. Nový subdodavatel musí před uzavřením smlouvy se Zhotovitelem 
prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní 
subdodavatel.  

6.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy mít sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti, a to 
s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10 milionů Kč. 

6.8. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit nejpozději při podpisu Smlouvy. 
Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a 
včas uhradil pojistné. 

6.9. Podmínky BOZP a PO jsou stanoveny Dohodou o koordinaci opatření v oblasti BOZP 
a PO, která bude uzavřena mezi smluvními stranami před započetím Díla. Zhotovitel 
se zavazuje dodržovat tuto Dohodu po celou dobu realizace Díla, ve stejném rozsahu 
mají tuto povinnost i subdodavatelé Zhotovitele. 
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6.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců 
a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se 
Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti 
BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

6.11. Zhotovitel zabezpečí účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 
kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné plnění Smlouvy. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

6.13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel povinen na požádání Objednatele doložit. 

6.14. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, ČSN nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.  

6.15. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele po 
předání celého dokončeného Díla nebo předáním dokončených ucelených částí Díla 
na základě předávacího protokolu.  

6.16. Zhotovitel bude plně respektovat provoz Objednavatele a práce provádět tak, aby 
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po 
předchozí domluvě s Objednatelem.  

6.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění Díla, a to ještě před jeho zabudováním do Díla. 
Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do Díla, a pokud tak 
v rozporu s touto povinností učiní a není schopen prohlášení o shodě doložit, je 
povinen tento materiál na své náklady z Díla odstranit, a to na základě výzvy 
Objednatele. 

 

7. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

 
7.1. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých 

skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

7.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 
jednotlivých peněžních závazků. 

7.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi pověřenými 
pracovníky. 
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7.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádění Díla koordinovat tak, aby umožnil 
provádění stavebních úprav podlah ve 34 kancelářích ve 3. NP budovy „A“, které 
nejsou předmětem tohoto Díla, dle čl. 2.2 této Smlouvy. 

 

8. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

8.1. Každá ze smluvních stran jmenuje v odstavcích níže oprávněnou osobu (osoby). 
Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících 
s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit ani 
ji doplňovat, nejsou-li statutárními orgány. 

8.2. Oprávněné osoby za Objednatele:  

a) ve věcech organizačních: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX 

              
b) technický dozor stavebníka: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX 

 

8.3. Oprávněné osoby za Zhotovitele: 

a) ve věci plnění smlouvy: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

telefon: XXXXXXXXXXXXXXX 

b) ve věcech technických: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

telefon: XXXXXXXXXXXXXXX 

8.4. Případné změny oprávněných osob smluvních stran uvedených výše nebo případné    
změny osob uvedených na první straně Smlouvy či jejich telefonických, emailových 
spojení nebo jiných kontaktních údajů se považují za změněné dnem doručení 
písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně, tedy změna se 
neprovádí formou písemného dodatku k této Smlouvě. 

8.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 

mailto:pavel.kafka@stavitelstvikafka.cz
mailto:pavel.kafka@stavitelstvikafka.cz
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a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
příslušnými normami a obecnými právními předpisy, 

b) upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, 

c) dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

d) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

8.6. Technický dozor stavebníka není oprávněn uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě  či 
rozhodovat o změnách Smlouvy. 

8.7. Po celou dobu provádění Díla bude zajišťovat výkon funkce autorského dozoru 
projektanta: 

TRIGLYPH, architektonická kancelář s.r.o.,  
Bělohorská 274/9, Břevnov, 169 00 Praha 6 
IČ: 29411807 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

  
 

9. STAVENIŠTĚ 

9.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Staveniště odevzdá Objednatel Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a 
provádět práce v rozsahu uvedeném ve Smlouvě.  

9.2. Pro předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný zápis. Za den předání 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání 
staveniště. V tomto zápisu bude Objednatelem konkretizována velikost a umístění 
staveniště v rámci objektu OP Havlíčkův Brod. 

9.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a 
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

9.4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru a autorského dozoru podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce 
při realizaci Díla, a to v přiměřeném rozsahu. 

9.5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel není 
oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

9.6. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo 
staveniště a v jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy. 

9.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 
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9.8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

9.9. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

 

10.  STAVEBNÍ DENÍK 
 
10.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění a v souladu s jeho prováděcími předpisy. Stavební deník musí mít pracovníci 
provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí 
odstraněním vad zjištěných při předávání Díla. 

10.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

10.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do  
3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich provedení. 

10.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou Smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn Smlouvy. 

 

11. KONTROLA DÍLA 

11.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. 
Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen 
na tuto četnost přistoupit. Objednatel oznámí konání kontrolního dne účastníkům e-
mailem nejméně pět (5) dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 

11.2. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele a Zhotovitele včetně subdodavatelů 
a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
Objednatel. Účast Zhotovitele na kontrolních dnech je povinná. 

11.3. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 

11.4. Zhotovitel je povinen e-mailem prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a 
Objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, a to nejméně pět (5) pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li 
tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo Objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

11.5. Pokud se technický dozor stavebníka nebo Objednatel přes výzvu Zhotovitele ke 
kontrole nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
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případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady Objednatele. Způsobí-li tento postup Zhotoviteli škodu 
nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od Objednatele a 
prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze 
strany Zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 

11.6. Z kontrolního dne budou pořizovány zápisy o jednání v českém jazyce, přičemž 
těmito nelze měnit tuto Smlouvu ani její přílohy. 

 

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
        

12.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené Dílo od Zhotovitele převzít. 
Řádně provedeným a dokončeným Dílem se rozumí Dílo, které je bez vad a 
nedodělků. 

12.2. Předmětné Dílo bude Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato jako celek ve 
lhůtě uvedené v čl. 3.4. této Smlouvy nebo po jednotlivých ucelených částech dle čl. 
3.5. této Smlouvy a to na základě protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho 
dokončené ucelené části.  

12.3. K předání a převzetí Díla jsou oprávněni za Objednatele technický dozor stavebníka 
a za Zhotovitele oprávněná osoba pověřená jednat v technických věcech dle této 
Smlouvy. 

12.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo v případě, že Dílo vykazuje vady nebo 
nedodělky. Vady nebo nedodělky musí být charakterizovány v zápisu a uveden 
závazek Zhotovitele odstranit tyto vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví 
Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. Opětovně bude předávací 
řízení zahájeno dle čl. 12.5. až po úplném odstranění všech zjištěných vad a 
nedodělků. 

12.5. Zhotovitel vyzve e-mailem Objednatele nejméně pět (5) pracovních dnů předem k 
převzetí kompletně dokončeného předmětu Díla nebo jeho ucelené části. Objednatel 
je povinen přizvat k předání a převzetí Díla nebo jeho ucelené části osobu 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu vykonávající funkci 
autorského dozoru a projektanta. 

12.6. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely předání a převzetí Díla nebo 
jeho ucelené části, a předložit Objednateli zejména: 

a) veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o certifikačním měření, 
protokoly o zkouškách, prohlášení o shodě, certifikáty, doklady prokazující 
technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s 
požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním Objednatele,  

b) seznam zařízení, která jsou předmětem plnění této Smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, 

c) kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 

12.7. Kompletní dokladová část bude předána ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a 
totožná (kompletní) jednou v digitální podobě na CD.  

12.8. Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat Dílo 
nebo jeho ucelenou část za dokončené a schopné předání.  
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12.9. O předání Díla nebo jeho ucelené části sepíší obě smluvní strany předávací protokol, 
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) identifikaci Objednatele, Zhotovitele a Díla nebo jeho ucelené části, 

b) datum zahájení a ukončení přejímacího řízení, 

c) seznam osob účastnících se přejímacího řízení, 

d) seznam příloh předávacího protokolu a seznam předávaných dokumentů, 

e) počátek a konec záruční lhůty, 

f) prohlášení Objednatele, že si Dílo prohlédl a toto přebírá,  

g) datum podpisu předávacího protokolu, 

h) podpisy Objednatele, Zhotovitele a dalších osob účastnících se přejímacího řízení. 

12.10. Dnem podpisu předávacího protokolu přechází na Objednatele nebezpečí škody k 
předmětu Díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese Zhotovitel veškerou 
odpovědnost za škodu na realizovaném Díle, materiálu, zařízení a jiných věcech 
určených k realizaci Díla zajišťovaného Zhotovitelem, za škody vzniklé na již 
zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v 
důsledku svého zavinění třetím osobám.  

 

13. ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 
  

13.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je zhotoveno podle podmínek Smlouvy, a že po 
dobu záruční doby bude mít Dílo vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a vlastnosti 
stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti 
obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

13.2. Záruční lhůta je pro celé Dílo sjednána v délce 60 měsíců.  

13.3. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a 
převzetí Díla nebo jeho dokončené ucelené části. 

13.4. Zjistí-li Objednatel v záruční době vadu Díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu 
u Zhotovitele reklamovat. V reklamaci bude vada Díla řádně popsána. 

13.5. Za včas uplatněnou reklamaci Díla se považuje reklamace odeslaná e-mailem na 
adresu Zhotovitele pavel.kafka@stavitelstvikafka.cz nejpozději v poslední den v této 
Smlouvě sjednané záruční lhůty. E-mail s písemnou reklamací Objednatele se má za 
doručený okamžikem jeho odeslání Zhotoviteli na e-mail uvedený v předchozí větě 
tohoto článku Smlouvy.  

13.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po obdržení reklamace 
oznámit e-mailem na adresu Objednatele ivana.rezkova@uzsvm.cz a 
petra.vidnerova@uzsvm.cz  termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude 
vada odstraněna, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. 
Zhotovitel nastoupí na Objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti (5) 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede Zhotovitel 
záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech 
technických.  
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13.7. Jestliže však Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii,                       
je Zhotovitel povinen dostavit se neprodleně k protokolárnímu ohledání, posouzení a 
určení lhůty k odstranění Objednatelem řádně reklamované vady Díla. Práce na 
odstranění Objednatelem řádně reklamované vady Díla (havárie), je Zhotovitel 
povinen v takovém případě zahájit do 24 hodin po doručení reklamace. O zahájení 
prací provede Zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. 

13.8. Náklady na odstranění reklamovaných vad nese Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace Objednatele, 
nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je Objednatel oprávněn 
podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci. Vzniklé náklady je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování. Smluvní 
pokutu dle čl. 15.4. této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací 
jiným subjektem. 

13.9. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta v těchto případech běží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

13.10. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou. 

13.11. Výjimky ze záruky: 

a) záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců, 

b) systémová záruka na funkčnost strukturované kabeláže se sjednává v délce 240 
měsíců. 

 
 
 
14. NÁHRADA ŠKODY 

14.1. Nebezpečí škody na Díle nese po celou dobu provádění Díla Zhotovitel. 

14.2. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí                  
k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

14.3. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou Objednateli v souvislosti 
s prováděním Díla dle této Smlouvy a zavazuje se takovou škodu Objednateli uhradit. 
Výše náhrady škody není omezena. 

14.4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost a bránící řádnému plnění této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání 
okolností vylučujících odpovědnost.  

 

 
15. SANKCE 

15.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost 
plynoucí z obecně platných právních předpisů, týkajících se BOZP a PO,  je 
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Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé 
jednotlivé nesplnění takových povinností. 

15.2. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem 
v rámci kontrolního dne, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu  
ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

15.3. V případě, že Zhotovitel neprovede a nepředá celé dokončené Dílo ve lhůtě sjednané 
smluvními stranami v čl. 3.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

15.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 13.6. 
nebo/a čl. 13.7. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

15.5. Pokud Zhotovitel nezahájí práce na odstranění Objednatelem řádně reklamované 
vady Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, nejpozději v dohodnutém termínu nebo 
v případě havárie do 24 hodin po doručení reklamace, je povinen Zhotovitel 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý započatý den takového 
prodlení a každou vadu.  

15.6. V případě, že Zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění a zaplacené pojistné 
v souladu s čl. 6.8. této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 200.000,- Kč, a to do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem 
vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

15.7. V případě, že Objednatel odstoupil z důvodu dle  čl. 16.1. této Smlouvy, vzniká 
Objednateli vedle nároku na smluvní pokutu dle čl. 15.3. této Smlouvy nárok na 
náhradu nákladů ve výši 500.000,- Kč. Tato částka je splatná do tří dnů ode dne 
doručení výzvy k jejímu uhrazení. Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za 
přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel povinen vždy nést náklady na 
provedení zadávacího řízení na nového Zhotovitele. Tento nárok na náhradu nákladů 
není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele. 

15.8. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty je Objednatel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob, v platném znění, za každý den prodlení vůči dnu 
splatnosti faktury. 

15.9. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli na základě výzvy z jakékoli neoprávněně 
neuhrazené části faktury Zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce 
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném 
znění, za každý den prodlení vůči dnu splatnosti faktury. 

15.10. Nesplnění povinností Zhotovitele, uložené mu touto Smlouvou, bude považováno za 
hrubé porušení Smlouvy. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za nesplnění každé jednotlivé povinnosti.  

15.11. Ustanovení čl. 15.10. se nevztahuje na ty povinnosti Zhotovitele, které jsou 
sankcionovány samostatně dle této Smlouvy.  
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15.12. Právo na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu, není 
výše uvedenými ustanoveními dotčeno. 

 
16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v těchto případech  
(§ 2001 občanského zákoníku): 

a) jestliže bude Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním celého Díla více jak 7 
dnů,   

b) jestliže Zhotovitel bude provádět Dílo v rozporu s dokumentací pro provádění 
stavby,  

c) jestliže Objednateli bude Zhotovitelem v souvislosti s realizací Díla opakovaně 
(tj. minimálně 2krát) způsobena škoda převyšující 10.000,- Kč; případné 
odstoupení od Smlouvy nezbavuje Zhotovitele povinnosti uhradit Objednateli 
vzniklou škodu, 

d) jestliže Zhotovitel nezapočne s plněním této Smlouvy dle ustanovení čl. 3.2. této 
Smlouvy, 

e) jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku Zhotovitele, 
v němž tento soud konstatuje, že je Zhotovitel v úpadku. 

16.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě (§ 2001 občanského 
zákoníku), pokud bude Objednatel více než 60 dnů neoprávněně v prodlení 
s úhradou faktury za řádně dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy. 

16.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od 
Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od této Smlouvy je vždy s účinky  
EX NUNC. 

16.4. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy. 

 

17. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

17.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním Díla dle této 
Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními 
orgány. 

17.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této 
Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly,  
a to zejména ze strany Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, územních finančních 
orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k 
výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo 
zmocní. 

 
17.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je Objednatel oprávněn zastavit 
průběh plnění Díla nebo tuto Smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či 
náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem doručení Zhotoviteli. 
Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení této Smlouvy 
uhradí podle podmínek této Smlouvy. 

18.2. Objednatel může Smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu 
s tím, že výpověď je účinná dnem doručení Zhotoviteli.  Objednatel se zavazuje,  že 
dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení této Smlouvy uhradí podle podmínek této 
Smlouvy. 

18.3. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti zveřejní 
Smlouvu (včetně případných dodatků), nevyjímaje cenu za provedení Díla,                      
na internetových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele. 

18.4. Smluvní strany se dohodly, že s výjimkami uvedenými v této Smlouvě, musí být 
jakákoliv změna Smlouvy provedena písemnou formou a musí být podepsána 
osobami oprávněnými jednat jménem či za smluvní stranu. Změny smlouvy se 
sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny Smlouvy. 

18.5. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se 
stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost 
ostatních závazků a ustanovení dle Smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto 
neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným  
a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

18.6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její přílohy: 

a) Příloha č. 1 – kopie Krycího listu rozpočtu - Cenová nabídka stavebních prací, 
dodávek a služeb s položkovými rozpočty z nabídky zhotovitele,     

b) Příloha č. 2 – kopie Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru 
vydaného Městským úřadem Havlíčkův Brod, stavebním úřadem ze dne 
16.06.2016 pod č. j.: MHB_ST/678/2016/Ha,     

c) Příloha č. 3 – kopie Závazného stanoviska Městského úřadu Havlíčkův Brod, 
odbor rozvoje města, ze dne 13.06.2016 pod č.j.:MHB_ORM/614/2016 ZS 44 
JID:42199/2016/muhb,      

d) Příloha č. 4 – kopie Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace                   
č.j.: UZSVM/A/33707/2016-SOV ze dne 24.06.2016. 

                                                                                         
18.7. Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po 

třech (3) vyhotoveních a Zhotovitel po jednom (1) vyhotovení. 
 

18.8. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své 
splatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou smluvních stran. 

18.9. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce smluvních stran.  
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18.10. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo 
prohlášení neplatnosti se řídí českým právem. 

18.11. Práva a povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

18.12. Smlouva je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem 
podpisu poslední z obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude Objednateli na 
adresu Územního pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové, 
doručeno písemné oznámení o vydání Stanovení výdajů na financování akce 
Ministerstvem financí na rok 2016. O tomto doručení bude Objednatel bezodkladně, 
prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v čl. 8.2. této Smlouvy, informovat 
Zhotovitele. 

18.13. Smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnění této Smlouvy v Registru 
smluv zajistí Objednatel. 

18.14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí  
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
 
V Praze dne: __. __. 2016  V Havlíčkově Brodě dne:__________  
 
 
 
 
 
………………………………………...............    ..……………………………………….... 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                     XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                           XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        
 
 
 


