
Smlouva o dílo 

Zdravolni uslav se sidlem, 
Doruceno: 04.02.2021 
ZU/02485/2021 
listy: 1 .,,ilohy, 

l Ill 1111111111111111 
zusoes14821a5 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), mezi 
těmito smluvními stranami: 

OBJEDNATEL: 

a 
ZHOTOVITEL: 

I. Smluvní strany 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 
Moravská Ostrava 
702 00 Ostrava 
Státní příspěvková organizace nezapsaná ve veřejném rejstříku 
Bankovní spojení: ČNB Ostrava 
Číslo účtu: 3235761/0710 
IČO: 71009396 
DIČ: CZ71009396 
ID datové schránky: pubj9r8 
Zastoupen: Ing. Eduard Ježo, ředitel 
Osoba oprávněna jednat v záležitostech technických: 

  tel.  e-mail:  
 , tel.  e-mail:  

ELLIN s.r.o. 
Štítného 281/27 
130 00 Praha 3 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

ČSOB a.s. 
126981975/0300 
25628178 
CZ25628178 

ID datové schránky: mg53ukx 
Zastoupen: Dipl. Ing. Dimitrios Ploumpis, jednatel 
Osoba oprávněna jednat v záležitostech technických: 

, tel. , e-mail:  

Objednatel a zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo v souladu se zadávací 
dokumentací objednatele ze dne 14. 11. 2020, a to na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové a technické dokumentace pro stavební 
povolení, vyřízení stavebního povolení a výroba a montáž nového výtahu včetně šachty 
a ostatních stavebních prací na akci „ZÚ Ostrava - přístavba venkovního výtahu u budovy Dům 
zdraví Jihlava - druhá opakovaná veřejná zakázka", zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „veřejná zakázka") a nabídkou zhotovitele ze 
dne 14.12.2020 (dále jen „nabídka"). 

li. Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo s názvem: 
,,ZÚ Ostrava - přístavba venkovního výtahu u budovy Dům zdraví Jihlava - ID. č. 135V073002002", 
a provést související činnosti (související dodávky, práce a služby) v rozsahu dle zadávací 
dokumentace veřejné zakázky „Zpracování projektové a technické dokumentace pro stavební 
povolení, vyřízení stavebního povolení a výroba a montáž nového výtahu včetně šachty a ostatních 



stavebních prací na akci „ZÚ Ostrava - přístavba venkovního výtahu u budovy Dům zdraví Jihlava" 
a v rozsahu sjednaném touto smlouvou. 

2. Předmět díla tvoří: 

a) Vyhotovení projektové a technické dokumentace výtahu (dále také „PO") včetně dokladové části 
k výtahu, který je součástí díla (Třída I. -výtah určený pro dopravu osob), pro stavební povolení 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a jednou 
v datové formě (DVD), 

b) zajištění vydání souhlasných stanovisek dotčených orgánů, zejména stavebního povolení dle 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
a to na základě plné moci objednatele, 

c) vyhotovení prováděcí dokumentace včetně výkazu výměr dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

d) výroba a dodání osobního výtahu dle specifikací uvedených v zadávací dokumentaci a PO 
včetně všech komponent (konečná technická specifikace výtahu, který je součástí díla je 
uvedena v příloze č. 1 této smlouvy), 

e) stavba nové výtahové šachty dle specifikací uvedených v zadávací dokumentaci a PO: ocelová 
konstrukce opláštěná čirým izolačním dvojsklem v kombinaci s vrstveným bezpečnostním 

sklem, 

f) provedení všech s dílem souvisejících stavebních prací, zejména průrazy venkovním pláštěm 
budovy k zajištění průchodu z výtahu do budovy a dalších prací umožňujících montáž, řádný 
a bezchybný provoz výtahu podle příslušných ČSN EN, 

g) instalace a montáž výtahu dle bodu 2.d), 

h) elektrické instalace související s provozem výtahu, 

i) zhotovení samostatné přípojky elektro pro uvedené dílo, vč. revizní zprávy, 

j) veškeré zámečnické, elektro a další práce související s realizací díla, 

k) veškeré dokončovací a začišťovací stavební práce na šachtě a nástupištích, 

I) komplexní úklid staveniště, odvoz vzniklého odpadu (zemina, stavební suť apod.) a zajištění 
jeho ekologické likvidace. Součástí úklidu staveniště je i úklid okolních ploch a komunikací 
a uvedení okolí pracoviště do stavu před zahájením realizace díla, 

m) provedení předepsaných revizí a zkoušek souvisejících s dílem, 

n) nejpozději k termínu předání a převzetí výtahu (díla) vypracování návodu na provoz a údržbu 
díla, který bude zahrnovat manipulační, provozní řády pro bezvadné provozování díla, návody 
k obsluze, návody na provoz a údržbu díla, vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 
2 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v datové formě (na vhodném datovém nosiči) 

a 1 vyhotovení v tištěné podobě. V návodu na provoz a údržbu výtahu (díla) budou uvedeny 
podmínky, při jejichž dodržení bude výtah (dílo) uživatelem správně užíván; 

o) nejpozději k termínu předání a převzetí výtahu (díla) předání veškeré dokumentace k dílu 
Objednateli, a to včetně veškerých provozních předpisů souvisejících s dílem v českém jazyce, 

p) provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 
Objednatele. Objednatel na vyžádání Zhotovitele v průběhu realizace díla stanoví písemně 
jmenovitý seznam jeho pracovníků, kteří mají být v obsluze díla zaškoleni. Zhotovitel před 
předáním a převzetím díla provede zaškolení těchto pracovníků Objednatele a to tak, že je 
podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na 
příslušnou část návodu v níž je ošetřen provoz a údržba díla. O zaškolení jednotlivých 
pracovníků Objednatele v obsluze díla (tzn. v provozu i údržbě jednotlivých částí díla) doloží 
Zhotovitel při předání a převzetí každé z částí díla protokoly; 

q) vyhotovení dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
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r) zajištění kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, dle předchozího požadavku 
stavebního úřadu po dokončení díla. 

Zhotovitel zajistí provedení všech služeb a zajistí dodávky všech materiálů, které nejsou specificky 
uvedeny v této smlouvě či zadávací dokumentaci k veřejné zakázce včetně příloh, ale je u nich 
z této smlouvy či zadávací dokumentace včetně příloh k veřejné zakázce možno odvodit, že jsou 
nutné pro řádnou funkci díla tak, jako kdyby tyto služby nebo materiály byly ve smlouvě výslovně 
uvedeny. 

3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené výše v článku li. odst. 2 budou provedeny v rozsahu a podle: 

a) Oceněného výkazu výměr, zpracovaného Zhotovitelem jako účastníkem výběrového řízení, 
který tvoří součást nabídky Zhotovitele jako účastníka výběrového řízení o veřejnou zakázku 
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ROZPOČET"), 

b) projektové dokumentace a technické dokumentace zpracované Zhotovitelem (dále pro účely 
této smlouvy rovněž jen „PROJEKT") v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci, 

c) nabídky Zhotovitele, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem výběrového řízení 
k veřejné zakázce. 

Ill. Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a jeho části ve lhůtách uvedených níže: 

1. Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti oboustranně podepsané smlouvy jejím vložením do 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 

2. Řádné dokončení a předání zpracované projektové dokumentace: 

do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

3. Řádné dokončení a předání kompletního díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků 
bránících v užívání díla včetně jeho kolaudace: do 31.10.2021. 

4. Místem plnění je Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Jihlava, Vrchlického 57. 

IV. Cena za dílo 

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku li. odst. 2 této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná: 

c1;na za kompletní dodávku a montáž výtahu na akci: 
zu Ostrava - přístavba venkovního výtahu u budovy Dům zdraví Jihlava -
ID.č.135V073002002 

Cena bez DPH 1. 720. 000, -Kč 
DPH 21 % 361.200,- Kč 
Cena včetně DPH 2.081.200,- Kč 

2. V předchozím odstavci tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná 
a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v následujícím odstavci tohoto článku), platná po celou 
dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 
realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která 
nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o veřejnou zakázku. Zhotovitel 
potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, 
veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých 
rizik a vlivů během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na odvoz a likvidaci odpadů, 
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na poplatky za skládky, na případné uzavírky komunikací a na povolení veřejného uzrvanr 
komunikací, na používání strojů, na související služby, na úklid pracoviště a přilehlých ploch, na 
případné dopravní značení, na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů 
a dodávek, na stavební řízení, na veškeré správní poplatky, na schvalovací řízení, na převod práv, 
na pojištění, na bankovní záruky, na daně, na cla, na provádění předepsaných zkoušek, na 
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, na odstranění 
případných závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací předmětu této smlouvy. 

3. Cena díla (Cena za kompletní dodávku a montáž výtahu na akci: ZÚ Ostrava - přístavba 
venkovního výtahu u budovy Dům zdraví Jihlava - ID. č. 135V073002002) je tvořena součtem cen 
jednotlivých částí díla: 

Část díla 
Cena v Kč bez 

DPH 21 % Cena v Kč včetně 
DPH DPH 

Projektová dokumentace 
140.000,- 29.400,- Kč 169.400,-

(včetně inženýrské činnosti) 

Osobní výtah 760.000,- 159.600,- Kč 919.600,-

Výtahová šachta 600.000,- 126.000,- Kč 726.000,-

Ostatní stavební práce 220.000,- 46.200,- Kč 266.200,-

4. Dojde-li po datu uzavření smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla 
vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

V. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí fakturu (daňový doklad) po předání a převzetí celého díla 
bez vad a nedodělků. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - bude protokol o předání 
a převzetí díla vystavený Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem. Nedílnou součástí protokolu 
o předání a převzetí díla budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě 
použitých materiálů. Dále součástí předávací dokumentace musí být kolaudační souhlas nebo 
kolaudačního rozhodnutí, dle předchozího požadavku stavebního úřadu v souladu s platnými 
právními předpisy. 

3. Splatnost faktury je 45 dní. 

4. Faktura musí obsahovat: 

označení faktury a její číslo, 

název, sídlo, DIC, IC objednatele a jeho bankovní spojení, 

název, sídlo, DIC, IC zhotovitele a jeho bankovní spojení, 

název díla, číslo SoD, registrační číslo akce přidělené MZ: 135V073002002, 

rozsah a předmět plnění, 

fakturovaná částka (celková i za jednotlivé části díla - projektová dokumentace (včetně 
inženýrské činnosti), osobní výtah, výtahová šachta a ostatní stavební práce), 

veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
v platném znění, 

datum vystavení faktury, 

datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

splatnost 

V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či 

neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vystavení faktury 
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nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
objednateli doručena třetího dne po odeslání doporučeným dopisem na adresu sídla objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

5. Způsob plateb v případě zjištěných vad a nedodělků: 

a) objednatel zaplatí 90% celkové smluvní ceny díla na základě faktury vystavené zhotovitelem na 
tuto částku 

b) 10% celkové smluvní ceny díla bude uhrazeno do třiceti (30) kalendářních dnů po odstranění 
všech vad a nedodělků na základě faktury vystavené zhotovitelem na tuto částku. 

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že se způsobem plateb a platebními podmínkami souhlasí. 

7. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní ceny díla a zavazuje se 
zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH včas a řádným způsobem v souladu s uvedenými 
podmínkami. 

8. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), je povinen o tom 
neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na faktuře 
nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle§ 96 zákona o DPH, je objednatel 
oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně 
v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena celková kupní cena a zhotovitel 
obdrží kupní cenu bez DPH. Zhotovitel souhlasí a bere na vědomí, že shora uvedeným postupem 
bude zcela splněn závazek objednatele uhradit vyfakturovanou kupní cenu. V případě, že z důvodu 
porušení povinností vyplývajících ze zákona o DPH zhotovitelem bude objednatel jako ručitel 

vyzván příslušným správcem daně k zaplacení dlužné částky DPH za zhotovitele, a to z jakéhokoliv 
důvodu, a tuto dlužnou částku DPH za něj uhradí, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto 
dlužnou částku do 30 dní ode dne, kdy k tomu bude ze strany objednatele písemně vyzván. 
V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel 
současně právo od této smlouvy odstoupit s účinky do budoucna. 

VI. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je při provádění díla zejména povinen: 

1. provádět dílo řádně ve lhůtách a v kvalitě dle této SoD a v průběhu stavby respektovat podmínky 
stanovené v technických zprávách dotčených profesí, respektovat pokyny zástupce objednatele, 
vykonávat stavební činnost při respektování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi tak, aby plně vyhovovala potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 
(mimořádnou pozornost věnovat bezpečnosti práce při pracích ve výškách a při bouracích pracích), 

2. oznámit objednateli bez zbytečného odkladu veškeré skutečnosti mající vliv na plnění předmětu této 
SoD, 

3. zajistit řádné nakládání s odpady, včetně jejich likvidace ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů, zejména zajistit odvoz a uložení odpadů na legální 
skládky či jiná vyhrazená úložiště, případně předat vytříděný materiál příslušnému sběrnému místu 
k recyklaci, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací 
nebezpečných či jiných odpadů, 

4. konzultovat se zástupcem objednatele veškeré pracovní a technologické postupy, k tomu pověřit 
vlastního technika, který bude koordinovat jednotlivé pracovní postupy, bude zodpovídat za kvalitní 
a včasné plnění předmětu díla a případně upozorňovat na kolizní místa a navrhovat jejich 
odstranění, 

5. před zahájením prací zpracovat časový harmonogram stavby včetně uvedení návrhu opatření 
k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací díla a tento před zahájením prací předložit 
objednateli ke schválení, 
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6. vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem k účasti na prováděných zkouškách a prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, neučiní-li tak, 
je povinen na žádost objednatele tyto práce na své náklady odkrýt, 

7. udržovat na předaných prostorách pořádek a čistotu, zejména zajišťovat průběžně úklid veřejných 
komunikací před objektem, 

8. zajistit ochranu proti šíření nadměrného hluku, 

9. zajistit ochranu proti šíření prašnosti a proti pádu libovolných předmětů při realizaci stavebních 
úprav, 

10. provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšně 

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

11. zajistit zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla, 

12. dodat veškerou dokumentaci k předmětu této (dílu), tzn. včetně veškerých provozních předpisů 
souvisejících s předmětem této SoD (díla) v českém jazyce. 

VII. Podmínky provádění díla 

Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při provádění díla: 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení a postup prací realizovaných za 
nepřerušeného chodu Domu zdraví, za dodržování předpisů BOZP a požární ochrany a za veškeré 
škody, které případně při provádění prací vzniknou. 

2. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti postupovat s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo výsledku 
stanoveného touto smlouvou a k dodržování předpisů vztahujících se k předmětu sjednané práce. 

3. Po dobu provádění prací jsou pověření pracovníci objednatele   
oprávněni provádět kontroly postupu prací. 

4. Před podáním žádosti o stavební povolení zhotovitel předloží k odsouhlasení objednateli 
projektovou dokumentaci. 

5. Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště nejpozději do 7 pracovních dnů od písemné výzvy 
Zhotovitele zaslané Objednateli do jeho datové schránky. O předání pracoviště bude pořízen 
protokol o předání a převzetí pracoviště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. 

6. Objednatel: 

umožní pracovníkům zhotovitele přístup na sociální zařízení (WC, umyvadlo), 

poskytne zhotoviteli uzamykatelné prostory pro uskladnění materiálu a nářadí, 

zajistí možnost připojení na zdroj elektrického proudu (220V) a odběr užitkové vody, 

zajistí plochu pro umístění stavební buňky (zázemí zaměstnanců zhotovitele), 

zajistí plochu pro umístění kontejneru. 

7. Předmětné práce budou zhotovitelem prováděny v následujícím režimu: 

provádění hlučných bouracích a stavebních prací musí být prováděno v odpoledních hodinách 
po ukončení ordinačních hodin sousedících ordinací, případně o víkendu, 

suť a stavební odpad budou z budovy každodenně odklízeny do přistaveného kontejneru, 

na celé ploše staveniště bude každodenně prováděn úklid. 

8. Zhotovitel označí celou plochu staveniště a oddělí plochu pro pohyb osob okolo staveniště. Na 
trasách vyznačených pro pohyb osob nesmí být uskladňován materiál, nářadí ani odpad. Provedené 
průrazy v obvodovém zdivu budovy v průběhu realizace musí být zajištěny proti možnému pádu 
osob z těchto otvorů, a to v souladu s platnými předpisy BOZP. 

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením prací, protokolárním předáním a převzetím 
předmětného díla a kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, dle předchozího 

požadavku stavebního úřadu. Objednatel prohlédne dílo co nejdříve, a o vadách díla podá 
zhotoviteli zprávu. Objednatel je povinen dílo převzít i tehdy, pokud má drobné vady a nedodělky, 
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které samy o sobě, ani ve svém souhrnu nebrání řádnému provozování a užívání díla. Takové vady 
musí být odstraněny do 14 (slovy čtrnácti) dnů po předání a převzetí díla. Pro případ předání díla s 
vadami a nedodělky je oprávněn objednatel pozastavit v souladu s výše uvedenými podmínkami 
zhotoviteli 10 % z ceny díla, a to do doby úplného odstranění veškerých vad a nedodělků. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s 
povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn 
požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným 
prováděním díla. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit v pracovním prostoru veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi 
zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit 

provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
Zástupci objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti se mohou po staveništi pohybovat 
pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla. 

12. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést v souladu s ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném ke dni podpisu této smlouvy, stavební 
deník (dále jen deník), který musí být v úvodu nadepsán identifikačními údaji zhotovitele a 
objednatele včetně čísla smlouvy. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
předmětu díla a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Během pracovní doby musí 
být deník trvale přístupný. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku 
objednateli. 

13. Osobou oprávněnou za objednatele činit zápisy do stavebního deníku je   
 

14. Zhotovitel je povinen plně respektovat a dodržovat pravidla a nařízení vydaná exekutivní a 
zákonodárnou mocí české republiky v souvislosti s výskytem choroby COVID19 a v této souvislosti 
vydané vnitřní předpisy Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, pokud s nimi bude prokazatelně 
seznámen. 

VIII. Záruční podmínky 

1. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

2. Má-li dílo při předání zjevné vady, je objednatel oprávněn: 

a) odmítnout převzetí vadného plnění, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení s převzetím 
plnění (díla), a aniž by tím zanikl závazek zhotovitele dodat bezvadné plnění (dílo), nebo 

b) převzít vadné plnění (dílo) s tím, že objednateli vzniká právo uplatňovat nároky z odpovědnosti 
za vady kdykoli v záruční době. 

3. Objednatel je oprávněn uplatnit jeden, více či všechny nároky uvedené v tomto článku, pokud je lze 
z povahy věci uplatňovat společně. Volba nároků z odpovědnosti za vady díla jakož i volba způsobu, 
kterým mají být zjištěné vady odstraněny, náleží výhradně objednateli. Objednatel je bez ohledu na 
charakter vady a závažnost porušení SoD výskytem vady vždy oprávněn: 

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního plnění za plnění vadné, 

b) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné, 

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny, 

d) odstoupit od smlouvy. 

4. Objednatel je povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po 
jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky dle SoD, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci 
objednatel uplatní konkrétní svůj nárok z odpovědnosti za vady. 
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5. Po obdržení reklamace je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit uznani 
reklamované vady, nebo uvést oprávněné objektivní důvody jejich neuznání. Pokud tak neučiní 
nejpozději do 3 pracovních dní po obdržení reklamace, platí, že s reklamací objednatele souhlasí a 
vady v plném rozsahu a bez výhrad uznává. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad 
nejpozději do 5 pracovních dnů od dne, kdy byl o vadě uvědoměn, nedojde-li k dohodě o jiném 
termínu. 

6. Pokud se dodatečně ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s opravou jsou spojeny 
nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat dodání náhradního díla, pokud toto své 
rozhodnutí oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co mu uvedenou skutečnost zhotovitel 
sdělil. 

7. Neprovede-li zhotovitel odstranění vady, a to ani po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty 

objednatelem, je objednatel oprávněn: 

a) od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit, 

b) požadovat poskytnutí slevy, nebo 

c) na náklady zhotovitele buď sám, nebo prostřednictvím třetí osoby přistoupit k odstraňování 
vady. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v písemně dohodnuté lhůtě, nebo písemnou dohodu 
o odstranění vady neuzavře, může objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat 
odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná 
mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli účelně a prokazatelně 

vynaložené náklady, které vznikly objednateli v souvislosti s odstraněním vady, a to do 30 dnů 
po obdržení příslušné faktury objednatele. 

8. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2110 až§ 2112 a ust. § 2618 a§ 2629 občanského 
zákoníku. 

IX. Zvláštní ujednání 

1. Případné škody, které způsobí zhotovitel na prostorách objednatele, případně třetím osobám, 
odstraní zhotovitel na vlastní náklady, nebude - li to možné, poskytne finanční náhradu. Škody, 
které by způsobil objednatel na díle zhotovitele, odstraní zhotovitel na náklady objednatele. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případy odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
při své podnikatelské činnosti u ALLIANZ (pojistka č. 503 555 813, pojistná částka ve výši 
5.000.000,- CZK) a zavazuje se toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla, a 
dále nejméně po dobu trvání záruční doby podle bodu č. 1, článku VIII této SoD. Zhotovitel je 
povinen na vyžádání objednatele předložit doklad o tomto pojištění a době jeho trvání. 

3. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště, včetně sociálního zařízení, v den zahájení prací. 
4. Objednatel dle svých provozních možností zajistí pro zhotovitele na náklady objednatele: 

přístup na sociální zařízení pro pracovníky zhotovitele, 

elektrickou energii a vodu na vlastní náklady objednatele. 

5. Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svých zástupců, provádět průběžnou kontrolu díla a dávat 
zhotoviteli pokyny ohledně provádění díla. 

6. Objednatel je oprávněn od této SoD odstoupit, v případě: 

a) prodlení zhotovitele s převzetím prostoru pro realizaci díla a/nebo s jeho započetím o více jak 
30 dní, a to výslovně z důvodů na straně zhotovitele, 

b) prodlení zhotovitele s předáním díla o více jak 30 dní, a to výslovně z důvodů na straně 
zhotovitele, 

c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto SoD a/nebo projektovou dokumentací, a/nebo 
pokyny objednatele, a ani po písemné výzvě objednatele neprovede nápravu v přiměřené 
dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, 

d) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. 
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8. Zhotovitel je oprávněn od této SoD odstoupit, v případě: 

a) prodlení objednatele s předáním stavební připravenosti o více jak 30 dní, 

b) opakované neposkytnutí potřebné součinnosti, 

c) dojde-li k prodlení s placením faktur zhotovitele o více jak 30 dní, 

d) opakované neoprávněné znemožnění vstupu na staveniště nebo jiné bránící ve výkonu řádné 
realizace předmětu plnění. 

X. Smluvní pokuty a ujednání 

1. V případě prodlení zhotovitele v plnění jeho závazku řádně a včas odevzdat dílo v termínu 
dohodnutém v článku Ill. této smlouvy, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, ledaže prokáže, že nepředání díla ve 
sjednané době bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi vylučujícími odpovědnost (nepříznivé 
klimatické podmínky, živelná pohroma apod.). Tyto okolnosti musí být řádně zdokumentovány ve 
stavebním deníku. 

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je poskytovatel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši podle nařízení vlády 351/2013 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů 

3. Při nedodržení značení a zabezpečení staveniště a plochy pro průchod stavbou má objednatel 
právo požadovat zaplacení a zhotovitel povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 
jednotlivý případ. 

4. V případě prodlení s termínem odstranění vady díla v záruční době zhotovitelem má objednatel 
právo požadovat zaplacení a zhotovitel povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, 
byť započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě vystavené faktury. Tímto ujednáním není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

XI. Vyšší moc 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednané termíny provádění 
díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle 
této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny, jako 
např. živelné pohromy, epidemie, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané 
a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti 
s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem nebo datovou 
schránkou, případně elektronickou poštou s kvalifikovaným elektronickým podpisem, uvědomit 
druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 
7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má 
za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 
dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 
dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 

jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od 
této smlouvy. 
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XII. Závěrečná ujednání 

1. Vzájemné závazky a vztahy smluvních stran neupravené SoD se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tuto SoD lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to formou 
číslovaných dodatků ke této smlouvě. 

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, 
budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány 
příslušným obecným soudem. 

4. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat: 

za objednatele jednají: 

ve věcech smluvních: Ing. Eduard Ježo, ředitel, 

ve věcech technických: 

za zhotovitele jednají: 

ve věcech smluvních: Dipl. Ing. Dimitrios Ploumpis, jednatel 

ve věcech technických: 

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí a je srozuměn se skutečností, že objednatel na základě zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv znění pozdější předpisů, je povinen uveřejnit tuto smlouvu 
v registru smluv a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, o této smlouvě a právním vztahu jí založeném může být povinen zpřístupnit 
či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění 
nebo zpřístupnění nevylučují. 

7. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb. zajistí objednatel. 

8. Každá ze smluvních stran přebírá sama za sebe nebezpečí změny okolností. 

9. Jestliže se některé ustanovení SoD, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost SoD jako celku. V takovém případě se 
smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k SoD, v rámci kterého změní nebo přizpůsobí takové 
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tak, aby bylo dosaženo úpravy odpovídající 
účelu takového ustanovení a úmyslu smluvních stran v době uzavření SoD a hospodářského 
výsledku nejbližšího hospodářskému výsledku, kterého by bylo dosaženo neplatným, neúčinným 
nebo nevymahatelným ustanovením, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí 
k realizaci původního účelu takového ustanovení. 

10. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 1765 a§ 2611 občanského zákoníku. 

11. Postoupení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně není 
možné bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

12. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 
1 vyhotovení. 
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13. Smluvní strany prohlašují, že SoD uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni či za jednostranně 
nevýhodných podmínek, že se s obsahem SoD před podpisem seznámily a tomuto obsahu plně 
rozumí a s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

V Ostravě dne: 

Objednatel: 

d d 
Digitálně podepsal 

lng.E uar lng.EduardJežo 

Ježo Datum: 2021.02.04 
13:44:11 +0l '00' 

Ing. Eduard Ježo 
ředitel 

Přílohy: 

1. Podrobná specifikace výtahu a výtahové šachty 

V Praze dne: 4.2.2021 

Zhotovitel: 

 

 
Datum: 2021.02.04 
09:36:35 +01'00' 

Dipl. Ing. Dimitrios Ploumpis 
jednatel 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo - PODROBNÁ SPECIFIKACE VÝTAHU A VÝTAHOVÉ ŠACHTY 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 

Typ výtahu 

Pohon 

Převod 

Nosnost/počet osob 

Počet stanic/počet 

nástupišť 

Jmenovitá rychlost 

Umístění stroje/strojovny 

Elektrická síť 

Větrání 

Prostředí 

Osvětlení 

Osobní 

TrakčníBezpřevodový 

2:1 

630 kg 8 

4 4 

1,0 m/s 

STROJOVNA 

V horním přejezdu šachty 

3x230/400V S0Hz TN-S 

Dle ČSN EN 81-20 

Dle ČSN EN 81-20 (normální +5° až +40°) 

Dle ČSN EN 81-20 
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Umístění výtahu 

Ohrazení 

Šířka 

Hloubka 

Hlava šachty 

Prohlubeň 

Zdvih 

Osvětlení 

Větrání 

ŠACHTA 

Ocelová konstrukce 

Izolační dvojsklo v kombinaci s bezpečnostním 

sklem 

1600 mm 

1960 mm 

3830 mm 

1600 mm 

9500 mm 

Nové zářivkové 

Dle ČSN EN 81-20 
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KABINA 

Rozměry (š x h x v) 1100 x 1410 x 2100 mm 

Typ Modem Life L320 

Provedení Průchozí 

Stěny Skinplates PPS13 

Strop 055 

Osvětlení Zářivkové 

Podlahová krytina Altro black 6801 

Okopové plechy nerez 

Zrcadlo boční stěny 

Madlo nerez K3 

Povrch vnějšku kabiny Bez povrchové úpravy 
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OVLÁDACÍ PANEL (COP) V KABINĚ 

Typ COP DKC 

:ít~ř::.-
:" ' 

•• 

Provedení Leštěný nerez 

Tlačítka na COP B37Q 

Displej COP GN-DOTL Dl 
Značení stanic 0,1,2,3 

Braillovo písmo ANO 

Tlačítko ALARM ANO 

Klíček/čip ANO 

Tlačítko otevření dveří ANO 

!Tlačítko zavření dveří ANO 
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OVLÁDACÍ PANELY (LOP) V PODLAŽÍCH 

'Typ LOP AKL00l 

Umístění LOP V rámu dveří 

Display nad dveřmi NE 

,Umístění V rámu dveří 

Braillovo písmo 

Klíček/čip 

I 

Řízení 

ANO 

ANO 

RÍZENÍ A KOMUNIKACE 

Mikroprocesorové, sběr 

směrem dolů 

Signalizace Světelné potvrzení volby 

Elektroinstalace Standardní 

Dorozumívací zařízení Standardně pro 2 čísla 

GSM brána ANO 

Evakuační výtah NE 

,Požární výtah NE 

Nouzový sjezd do nejbližší st. ANO 

Invalidní vyhláška 398/2009 sb. ANO 
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Typ 

Provedení 

C 

Šířka 

Výška 

:Povrchová úprava 

Typ 

Provedení 

Šířka 

Výška 

Povrchová úprava 

!Požární odolnost 

KABINOVÉ DVEŘE 

Automatické 2dílné 

Stranové 

900mm 

2000 mm 

RAL 7032 

ŠACHETNÍ DVEŘE 

Automatické 2dílné 

Stranové 

900mm 

2000 mm 

RAL 7032 
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ŠACHTA 

Ocelová prosklená konstrukce je vytvořena pro lanový výtah bez strojovny, nosnost 630 kg, 

průchozí kabina 4/4, zdvih 9,5 m, čistá šachta 1600x1960 mm, horní přejezd 3,83 m. 

- svařovaná ocelová konstrukce (OCK) bude vytvořena z tenkostěnných uzavřených profilů (Jekl 

100x100x4) v pravoúhlém členění a půdorysu, 

OCK bude založena a kotvena do dna prohlubně výtahové šachty, 

kotvení čelní stěny OCK bude do fasády objektu v jednotlivých podestách, 

- nátěr celé OCK bude proveden ochrannou syntetickou barvou, odstín RAL 7016 (nebo dle 

požadavku objednatele), 

- horní nosný rám bude osazen montážními nosníky/oky pro instalaci výtahu a jeho následný servis 

dle podkladů dodavatele výtahu, 

- opláštění stěn výtahové šachty bude čirým izolačním dvojsklem v kombinaci s vrstveným 

bezpečnostním sklem VSG v souladu s ČSN EN 81-20 (bez požární odolnosti), 

- systém zasklení WL7 (skla připevněna k ocelové konstrukci z vnější strany, usazena v přiznaných 

nerezových příchytkách, spáry mezi skly vyplněny šedou expandační těsnící páskou), 

- dveřní otvory budou dolištované po osazení nových šachetních dveří plechovými lištami v barvě 

shodné s barvou nátěru OCK, 

- nenucené odvětrání výtahové šachty do venkovního prostředí bude zabezpečené mřížkou 

s dešťovou žaluzií v horní i dolní části zadní stěny, 

- zastřešení výtahové šachty bude šikmou pultovou zateplenou střechou, klempířské provedení TiZn 

(dešťový svod není uvažován). 
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