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 SMLOUVA O DÍLO 
Č.j.:SOAT-4643/2016 

 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi těmito smluvními 
stranami: 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

Objednatel: Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni 

 se sídlem :  Husova 143, 379 01 Třeboň 

 Zastoupená :  PhDr. Václavem Ramešem, ředitelem ČR-SOA v Třeboni 

 IČ :  70978956 

 DIČ :  CZ70978956 

 Bankovní spojení :  ČNB, pobočka České Budějovice 

   číslo účtu: 4130881/0710 

Zhotovitel: Hanker Bohemia s.r.o. 

 se sídlem :  U Čápova dvora 3036, 390 05 Tábor 

 Zastoupený : Ing. Vlastimilem Jiráskem – jednatelem společnosti 

 IČ :  25175513 

 DIČ :  CZ25175513 

 Bankovní spojení :  ČSOB a.s. – pobočka Tábor 
   187968969/0300 

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění smlouvy o dílo. 

 

I. 1. Zástupci objednatele: 

Zástupce objednatele pro věci smluvní je: 

Ing. Zdenka Šotová 

telefon :  384 758 529; 605 247 437 

e-mail :  zdenka.sotova@ceskearchivy.cz  

Zástupce objednatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je: 

Jakub Posel 

telefon :  384 758 523; 605 247 422 

e-mail :  jakub.posel@ceskearchivy.cz 

Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se: 
- změn rozsahu a obsahu díla 

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření 
- pozastavení provádění stavebních prací nebo odstranění jejich částí 
- odstranění nebo náhrady materiálů, prací a dodávek, které nejsou v souladu 

s podmínkami této smlouvy 

- vyloučení pracovníků zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, kteří hrubým způsobem 
poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla 
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I. 2. Zástupci zhotovitele: 

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech 
problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je: 

                 

 Ing. Vlastimil Jirásek 

telefon : 602175172 

e-mail : jirasek@hanker.cz  

 

Stavbyvedoucí není oprávněn rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o přerušení 
prací na díle v případě, že sám není zhotovitelem. 

 

 

Článek II. 
Předmět díla 

II.1. Předmětem smlouvy o dílo je: Výmalba interiéru a související drobné stavební úpravy a opravy 
budovy SOkA Tábor pro ČR – Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň. 

II.2. Adresa místa plnění je: Státní okresní archiv Tábor, Na Parkánech 1623, 390 01 Tábor 

II.3. Rozsah předmětu díla je stanoven zadávací dokumentací a výkazem výměr. 

II.4. Předmět díla je blíže určen akceptovanou nabídkou zhotovitele zpracovanou na základě provedeného 
výběrového řízení a podmínek tohoto řízení.  

II.5. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu. 

 

 

Článek III. 
Termín plnění 

III.1. Smluvní strany se dohodly na zahájení prací na díle xx. září 2016. 

III.2. Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla do 31. října 2016.  

III.3. Pracovní doba v pracovní dny od 07:00 do 15:30 hodin; práce mimo tento rozsah je možná pouze po 
předchozí dohodě s uživatelem. 

 

 

Článek IV. 
Cena za dílo 

IV.1. Cena za dílo dle čl. II.1. je stanovena dohodou jako smluvní a to ve výši: 

cena bez DPH 129 451,10,- Kč 

DPH 21% 27 184,73,- Kč 

Celková cena včetně DPH 156 635,83,- Kč 

(slovy: jednostopadesátšesttisícšestsettřicetpětkorunosmdesáttřihaléřů)  

IV.2. Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a nepodléhá jiným změnám, pokud nebude mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV.3. Oboustranně potvrzená cenová nabídka zhotovitele (doplněný výkaz výměr) tvoří nedílnou přílohu této 
smlouvy. 

IV.4. Objednatel není plátcem DPH. 
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Článek V. 
Staveniště 

V.1. Místem plnění – staveništěm, je prostor potřebný k realizaci předmětu díla: Státní okresní archiv 
Tábor, Na Parkánech 1623, 390 01 Tábor.  

V.2. Objednatel předá zhotoviteli celé staveniště najednou a vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl 
započít s pracemi a řádně v nich pokračovat. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci prostor 
větší, zajistí si jej na vlastní náklad. 

V.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad 
v termínu dle článku III.1. této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude 
zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. 

V.4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškerá zařízení staveniště, nezbytná pro provedení 
díla.  

V.5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své 
náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá 
znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla. 

V.6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

V.7. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, 
reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle předchozího odstavce. 

V.8. Připojení na elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze svého objektu.  

V.9. Objednatel je zodpovědný za to, aby pracemi zhotovitele nebyla nad rozsah stanovený stavebním 
rozpočtem, omezována práva třetích osob. 

V.10. Kromě technického dozoru, jsou jiní pracovníci objednatele oprávněni vstupovat na staveniště pouze 
se souhlasem stavbyvedoucího. 

V.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
neuspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích. 

V.12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané území odpovídalo 
stavu před realizací. 

 

Článek VI. 
Platební podmínky 

VI.1. Cena za předmět díla bude uhrazena jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem a pouze 

za skutečně provedené práce podle schváleného soupisu provedených prací (zjišťovací protokol). 
Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

VI.2. Zjišťovací protokol předloží zhotovitel objednateli nejpozději v den předání stavby. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho 
obdržení.  

VI.3. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu technickým dozorem objednatele, je zhotovitel oprávněn 
vystavit fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí bude odsouhlasený zjišťovací protokol. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. 

VI.4. Zhotovitel předloží fakturu (daňový doklad) ve dvojím vyhotovení.  

VI.5. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 14 dnů od doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den, kdy 
byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

VI.6. Faktura (daňový doklady) musí obsahovat: 

§ označení faktury a její číslo,  



   

Výmalba interiéru a související drobné stavební úpravy a opravy budovy SOkA Tábor Strana 4 (celkem 7) 

§ číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele), 

§ název a sídlo objednatele a zhotovitele, 

§ IČ objednatele a IČ a DIČ zhotovitele, 

§ označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 

§ název díla, 

§ fakturovanou částku bez DPH, 

§ sazbu a výši DPH, 

§ celkovou fakturovanou částku včetně DPH, 

§ zjišťovací protokol - příloha k faktuře  

§ podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele. 

Faktury bez těchto náležitostí je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli.   

VI.7. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta začíná běžet ode 
dne doručení opravené faktury. 

VI.8. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele. 
 

 

Článek VII. 
Záruky 

VII.1. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu předmětu díla po dobu 36 měsíců po převzetí díla 
objednatelem. 

VII.2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem. 

VII.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby jejich odstranění se nepočítá do záruční 
doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.  

VII.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

VII.5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, 
nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

VII.6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje: 

§ potvrdit objednateli bezodkladně písemně (faxem, e-mailem, prostřednictvím datové 
schránky) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, 

§ společně s objednatelem uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady, 

§ uzavřít s objednatelem dohodu o způsobu a termínu odstranění vady (s ohledem na 
klimatické podmínky) 

§ zahájit a pokračovat v práci na odstraňování vady způsobem a ve lhůtách dohodnutých 
s objednatelem. 

VII.7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a řízení prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude 
zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

VII.8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko soudního znalce určeného objednatelem. 
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Článek VIII. 
Předání a převzetí díla 

VIII.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli 
v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se 
zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 
5 kalendářních dnů předem.  

VIII.2. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. 

VIII.3. Řádným dokončením díla se rozumí:  

§ provedení kompletního díla bez vad a nedodělků a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů, 
pokud jsou pro předmět díla nutné. 

VIII.4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl 
zhotovitel.  

VIII.5. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

§ vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího 
řízení upozornit, 

§ zhotovitel nepředá požadovanou dokumentaci nebo některý doklad, jež má být její součástí. 

V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to 
až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

VIII.6. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle 
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
předávaného díla a pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené 
lhůtě. 

VIII.7. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí předávací protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

§ popis předávaného díla, 

§ zhodnocení kvality předávaného díla, 

§ soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

§ způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

§ lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

§ výsledek přejímacího řízení, 

§ podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 

VIII.8. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným 
zástupcům obou smluvních stran. 

VIII.9. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo, opakuje se přejímací řízení. 
 

Článek IX. 
Smluvní pokuty 

IX.1. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a. s termínem zahájení díla podle odstavce III.1., 

b. s termínem dokončení díla podle odstavce III.2. a jeho předání ve smyslu článku VIII.,  

c. s vyklizením staveniště podle odstavce V.12., 
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d. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu 
o předání a převzetí díla podle odstavce VIII.6., 

e. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle odstavce VII.6. smlouvy. 

IX.2. Výše smluvních pokut v případech podle odstavce IX.1. činí: 

ad písm. a. Základní částku 1.000,- Kč plus 200,- Kč za každý den prodlení. 

ad písm. b. Základní částku 2.000,- Kč plus 400,- Kč za každý den prodlení. 

ad písm. c. 200,- Kč za každý den prodlení. 

ad písm. d. 200,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

ad písm. e. Základní částku 1.000,- Kč plus 200,- Kč za každý den prodlení. 

IX.3. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% 
z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.  

IX.4. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního 
uvážení oprávněn použít: 

§ písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty,  

§ odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, formou vzájemného zápočtu.  

IX.5. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. 
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, 
jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

IX.6. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní 
strany. 

Článek X. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

X.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo, které zhotovitel za tím 
účelem opatřil a dodal na místo plnění. 

X.2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených 
k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla. 

X.3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce X. 2.. 

 

Článek XI. 
Všeobecná ustanovení 

XI.1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, 
pokud smlouva nestanoví jinak. 

XI.2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit 
věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit 
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy. 

XI.3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

XI.4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí 
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení 
smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný 
rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní 
ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně 
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závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež 
by nahradilo kolizní ustanovení. 

XI.5. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, 
komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele 
informací. 

XI.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.  

XI.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné 
a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

XI.8. Zhotovitel je plně odpovědný za pojištění díla na své náklady, a to ve všech fázích realizace díla. 

XI.9. Obě smluvní strany potvrzují, že smlouva nebyla podepsána pod nátlakem nebo za jinak nevýhodných 
podmínek pro některou ze smluvních stran. 

XI.10. Platnost této smlouvy začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční 
doby podle odstavce VII. této smlouvy, případně vzájemným vypořádáním všech závazků z této 
smlouvy plynoucích. 

 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

V Třeboni dne 26. 9. 2016      V Táboře dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………         …………………….................. 
PhDr. Václav Rameš              Ing. Vlastimil Jirásek 

 
ředitel ČR-SOA v Třeboni                            jednatel společnosti 
 

 

 

 

 
Příloha: Cenová nabídka zhotovitele 

 


