

SMLOUVA O DÍLO

Dodávka a instalace Wi-Fi hotspotů v rámci programu WIFI4EU uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

TRIALOG spol. s r.o.

zapsané u KS v Brně, spis C 11369, IČO 48909581
se sídlem Jihlava, Chlumova 1, zastoupeným jednatelem firmy panem Ing. Ladislavem Králem, jednatelem (dále jen zhotovitel)

a

Město Humpolec

IČO 00248266
se sídlem Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec, zastoupené starostou p. Karlem Kratochvílem (dále jen objednatel)

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka a instalace Wi-Fi hotspotů v rámci programu WIFI4EU. Přesná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v Příloze č.1 Smlouvy o dílo.

II. Doba a místo provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodat a nainstalovat předmět smlouvy specifikovaný v čl. I této smlouvy do 26.3.2021.
2. Místem provedení díla jsou lokality v majetku města Humpolec, které jsou specifikovány v příloze č.1 této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje umožnit přístup na místa provedení díla od 25.1.2021 a zajistit funkční připojení elektrické přípojky 230V, aby zhotovitel mohl provádět instalační a konfigurační práce.
3. Případné posunutí termínu instalace z důvodů zaviněných objednatelem se automaticky posunuje termín předání díla zhotovitelem bez možnosti postihu zhotovitele. Nový termín je potřeba konzultovat s poskytovatelem financování v rámci projektu WIFI4EU.
4. Případné posunutí termínu instalace z důvodů zaviněných nařízením vlády ČR či jiných institucí vlivem pandemie či jiných nepředvídatelných událostí se dokončení termínu musí konzultovat s objednatelem i poskytovatelem financování v rámci projektu WIFI4EU bez postihu zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje případné záruční i mimozáruční opravy řešit neprodleně ve spolupráci s autorizovaným servisními partnery.

III. Cena a způsob její úhrady

1. Cena díla je stanovena ve výši 397.775,- Kč s DPH.
2. Objednateli byl v rámci projektu WIFI4EU firmou CZ.NIC, z.s.p.o. smluvně zajištěn voucher v hodnotě 15000 EUR. Tento voucher bude odečten z celkové ceny díla v přepočtu kurzu Kč v době vystavení faktury tj. dle datumu uznatelného zdanitelného plnění. Faktura bude vystavena po předání projektu a podpisu předávacího protokolu objednatelem.
3. Za každý den prodlení úhrady splátky faktury bude pronajímatel žádat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlevy.

IV. Předání a převzetí předmětu smlouvy

1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy objednatelem.
2. Předmět smlouvy bude dodán v dohodnutém termínu a předán zhotovitelem v místě provedení díla, kde bude převzat jeho pověřeným pracovníkem. Při předání předmětu smlouvy bude předán i záruční a dodací protokol na předmět smlouvy.
3. Objednatel je povinen řádně a včas dodaný předmět smlouvy od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas dodaný předmět smlouvy převzít nebo požádá o změnu termínu jeho převzetí, není zhotovitel v prodlení s plněním dle této smlouvy.


V. Odpovědnost za vady, záruční doba, plnění podmínek programu WIFI4EU

1. Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy záruky uvedené v příloze č.1 Smlouvy o dílo. Prodávající zaručuje vlastnosti předmětu smlouvy uvedené výrobcem.
2. Objednatel uplatňuje nárok na provedení záruční opravy bezodkladně po jejím zjištění elektronicky u prodávajícího na emailové adrese obchod@trialog.cz, přičemž popíše, jak se závada projevuje.
3. Záruka se nevztahuje na závady, způsobené mechanickým poškozením, nesprávným užíváním, porušením provozních podmínek, připojením k zjevně poddimenzované nebo nestabilní elektroinstalaci, neodbornou obsluhou, nekompetencí, nedbalostí obsluhy, počítačovými viry, používáním neautorizovaného software. Záruky a lhůty pro odstranění závad neplatí ve výjimečných případech (rozumí se rozsáhlý požár, zásahy blesku, povodně, zemětřesení apod.).
4. Objednatel se zavazuje, že dle podmínek programu WIFI4EU bude používat názvy sítě a splňovat specifikaci a parametry sítě .


VI. Ostatní ujednání

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel, dodavatel a správce žádosti programu WIFI4EU firma CZ.NIC, z.s.p.o.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Tato smlouva obsahuje informace, které nejsou určeny ke zveřejnění mimo výše uvedené smluvní strany , které se tímto zavazují neposkytovat informace v ní obsažené žádné třetí straně.
6. Obě smluvní strany po pečlivém přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz této skutečnosti připojují níže své podpisy.

V Jihlavě dne 22.1. 2021



objednatel



zhotovitel

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

Dodávka a instalace Wi-Fi hotspotů v rámci programu WIFI4EU mezi TRIALOG spol. s r.o. a Úřadem města Humpolec.

Přesná specifikace předmětu smlouvy, cena s DPH a záruční doba na položky předmětu smlouvy :

Dodávka a montáž WiFi komponent WiFi4EU - Město Humpolec

<u>Lokality</u>	Počet ks,m	Celková	Celková	Záruka
		Cena bez DPH celková Kč	Cena s DPH celková Kč	

Budova městského úřadu Humpolec

Půdní prostory

Zasedačka

Turriss MOX Power Wi-Fi	1	9390	11361,9	24 měsíců
MOX PoE add-on	1	2890	3496,9	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	1	2870	3472,7	
Celkem		15150	18331,5	

2.Patro

Kancelář OMH

Turriss MOX Power Wi-Fi	1	9390	11361,9	24 měsíců
MOX PoE add-on	1	2890	3496,9	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	1	2870	3472,7	

Kancelář živnostenský odbor

Turriss MOX Power Wi-Fi	1	9390	11361,9	24 měsíců
MOX PoE add-on	1	2890	3496,9	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	1	2870	3472,7	

Obřadní síň

Turrís MOX Power Wi-Fi	1	9390	11361,9	24 měsíců
MOX PoE add-on	1	2890	3496,9	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	1	2870	3472,7	

Zasedačka - vedle obřadní síně

Turrís MOX Power Wi-Fi	1	9390	11361,9	24 měsíců
MOX PoE add-on	1	2890	3496,9	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	1	2870	3472,7	

Celkem 45450 54994,5

1.Patro

Kancelář starosta

Turrís MOX Power Wi-Fi	1	9390	11361,9	24 měsíců
MOX PoE add-on	1	2890	3496,9	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	1	2870	3472,7	

Kancelář místostarosta

Turrís MOX Power Wi-Fi	1	9390	11361,9	24 měsíců
MOX PoE add-on	1	2890	3496,9	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	1	2870	3472,7	

Pokladna

Turrís MOX Power Wi-Fi	1	9390	11361,9	24 měsíců
MOX PoE add-on	1	2890	3496,9	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	1	2870	3472,7	

Kanceláře sociální úsek

Turrís MOX Power Wi-Fi	2	18780	22723,8	24 měsíců
MOX PoE add-on	2	5780	6993,8	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	2	5740	6945,4	

Kanceláře Občanské průkazy+Odbor vnitřních věcí

Turrís MOX Power Wi-Fi	1	9390	11361,9	24 měsíců
MOX PoE add-on	1	2890	3496,9	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	1	2870	3472,7	

Oddělení dopravy-chodba

Turrís MOX Power Wi-Fi	1	9390	11361,9	24 měsíců
MOX PoE add-on	1	2890	3496,9	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	1	2870	3472,7	

Kancelář Řidičské průkazy

Turrís MOX Power Wi-Fi	1	9390	11361,9	24 měsíců
MOX PoE add-on	1	2890	3496,9	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	1	2870	3472,7	

Celkem 121200 146652

Budova stavebního úřadu Humpolec

Kanceláře stavební úřad vpravo

Turrís MOX Power Wi-Fi	1	9390	11361,9	24 měsíců
MOX PoE add-on	1	2890	3496,9	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	1	2870	3472,7	

Kanceláře stavební úřad vlevo

Turrís MOX Power Wi-Fi	1	9390	11361,9	24 měsíců
MOX PoE add-on	1	2890	3496,9	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	1	2870	3472,7	

Kanceláře MUZEUM

Turrís MOX Power Wi-Fi	1	9390	11361,9	24 měsíců
MOX PoE add-on	1	2890	3496,9	24 měsíců
Přizpůsobení kabeláže v rámci lokality	1	2870	3472,7	

Celkem 45450 54994,5

Vybavení strana rozvaděčů budova městského úřadu a stavebního úřadu

Switch Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch	1	34120	41285,2	24 měsíců
Switch Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Swch	1	25490	30842,9	24 měsíců
1G SFP LC LX 10km SMF XCVR	2	9200	11132	24 měsíců
Patch kabel FO SM LC-LC 2m	2	680	822,8	24 měsíců

Instalace aktivních prvků a přizpůsobení v rozvaděčích	2	5000	6050
Celková konfigurace sítě dle pravidel WiFi4EU, zkušební provoz	1	15000	18150
Celkem		89490	108282,9
Cestovné	1	12000	14520
Celkem		328740	397775,4

V Jihlavě dne 22.1. 2021


.....
objednatel


zhotovitel

