SMLOUVA O DÍLO 
„Oprava mostů M12 a M14“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:
OBJEDNATEL
č. smlouvy u objednatele:
 ……………….
Město Holice
 
Sídlo: Holubova 1, 534 01 Holice

IČ: 00273571


DIČ: CZ00273571

 

Bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu: 19-1628561/0100

Telefon: +420 466 741 234



e-mail: vozenilek@mestoholice.cz


Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Ondřej Výborný, starosta města
 
Ve věcech provedení díla oprávněn jednat:

Petr Voženílek, správa majetku a výstavby města
(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

č. smlouvy u zhotovitele:
……………….
Obchodní firma (jméno, označení):
Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Sídlo (místo podnikání): K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02
Registrace: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441


IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361



Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
číslo účtu: 8010-0308211883
Telefon: +420 466 791 111
e-mail: jana.vysna@cht-pce.cz
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Ve věcech provedení díla oprávněn jednat:
Miloslav Bulušek, stavitel
(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. 1

PŘEDMĚT SMLOUVY
1.  Dílem podle této smlouvy je provedení stavby v k.ú. Holice s názvem projektu „Oprava mostů M12 a M14“.
2.  Bližší popis předmětu veřejné zakázky je specifikován v soupisu prací, který je přílohou Smlouvy.
Čl. 2
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést funkční dílo dle článku 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 4 této smlouvy.
2. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla včetně odpovídajících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, ČSN (závazných a i doporučených podle vyhl. 104/1997 Sb. v akt.znění), OTP a TP pro výstavbu. Dílo bude prováděno též v souladu s oborovými předpisy systému jakosti pozemních komunikací:
- TKP staveb pozemních komunikací,
- Technické podmínky Ministerstva dopravy odboru silniční infrastruktury,
- Vzorové listy 
3. Při provádění prací budou dodržovány  podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí dle platné legislativy. 
4. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za následující přípravu a realizaci stavby, včetně přípravy a zajištění dopravních opatření.
5. Technická kriteria pro dodávku: 

· zhotovitel musí splnit standardy provedení 

· zhotovitel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb.).
· zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (TDI) ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena telefonicky TDI, eventuálně doručením písemného nebo e-mailového sdělení na adresu objednatele nebo TDI a vždy také zápisem do stavebního deníku. Výzva musí být provedena nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem zakrytí prací.
5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec díla („Vícepráce“), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. Pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak budou oceněny podle cenové soustavy ÚRS vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek cenové soustavy ÚRS, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami individuální kalkulací jako cena v místě a čase obvyklá. Kalkulace bude počítána v nákladových cenách. Na konci kalkulace může být přičtena přirážka maximálně 15 % na režii, rizika a zisk. Právo na úhradu víceprací vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.
6. Za Vícepráce se však nepovažují práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly zhotovitelem s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými.

7. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou dle smlouvy součástí díla, nebudou realizovány nebo jejich rozsah bude menší, než je uvedeno množství ve výkazu výměr („Méněpráce“), bude jejich cena odpočtena z ceny za dílo ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

8. Drobné změny a upřesnění díla, které nejsou vícepracemi nebo méněpracemi, a které nemají vliv na cenu a termín plnění nebo kvalitu díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele – stavebním dozorem, zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny provést bez zbytečného odkladu. 
9. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně úklidu staveniště, a to v souladu s právními předpisy.

10. Zhotovitel si zajistí všechny potřebné energie potřebné pro stavbu. Zhotovitel si zajistí sociální zařízení na staveništi. Zhotovitel bude omezovat prašnost vhodnými opatřeními. Zhotovitel zamezí vhodnými opatřeními kontaminaci okolního prostředí odpady nebo emisemi, které vznikají při realizaci díla.
11. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory a prostranství, kde se dílo provádělo, do dne předání díla, na své náklady, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště, části pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí zadávací dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést v rámci dokončení díla do předchozího stavu. V opačném případě se má za to, že dílo není způsobilé k převzetí.
12. Objednatel jmenuje při předání staveniště osobu technického dozoru stavebníka (TDS). . TDS je oprávněn kdykoliv vstupovat do prostor staveniště.
Čl. 3

CENA ZA DÍLO
1. V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla (dále „Cena za dílo“) 244 275,84 Kč bez DPH. 
2. K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné, aktuální výši, dle aktuálně platných a účinných daňových předpisů. Za správné stanovení částky DPH odpovídá zhotovitel.

Cena bez DPH
244 275,84 Kč

DPH 21%
 51 297,93 Kč

Celková cena včetně DPH
295 573,77 Kč
3. Cena díla je zpracována v souladu s cenovými předpisy (zákon č, 526/1990 Sb. o cenách, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění. 

4. Cena je stanovena jako cena součet součinů předpokládaných množství a jednotkových cen. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení díla.
5. Výše ceny za dílo byla smluvními stranami dohodnuta dle úplného a závazného položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy, jehož úplnost zhotovitel zaručuje.

6. Úprava výše ceny za dílo je možná jen v případě víceprací nebo méněprací dle čl. 2, odst. 5 až 8 smlouvy.
Čl. 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

2. Úhrada díla bude prováděna na základě daňového dokladu – faktury, jejichž přílohami budou vždy zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, potvrzené oprávněným zástupcem zadavatele.
3. Fakturace budou prováděny do výše provedených prací. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v již odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží doba 5 pracovních dnů k posouzení správnosti takto opraveného soupisu. Tato lhůta se nepovažuje za prodlení v placení.
4. Daňový doklad - faktura bude vystavena do 15 dnů po dokončení prací na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bude převzato s výhradami, bude částka rovnající se 20 % celkové ceny ponechána objednateli jako zádržné, které bude uvolněno až po jejich odstranění.
5. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací s přičtením případných víceprací a odečtením méněprací po vzájemném odsouhlasení.
6. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 dnů kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
Čl. 5

TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

Předpokládaný termín zahájení : březen 2021
Ukončení díla do: 31. 05. 2021
Čl. 6

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Záruka za jakost díla je sjednána na dobu 36 měsíců od data protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.
Čl. 7

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a v souladu s příslušnou pojistnou smlouvou (příloha č. 2) řádně a včas platit pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé na díle a na majetku zhotovitele a na jiném majetku či na zdraví osob v souvislosti s jeho činností při plnění předmětu této smlouvy. Pojistka bude udržována v platnosti ode dne uzavření této smlouvy až do protokolárního předání řádně dokončeného díla objednateli.

Čl. 8

PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ – SANKCE
1. V případě nedodržení termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3 odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. O tuto částku mu bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

3. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele se stanovuje 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich písemného uplatnění oprávněnou stranou a jejich úhrada nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou

6. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. 

Čl. 9

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky. Na části neupravené touto smlouvou se vztahují zejména ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 455/1991 Sb. a zák. č. 121/2000 Sb., všechny v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Ve vztahu k oborovým a profesním náležitostem plnění této smlouvy platí zejména ustanovení novely stavebního zákona zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění a ve znění prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

3. V případě rozporu mezi zněním příloh smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy. 
4. Jakéloliv změny této slouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzstupnou řadou číslovaných dodatků smlouvy a odsouhlaseny oběma smluvními starnami.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2, písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsonbit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel tímto potvrzuje, že všechny další dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, avšak nejsou se smlouvou neoddělitelně spojeny ani nejsou přílohou smlouvy, před podpisem této smlouvy převzal.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.
9.  Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: Smlouva byla schválena     Radou města Holic dne 25.01.2021 usnesením č. 21. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1   oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet M12 a M14)
Příloha č. 2   doklad o pojištění zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
V Holicích dne………………

              V Pardubicích dne 26. 01. 2021
Za objednatele




 Za zhotovitele
……………………………..                                      ………………………………

     Mgr. Ondřej Výborný



      Ing. Martin Kvirenc
           Starosta




 předseda představenstva
                                                                               Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
