
sMLoUvA o níLo
č. saw/20164379

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO:42196 451
DIČ; 0242196451
Sídleın: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Kralove'
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A X11, Vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:
ředitelem Kraj ského ředitelství Choceň
Ve věcech technických jedná: technický dozor
č. telefonu: e-mail:
bankovní Spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:
fakturační adresa: LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

(dále jen „objednatel“)

a

LTM Litomyšl, Spol. S r.0.
IČO: 47451742
DIČ: cz 47451742
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové
Sídlo: Kornice 53, 570 01 Litomyšl
Zastoupený: Zdeňkem Jonášem, Miroslavem Kusým
ve věcech technických jedná:
č. telefonu: e-mail:
bankovní Spojení: KB Svitavy, číslo účtu
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 25 86 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodne'm Znění
tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo Oprava LC na LR Mendryka II _ LS Svitavy, evidenční číslo zakázky
8919/2016/179, a to dle projektové dokumentace Oprava a technické Zhodnocení lesní cesty
Cejnarova, Oprava a technicke zhodnocení lesní cesty Mikulečská a Oprava a technické
Zhodnocení Přibližovací linky por. 970 vypracované Ing. Rostislavem Bednařem a za podmínek
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Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné“

Zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou.

V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.

Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku

zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností;

- Zajištění všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské

Sítě během výstavby,
-

údržba Stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního

Stavu,
e uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolámí předání

Zpět vlastníkům,
_ Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,

e zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu S účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zhotoviteli Za něj Zaplatit

Smluvenou cenu způsobem Smlouvou Stanoveným.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně

odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na Základě písemného

dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S Obecně závaznými právními

předpisy upravujícími Zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se

před podpisem této smlouvy Seznámil S polohou a povahou Staveniště a S vynaložením odborné

péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení Odborné péče, jíž lze na

něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení

díla Způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel

uvede termín převzetí Staveniště. '

Zhotovitel převezme Staveniště a Zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce

l. Nedostavíflli Se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí

Staveniště anebo Odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo

v uvedeném termínu předáno a převzato.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.

II. Odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30. 9. 2016. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, O něž

Objednatel umožní Zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 17. 8. 2016, nebude-

li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé Sloužit Svému účelu a nevykazuje-li
V v

vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouve. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
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popřípadě dílo nezpůsobìlé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 Občanského Zákoníku se

nepoužije.

O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný

osobami oprávněnýini jednat Ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostavíflli se

Zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1

nebo odmítne-li řádně připravené Staveništč převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato

vtermínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l; objednatel učiní o předání Staveniště datovaný

písemný záznam.

V případě, že objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. Z důvodu

Změny Íinančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně

Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle

odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží Zhotovitelì cena za dílo ve výši 527 406,50Kč bez

DPH, Slovy pětsetdvacetsedmtisícčtyřístašestkorunčeskýchpadesáthaléřů bez DPH. DPH bude

účtováno ve výší dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,

O dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje

veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této

Smlouvy.

Vpřípadč změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je

přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro

výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

ø y r
I

a) smluvních jednotkovych cen předmětnych prací z rozpočtu jsou-li tyto ceny a práce v

rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí Se jednotková cena předmětných

l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena

příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.

prací uvedených v rozpočtu) = j ednotková cena nové položky.

c) neníflí cena nové položg v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na

základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené

objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
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uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání

veřejných zakázek. s

V.
Placenía fakturace

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách vrozsahu Odpovídajícírn pracím

V daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na

Základě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;

k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za

něž je účtováno, datovaný a potvrzený Oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen

Objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zj evných

vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,

číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek

provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a

méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude

obsahovat požadované údaje nebo bude Obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude

proplacen.

Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad

provedené práce až do Výše 90 0/0 ceny za dílo. Zbývající část 10 0/0 ceny za dílo bude zhotoviteli

uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po

provedení dila a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel

povinen Zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich Odstraněním.

Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení

ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl

povinen přerušit.

Splatnost faktury je 21 dní Ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování

nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

VL
Prováděníprací

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy

dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází Staveniště, budou po dobu určenou

k provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění

stavebních praci. v
Objednatel prohlašuje, že v prostoru Staveniště (včetně plochy určené pro zařízení Staveniště trvalé

Smľoııva O dílo č. 5919/2016/179 i
Strana č.4



i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny V projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní Vedení nebo Zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na staveníšti nenachází.
Objednatel při předání Staveniště předá Zhotoviteli l vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě Zpracovane' projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi ve Smyslu § 14 Odst. l Zákona č.
309/2006 Sb. v účinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu Způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora Vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu Oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
S tím spoj ené.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele stavby Ve Smyslu § 15 Odstavce l Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení
Oznámení O Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli Oblastnímu
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení o zahájení
prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu Způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom Objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí vtakovém případě na Své náklady vyvěšení
stejnopisu oznámení O Zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 Odstavec 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (zpracování
plánu bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na Staveniští). Jestliže zhotovitel bude provádět
Stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
Ochrany zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečněrnu stavu a podstatným
Změnám během provádění Stavby.

Bude-li při provádění stavebních prací Zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto vadu Objednatele neprodleně písemně upozornit a Objednatel povinen postupovat
tak, aby tato Vada byla bez zbytečného Odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit
při vynaložení Odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle ěl. II. Odst. 5 této
Smlouvy.

V případě, Že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí Orgánu veřejné
moci, je Objednatel povinen bez Zbytečného odkladu Změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín Odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikaěních údajů
Subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je Objednateli písemně Sdělit.

Objednatel je Oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
Osob, zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných Orgánů.
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10.

ll.

12.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou Součinností,
Zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit
Zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
Odstranění zjištěných vad.

POdílí-li Se na provádění díla více objednatelem Smluvených dodavatelů, objednatel předloží
zhotoviteli specifikaci Stavebních připravenosti a termíny nástupů ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

Zhotovitel Zřidí na staveništi nezbytná zařízení Staveniště, včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí Stavby.
Odehrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucím telefon: , e-mail:
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, Zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne Od okamžiku, kdy tuto Skutečnost zjistí, jmenuje
nového Stavbyvedoucího. `

V případě, že dojde ke změně v osobě Stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně
Objednateli oznámit Osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba Splňující požadavky objednatele stanovené
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena.

Zhotovitel prohlašuje a Současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této Smlouvy Se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
vsouvislosti s agendou daně zpříjmů fyzických osob, veřejného Zdravotního pojištění a
Sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-
li se O cizí Státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v Oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v Souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, Zda se u těchto osob jedná O zaměstnance Zhotovitele či jeho
Subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo Subdodavatele jako osoby Samostatně
výdělečně činné.

Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby Subdodavatelům za provádění díla
(popř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny výhradně na Základě řádně
vystavených faktur.

Smlouva O dílo č. S919/2016/179
Strana č.6



14.

Í Zhotovitel Se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech Osob, které se na realizaci díla
podílejí, Zejména všech zaıněstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
V okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

V případě, že dojde ke změně osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto
článku), Zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve Stavebním deníku.

VII.A
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném Souladu S předanou projektovou
dokumentací a v Souladu Se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech Výměr
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných vnabídkovém rozpočtu a za dodržování platných
ČSN a oN.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se zhotovitel zavazuje zajistit účast
Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k Ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob V prostoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se
V Sousedství Staveniště (oplocení a označení staveniště apod).

Zhotovitel zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.

vvrZhotovitel je povinen na svůj náklad staveništeradně označit.

Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
zařízení Staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
objekty zařízení Staveniště v řádném stavu.
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hotovitel je povinen Zajistit Odborné Vedení provádění Stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz
Zejména § 153 odSt. 1 a 2 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů - dále jen „Stavební zákon“].

. V průběhu realizace Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů. Svolaných objednatelem
a kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu § 133 stavebního Zákona a zajistí nápravu zjištěných
nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se zavazuje Zajistit účast
stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění Stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen Zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, Stroj e, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí Zabezpečit Zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
součástí provádění díla podle této Smlouvy.

16. Zhotovitel Se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně Odpovídající
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude Objednatelem
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel Se Zavazuje používat V hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky Odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za
všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností Zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací Stavební deník ve Smyslu § 157r Stavebního
zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, v účinných zněních. Stavební deník
musí být na Stavbě k dispozici Oprávněným OSObám kdykoliv vprůběhu práce na Staveništi.
Zhotovitel je mimo jiné povinen ve Stavebním deníku aktualizovat Seznam v souladu S čl. VI. odSt.
14. této Smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem zakíytých. Přejímku těchto praci' zaznamená technický dozor
Objednatele do Stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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24.

Ovitel provede na Své náklady Ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících Stromů,
kozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny,

ě'h'eın níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelne'ho právního předpisupráva Evropské unie).

. Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla Objednatelem. Po tomto termínu
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) Svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím
řízení veřejné Zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předempísemně Oznámit objednateli S uvedením jména, příjmení, popř. Obchodní firmy či názvu,identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel Se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a Výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
Zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištěnýeh vad a nedodělků, dohodu oopatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele aZhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován aopatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel Se též Zavazuje
zajistit účast Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, Objednatel
není povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděné-m díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinenprovedené dílo převzít.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se zhotovitelem provedení částidíla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- revizní knihu Se Seznamem očíslovaných příloh _ zprávy a příslušné doklady stanovené

právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů,
výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při Stavebních
pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo Osvědčení o
vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
~ originál stavebního deníku,
~ vážní lístky.
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EX..
Záruka a uplatnění práv Z odpovědností za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení Vady písemně Oznámit
Objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li Objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti Za vady, platí, že
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li Objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu Odstranit opravou Věci (dila). Vadu je zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u
zhotovitele právo na Slevu Z ceny Za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů Od jeho
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je Objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla Objednateli zaplatit Smluvní pokutu ve
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH Za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel Ocitne v prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného
zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení S přílohou této Smlouvy.

3. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu S touto
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu Ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednaloV o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení S Odstraněním Vady (čl. IX. Odst. 2 této Smlouvy) je zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. Vpřípadě prodlení zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. Odst. 13. této Smlouvy nebo
s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. Odst. 14. této Smlouvy, zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit
obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to Za každý, byť i Započatý den prodlení.
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10.

ll.

12.

13.

14.

15.

případě porušení čl. VI. Odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. Odst. 24 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 10 000,- Kč Za každé takové porušení a, byt,
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. Odst. 23 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 2 500,- Kč Za každý, byt, i započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. OdSt. 22 věty první této
Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 2 500,- Kč Za každý,
byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotoviteìe dle čl. VII. odst. 20 věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 20 000,- Kč Za každé takové
porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 1 % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. l této Smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, Ve kterém nebyl na stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany Výslovně Souhlasí S Výší sankcí Sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
Vědomí, že Výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem Význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla Ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být Vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z Veřejnýeh Zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu Ve splnění povinnosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvidatelná a nepřekonatelná překážka VZniklá
nezávisle na jeho Vůli. Překážka Vzniklá Ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně Vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

Ujednáníin Smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu Vzniklé Škody V plném
rozsahu.

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
V prodlení, povinna Zaplatit druhé smluvní Straně úrok z prodlení Ve Výši 0,05% z dlužné částky za
každý, byť i započatý den prodlení. `

XI.
Odstoupení od Smlouvy

Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a V případech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.
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vObj ednatel je Oprávněn Od této Smlouvy Odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, Že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit, nebo

- Zhotovitel Opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. VI. Odst. ll. nebo čl. VI. Odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v či. VI. Odst.
ll. či odst. 12. této sınlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je Oprávněn Odstoupit od této smlouvy Zejména Vpřípadě prodlení Objednatele
Se Zaplaoenínı ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami.

V Záležitostech, ktere' nejsou touto smlouvou upraveny, Se Obě strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména Občanským Zákoníkem.

Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním celé této
Smlouvy v jejím plném Znění.

Smluvní Strana je povinna upožomit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

Tato Smlouva Se vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

łflš' š'ˇ'L M ví; L7 : ífì .. č? .. 'íàzflıž [ji

Smlouva O dílo č, 8919/2016/179
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Stavba: Oprava LC Cejnarova

Objekt: JKSO:

Část: EČO:
Objednatel: Zpracoval:

Zhotovitel: Datum: 29.7.2016

Kč . „ ' . Množství Cena Hmotnost 1
. Kod polozky POPIS MJ celkem jednolková Cena Ceıkem celkem

1 2 _ 3 4 5 6_ 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 92 263,92 195,312

__ 1 Zemnípráce _ 15150,00 0,000

1 1181101102 Úprava pláně v Zářezech u hornině tř. 1 až 4 Se Zhutněním 1m2 1 3 030,000 5,001 15 150,001 0,0001

__ 5 Komunikace __ _ 63 895,60 ___196,312
1_3 564831111 Podklad Ze štěrkodrtë ŠD 1! 100 mm m2 700,000 54,401 38 080,00 132,3LEÁ

L2 571904211 Posyp krytu lomovýml Výsivkamí d020 kg/m2 m2 3 030,000 8,521 25 815,60 63,9631

` š 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání _ 13 218,32 0,000

l 1_4 1938909611 10clstranění nárıosu na krajniclch tl do 100 mm 1m2 1 1 010,0001 9,241 9332.401 0,0001

99 Přesun hmot ' _ __ ___ 3 885,92 ____0,000

1ý5 1998222011 1Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem Z kameniva 11 1 218,3101 17,801 _ 3 885,921 WM

gelšflem 92 :283,32 198,312
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JKSO:
ECO:
Zpracoval:
Datum: 29.7.2016

Množství Cena Hmotnost
MJ celkem jednolková Cena celkem celkem

4 5 6 7 8

Práce a dodávky HSV 349 895,76 552,101

__ 1 ,_Zemni práce 89 250,00 0,000
UUJJ01101102 Úprava pıánê v zářezech v hnminè h“. 1 až 4 Se zhmnënim |m2 ł 17 850,000 5,00 89 250,00I 0,0i

_ 5 Komunikace M_ _ 203 311,50 552,101
ĚTSS4811111 Podkıęcı ze štërkødrżë ŠD ıı 50 mm m2 1 785,009N 28,70 5122950 175,287
L_3___15__7_1904211 Posyp krytu lomgyínçi Výsivkami do 20 kg/m2 m2 17 850,000 8,52 152 082,00 376,814.

Ostatní konstrukce a práce-bouránı'_ _ __ __ __57 334,26 0,000
L_4__ 1008909611 |Odstrarıění nánosu na krajnících tl do 100 mm |m2 1 51000001 0,24' 47124510! 0,000

99 Přesun hmot _ __ i 10 210,26 0,000
! 5 1098222011 IPřeSun hmot pro pozemní komunikace S krytem Z kameniva It I 573,610* 17,801 10 210,20' 0,000]

GŘ

Zpracováno syslèmem I<ROS plus, tel. EYE 121 378
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Stavba: Oprava přibIížovací linkyl
Objekt: JKSO:

část: ECO:
Objednatel: Zpracoval:
Zhotovitel: Datum: 29.72016

P,Č , v . Množství Cena Hmotnost
K001 9010219/ Popis' MJ celkem jednolkovéı Cena Celkem celkem

1 2 3 4 5 6 7 V 5. >>>>>>

HSV Práce a dodávky HSV 85 246,80 306,000

1 Zemní práce 79 800,00 306,000

Odkopàvky a prokopávky nezapažené v horninë tř. 3 objem
1 122201102 do 1000_rn3 m3 M 216,000 535,30 7 624,80 0,000

Uložení sypanlny Z hornin Soudržných do násypů ›
171101103 Zhulněných do 100 % PS ` m3 180,000 28,50 5 130,00 0,000

181101102 Úprava pláně v Zářezech Av hornìně tř. 1 až 4 Se Zhulněnírn m2 u 300,000 5,00 1500,00 0,000

563421111 Kamenivo drjgęnè nestandaftfr, cca 0-250 ı' 306,000 214,20 65 545,20 306,00CB

9 Ostatní konstrukce a práce-hou rám' 5 446,80 0,000

99 _ Přesun hmot _ 5 446,80 __ 0,000
l 5 [908222011u Přesun hmm pre pozemní Komunikace s Kryżem z Kamenivz lt | 308,000 17,80 5 446,80 0.000

çggšmı, 85 :žfèšs 80 308,000

Íľ
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