

NABÍDKA

č. 2/2021

- na vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS

„III/184 6 Všepadly – Černíkov - oprava“

Zadavatel: Plzeňský kraj, v zastoupení :
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČ: 720 53 119
Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Uchazeč: SUDOP Project Plzeň a.s.
Plachého 35
Plzeň 301 00

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Uchazeč: **SUDOP Project PLZEŇ a. s.**

Sídlo uchazeče: Plachého 35, 301 00 Plzeň

IČO: 45359148

DIČ: CZ 45359148

Bankovní spojení:

Statutární zástupce:

2 PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Předmět podnikání a. s. SUDOP Project Plzeň:

- projektová činnost v investiční výstavbě,
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování,
- stavební dozor,
- realitní činnost,
- činnost účetních poradců,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- pronájem bytových a nebyt. prostor včetně poskytování jiných než základních služeb,
- inženýrská činnost ve výstavbě.

2.1 Doklady pro prokázání profesních kvalifikačních kritérií

SUDOP Project Plzeň a. s. má v současné době 12 zaměstnanců, kteří pracují v projektové činnosti v těchto oborech:

- | | |
|---|---------------|
| - pozemní a průmyslové stavby včetně specializovaných profesí | 4 projektanti |
| - kolejové a silniční stavby | 2 projektanti |
| - vodohospodářské stavby | 2 projektanti |
| - administrativa, ekonomika a řízení | 4 zaměstnanci |

V oboru pozemních staveb jsou čtyři komplexní pracoviště se systémem AutoCadu 2011-16 se speciálními nástavbami CADKON 2013-16. V oboru dopravních staveb pracuje firma se špičkovým britským systémem MOSS a s AutoCadem 2011-16. Skupina vodohospodářských staveb používá software Hydrocheck a AutoCad 2011-16. Firma disponuje kvalitní reprodukční technikou – k dispozici jsou kopírky SHARP, MINOLTA, OCÉ, 2 plottery Hewlett – Packard, tiskárny Hewlett – Packard a scannery Hewlett – Packard. Firma je napojena na síť Internet – údaje o firmě lze nalézt na adrese: <http://www.sudop-plzen.cz>

3 PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Realizace projektové dokumentace k provedení stavby akce: „III/184 6 Všepadly – Černíkov – oprava“.

4 OBSAH ZAKÁZKY

Realizace PD bude vypracována dle platných norem ČSN a technický podmínek. Celková PD bude obsahovat následující samostatné stavební objekty:

- SO 101 Komunikace – návrh opravy sil. III/184 6 v úseku extravilánu od konce obce Všepadly (pasport komunikace cca km 4,047) až k začátku obce Černíkov (pasport komunikace cca km 8,294). Součástí návrhu opravy bude i část sil. III/184 6 v obci Černíkov v intravilánu obce v délce 189m a to v úseku od dz: IZ 4a – ke konci směrového oblouku u křižovatky s MK (v hraně pozemku 1610/2 k.ú. Černíkov). Celková délka řešeného úseku sil. III/184 6 bude cca 4.058m v extravilánu + 189m v intravilánu, celkem 4.247m.

Součástí celkové PD bude zajištění:

Zjednodušený průzkum vozovky - III/184 6 Všepadly – Černíkov:

- průzkum stávající vozovky - vývrty s posouzením skladby a složení asf. vrstev (17x sonda) vč. návrhu opravy krytu a podkladních vrstev ve vozovce
- průzkum stanovení množství PAU v asf. směsích vozovky
- kopané sondy (3x sonda)
- stanovení CBR, IBI - 1 penetrace ze vzorku odebraného z jednotlivých kopaných sond
- zkoušky zrnitosti mokřím způsobem

- vyjádření k výskytu inženýrských sítí
- geodetické zaměření v S-JTSK, B.p.v.
- rozpočet a neoceněný rozpočet (soupis prací) dle ceníku URS 1/2021
- projednání navržené PD s vybranými zástupci: předpoklad – obec Všepadly, obec Černíkov, PČR DI Domažlice, správci dotčených IS, POVED.

PDPS bude vytištěna ve 4 paré. Dále bude PD předána objednateli v digitální formě na CD. Kompletní PD bude předána v digitální podobě ve formátu PDF, koordinační situace navíc ve formátu DGN případně DXF. Na samostatném CD bude odevzdán neoceněný soupis prací, na dalším samostatném CD oceněný soupis prací, obojí ve formátu XLS.

PDPS bude vypracována vč. položkového soupisu prací (se zohledněním požadavků vyhlášky č. 230/2012Sb). Oceněný soupis prací (rozpočet) bude pouze v paré č.1, oceněný soupis prací bude vyhotoven v položkovém rozpočtu ceník URS 1/2021.

5 NABÍDKOVÁ CENA DÍLA

Předmětem plnění je:

1. Vypracování projektové dokumentace

ROZBOR CENY NA ZPRACOVÁNÍ DLE ODPRACOVANÝCH HODIN:

<u>činnost</u>		<u>PDPS</u>
- předprojektová příprava		1.000,-
- Zjednodušený průzkum vozovky - III/184 6 Všepadly – Černíkov vč. stanovení množství PAU v asf. směsích vozovky		66.678,-
- geodetické zaměření: 4.3 km x 12.500,-		53.750,-
- SO 101 Komunikace		
Prohlídka terénu	20 h	
Výrobní porady vč. zápisů apod.	16 h	
<u>jednostupňová PD:</u>		
Průvodní zpráva	32 h	
Přehledná situace 1:10 000	3 h	
Katastrální situace 1:1 000	8 h	
Podrobná situace 1:500	80 h	
Podélný profil 500/50	20 h	
Vzorové příčné řezy 1:50	12 h	
Příčné řezy 1:100	170 h	
Oprava propustků	50 h	
Tabulky výpočtu kubatur a ploch	14 h	
Zásady a organizace výstavby vč. DIO	12 h	
Dokladová část	8 h	
Inženýrská činnost s projednáním vybr. správců a PČR DI	10 h	
<u>Rozpočet stavby</u>	<u>20 h</u>	
celkem počet hodin:	475 h x 480,- =	228.000,-
celkem bez DPH		349.428,-
DPH 21%		73.379,88
celkem cena za PD vč. DPH		422.807,88

4. TERMÍN REALIZACE DÍLA

Zahájení prací bude neprodleně po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejího podpisu a od předání nutných podkladů od zadavatele pro zpracování PD.

předpokládané zahájení ():* 1.2.2021

*předpokládané předání PDPS:
4 měsíce od podpisu s podmínkou dodržení *:* 1.6.2020

* předpokládané zahájení prací je závislé na klimatických podmínkách v místě stavby tj. podmínky umožňující provádění průzkumů vozovky a možnost provádění geodetického zaměření polohopisu a výškopisu dané lokality (vozovka a navazující zpevněný/nezpevněný terén při hraně vozovky musí být bez udusané sněhové pokrývky)

pozn.

Pokud si stavba vyžádá řešení složitých majetkoprávních vztahů s majiteli pozemků a nemovitostí dotčených stavbou (trvalé zábory pozemků v držení soukromých vlastníků), jako jsou výkupy či pronájmy, budou tyto vztahy řešeny zhotovitelem PD pouze s dohledáním vlastníka dotčeného pozemku a poskytnutí podkladů pro jednání s vlastníkem pozemku objednateli. Dále bude zhotovitel nápomocen objednateli k jednání s vlastníkem pozemku k projednání výkupu popř. pronájmu pozemku. Majetkoprávní vztahy bude řešit objednatel.

V případě časové prodlevy v jednání s vlastníkem dotčeného pozemku budou termíny plnění upraveny dodatkem smlouvy.

Pokud v průběhu projednání projektové dokumentace dojde k zásadnímu nesouhlasu vlastníků pozemků či dalších účastníků řízení, které zhotovitel nemohl dříve ovlivnit a z tohoto důvodu pak bude nutné přepracovat předmět díla tak, aby výsledkem kladného projednání bylo příslušné rozhodnutí či povolení bude dodatkem smlouvy upraven termín plnění a cena díla úměrně k rozsahu nutného přepracování předmětu díla. Totéž platí pro případ, že nebude možné vyhledat majitele dotčených pozemků.

Neřešitelnost majetkoprávních vztahů může být pro zhotovitele důvodem k odstoupení od smlouvy. V tomto případě bude fakturovaná skutečná rozpracovanost díla.

Vypracoval:

V Plzni dne 25.1.2021