

Rámcová smlouva na provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace

(ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zák. č. 20/87 Sb., o státní památkové péči v platném znění)

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

IČ: 67985912,

se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1,

Zastoupen: doc. PhDr. Lubošem Jiráněm, CSc., ředitelem

(dále jen „**Objednavatel**“)

a

OSINA ARCHEO s.r.o.

se sídlem : Jílová 503/35, 779 00 Olomouc

IČ: 27510611

DIČ CZ27510611

zastoupený: Janem Osinou (jednatelem)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44626 ze dne 22.2.2007

e-mail: jan.osina@seznam.cz

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

Objednavatel a Zhotovitel (dále rovněž společně označovány jako „**smluvní strany**“ nebo každá samostatně jako „**smluvní strana**“) uzavřeli níže uvedeného dne tuto rámcovou smlouvu na provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace (dále jen jako „**smlouva**“)

Preambule

Objednavatel je organizací oprávněnou dle § 21 odst.2 zák. č. 20/87 Sb., o státní památkové péči v platném znění provádět jako odborný zpracovatel záchranné archeologické výzkumy (dále jen „**výzkum**“). Vzhledem ke skutečnosti, že provedení výzkumu v určené lokalitě je obligatorní podmínkou pro pokračování záměru stavebníka na staveništi či příslušné lokalitě, je společenský zájem nejen na tom, aby byl výzkum proveden pečlivě tzv. lege artis k současnému poznatku archeologické vědy, ale rovněž v zákonně stanovené lhůtě/v co možná nejkratším čase tak, aby nebyl stavebník omezován ve svých záměrech nad míru nutnou, a s ohledem na skutečnost, že hlavním posláním Objednatele jako veřejné vědecké instituce je vědecká práce v oblasti archeologie, sjednávají smluvní strany tuto smlouvu, jejímž hlavním účelem je zajištění splnění zákonných povinností Objednatele prostřednictvím Zhotovitele.

1. Úvodní prohlášení

- 1.1. Zhotovitel je vybraným zájemcem ve skončeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace – rámcová smlouva**“ (dále jen „**Zadávací řízení**“).

1.2. Tato smlouva je uzavírána za podmínek Zadávacího řízení dále upravených též v zadávací dokumentaci (dále jen jako „**Zadávací dokumentace**“).

1.3. Níže jsou uvedeni zástupci smluvních stran oprávněni za smluvní strany jednat v záležitosti plnění dle této smlouvy:

zástupce Objednatele:

PhDr. Frolík Jan CSc., zástupce ředitele pro terénní výzkum, vedoucí oddělení záchraných výzkumů

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

tel: 224 373 271

email: frolik@arup.cas.cz

zástupce Zhotovitele: Jan Osina (jednatel Osina Archeo s.r.o.

jan.osina@seznam.cz tel. 604788846

Zhotovitel a Dodavatel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí druhou smluvní stranu.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele zajistit provedení následujících exkavačních činností:

- a) provádění výkopových prací na archeologických nalezištích, převážně ruční práce s náradím (začišťování ploch archeologických terénů, snižování přirozených či mechanických vrstev (skryvka půdy), či konkrétní zahloubení archeologického objektu, prosívání nakopané zeminy za účelem vybrání artefaktů např.: z keramiky, kamene, kostí, kovů, textilu, kůže, dřeva apod. nebo organických makro zbytků např.: uhlíky, zuhelnatělá zrna);
- b) zajištění terénních technických prací, ruční zajištění základního ošetření nálezů, detailní preparace archeologických situací (např. hrobů, zdí, pozůstatků výrobních zařízení), to vše v souvislosti s prováděním výzkumu;
- c) přemístění zeminy;
- d) dokumentátorské práce (dodávka základních dokumentačních prací kresebné práce, fotografická a video dokumentace archeologických nálezů a situací),
- e) kontrola úplnosti terénní dokumentace, průběžné počítačové zobrazení nálezových situací,
- f) jednoduché geodetické práce (nivelace), měření a výkresy plánů, řezů, připojení na souřadnicovou a nivelační síť,
- g) evidence, očištění a uložení archeologických nálezů, vč. základního ošetření, vypracování protokolu, příprava podkladů pro vypracování odborné zprávy včetně zanesení početní a druhové specifikace nálezů do počítačové databáze,
- h) uložení archeologických nálezů vč. základního ošetření;
- i) kompletní zabezpečení objektů staveniště a všech pomůcek pro archeologické práce.

Výše uvedené činnosti jsou rozděleny do kategorií podle odborných pracovníků Zhotovitele, kteří je budou provádět; činnosti pod písm. a) až c) bude provádět *dělník*, činnosti pod písm. d) a e) bude provádět *dokumentátor*, činnosti pod písm. f) bude provádět *geodet*, činnosti g) až i) bude provádět resp. je za ně zodpovědný *terénní*

technik. Uvedené činnosti budou prováděny dle požadavků vedoucího daného výzkumu určeného Objednatel (dále jen „**Vedoucí výzkumu**“ a „**Dílo**“).

- 2.2. Zhotovitel musí při provádění Díla dodržet příslušné právní předpisy, technická pravidla, předpisy a normy (České republiky a EU).
- 2.3. V rámci realizace Díla bude Zhotovitel odpovědný za dodržení přísně závazného a stanoveného časového harmonogramu, který bude tvořit přílohu každé dílčí objednávky zadané Objednatel na základě této smlouvy. Zhotovitel je plně odpovědný za veškeré aspekty provádění Díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kompletní služby potřebné k zajištění výzkumu odpovídající současným standardům s tím, že Zhotovitel je rovněž odpovědný za využití těch nejmodernějších postupů, které budou ve Výzkumu po dobu účinnosti této smlouvy aplikovány v praxi.
- 2.4. Zhotovitel je dále odpovědný za řízení a koordinaci činností v místě provádění Díla určeného v dílčí objednávce (dále jen „**Místo**““) (včetně přístupu na místo určené k výstavbě, zabezpečení, čištění, dopravy, balení a odvozu odpadu). Zhotovitel je ve všech záležitostech vyplývajících z této smlouvy a realizace Díla povinen se řídit ustanoveními právních předpisů, zákonů a vyhlášek jakéhokoliv úřadu státní správy, do jehož působnosti spadá realizace Díla, a podávat veškerá oznámení těmito předpisy vyžadovaná.
- 2.5. Zhotovitel je povinen vést deník o provádění Díla dle jednotlivých objednávek (dále jen „**Deník**“). V Deníku se zaznamenává průběh denních činností na Místě, a to jak údaje o postupu prací, tak i jiné další důležité skutečnosti pro provádění Díla zvláště pak záznamy o provedených archeologických nálezech na Místě. Do Deníku je oprávněn zapisovat kromě Zhotovitele rovněž Vedoucí výzkumu.

3. Objednávky

- 3.1. Vzhledem ke skutečnosti, že plnění na základě této smlouvy je závislé na objednávkách jednotlivých činností ze strany třetích osob, nemůže Objednavatel zaručit Zhotoviteli určitý rozsah objednávek. Naopak Objednatel požaduje, aby měl Zhotovitel dostatečnou personální a technickou kapacitu tak, aby byl schopen vyhovět požadavkům Objednatele dle jeho aktuálních potřeb, a to ve lhůtě stanovené harmonogram jako přílohy každé dílčí objednávky.
- 3.2. Každá objednávka, kterou Objednatel zašle Zhotoviteli musí obsahovat následující údaje:
 - druh a rozsah požadovaných činností, současně s předpokládanými počty jednotlivých kategorií pracovníků, vždy jde však o pouhý odhad Objednatele a Zhotovitel vzhledem ke svým profesionálním zkušenostem odpovídá za řádné provedení Díla v termínu, tedy o dostatečný počet pracovníků,
 - předpokládanou výměru plochy, na které se bude Dílo provádět,
 - termín pro zahájení a předpokládaný termín dokončení Díla,
 - místo provádění Díla.

Objednávka musí být Zhotoviteli zaslán v písemné formě, požadavek na písemnou formu je dodržen, jestliže je objednávka zaslána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 1.3. této smlouvy.

- 3.3. Objednatelem řádně vystavené a odeslané objednávky v souladu s tímto článkem smlouvy jsou pro Dodavatele závazné. Zhotovitel je povinen začít s plněním každé objednávky dle stanoveného harmonogramu, nejdříve však sedm dnů od obdržení objednávky. V případě, že Zhotoviteli brání ke splnění dané objednávky vážné provozní důvody nebo vyšší moc je povinen tuto skutečnost nejpozději do 48 hodin od obdržení objednávky sdělit spolu s danými důvody Objednavateli, pokud Zhotovitel v dané lhůtě Objednateli nic nesdělí, má se za to, že Zhotovitel objednávku přijal.
- 3.4. Předpokládaný rozsah objednaných prací v kalendářním roce:
Objednatel předpokládá, ovšem s odkazem na odst. 3.1. nezaručuje následující rozsah objednaných prací v kalendářním roce:
- práce archeologický dělníka 1500 hodin,
 - práce dokumentátora 300 hodin,
 - práce terénního technika 200 hodin.
 - práce geodeta 70 hodin

4. Cena Díla

- 4.1 Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, se sjednává jako nevyšší možná, a to jako jednotková cena – tedy hodinová zúčtovací sazba za provádění Díla dle jednotlivých objednávek. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli za provedení Díla následující hodinové sazby za jednotlivé profese:
- archeologický dělník: 120,-Kč za hodinu bez DPH
 - terénní technik: 200,-Kč za hodinu bez DPH
 - dokumentátor: 160,-Kč za hodinu bez DPH
 - geodet: 250,-Kč za hodinu bez DPH
- K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH v zákonné výši, pokud je Zhotovitel plátcem DPH.
- 4.2 Vzhledem k době předpokládané účinnosti této smlouvy se mohou zvýšit hodinové sazby uvedené v čl. 4.1. této smlouvy, pouze však za předpokladu, že by se zvýšila mzda v dané profesi dle údajů ČSÚ o více než 10% oproti stavu, který byl v den uzavření této smlouvy, a to avšak a pouze nejvýše o 10% oproti hodnotám uvedeným v čl. 4.1. této smlouvy.
- 4.3 K ceně Díla uvedené čl. 4.1. této smlouvy bude připočítána paušální částka vedlejších nákladů vždy naceněná dle příslušného výkazu výměru s ohledem na konkrétní plnění dle provedené objednávky ve smyslu čl. 3 této smlouvy. V této paušální částce jsou zahrnuty veškeré vedlejší náklady za provádění Díla, které nejsou uvedeny v čl. 4.1. této smlouvy.

- 4.4 Cena Díla bude hrazena v návaznosti na skutečně provedené práce dle Harmonogramu a dle skutečně zaznamenané provedené práci dle záznamu v Deníku a dle vzájemně schválených protokolů o skutečně provedené práci.
- 4.5 Úhrada ceny Díla bude provedena vždy do 30 dnů po doručení každé faktury Objednateli (ke které budou přiloženy protokoly o skutečně provedených pracích schválené Vedoucím výzkumu), a to po dokončení Díla odpovídající celé jedné objednávce. Toto ustanovení nezbavuje Zhotovitele povinnosti předávat Objednateli každý měsíc protokol o skutečně provedených pracích. Veškeré platby Zhotoviteli ze strany Objednatele podle podmínek této Smlouvy budou prováděny bankovním převodem na účet uvedený na faktuře bez bankovních poplatků na straně Zhotovitele v korunách českých, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak.
- 4.6 V odůvodněných případech může Objednatel prodloužit splatnost faktury až na 60 dnů, o této skutečnosti uvědomí Zhotovitele spolu s odůvodněním již při zaslání objednávky na jednotlivé Dílo. Vzhledem ke specifčnosti Díla, kdy samotný výzkum si objednává a hradí u Objednavatele třetí osoba, patří mezi tyto odůvodnitelné případy delší splatnost než 30 dnů třetí osoby vůči Objednateli.
- 4.7 Každá faktura podle čl. 4.5. této Smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu pro účely daně z přidané hodnoty v ČR podle českých daňových předpisů platných v den zdanitelného plnění.
- 4.8 V případě, že údaje na faktuře nebudou uvedeny správně nebo úplně, Objednatel má právo vrátit fakturu Zhotoviteli před datem její splatnosti. Zhotovitel, podle povahy závad, provede na faktuře opravy nebo vystaví novou fakturu. Dohodnutá doba splatnosti začne znovu běžet ode dne, kdy Objednatel obdrží opravenou nebo novou fakturu. V případě, že Objednatel nedodrží dobu splatnosti uvedenou na faktuře, nejméně však dobu uvedenou v čl. 4.5. této Smlouvy, má Zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den, ve kterém prodlení Objednatele trvá. Právem na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škodu.
- 4.9 Zhotovitel prohlašuje, že Cena stanovená dle hodinových zúčtovacích sazeb za práci jednotlivých pracovníků již zahrnuje veškeré náklady řádně a kvalitně provedeného Díla a prohlašuje, že vzal v úvahu všechny náležité požadavky, týkající se provedení Díla.
- 4.10 Zhotovitel rovněž uznává, že dohodnutá Cena zahrnuje všechny práce a dodávky, poplatky a další náklady, které jsou potřebné nebo vhodné za účelem řádného a úplného provedení Díla. Cena zahrnuje náklady Zhotovitele, včetně možného zvýšení nákladů, které mohou být způsobeny výkyvem cen materiálů a prací před dokončením Díla. Cena zahrnuje i všechny ostatní náklady Zhotovitele, vzniklé v průběhu provádění Díla nebo v souvislosti s ním. Tyto náklady zahrnují mimo jiné náklady týkající se zabezpečení Díla, všechny výdaje ohledně záruk (jsou-li takové), náklady na řízení před státními orgány, ceny projektů, které Zhotovitel dohodl se třetími osobami, všechny administrativní poplatky, výdaje na úklid komunikací, postižených prováděním Díla, náklady na likvidaci odpadu a jeho přepravu na skládky, výdaje na odvoz zeminy, náklady na požární ochranu, náklady na dopravu a skladování, náklady na aktualizaci průzkumu současných komunálních veřejných sítí a ostatní interní náklady Zhotovitele.

5. Předání Díla

- 5.1. Zhotovitel bude Dílo předávat Objednateli resp. Vedoucímu výzkumu. Předání Díla bude docházet po etapách v tzv. kontrolních dnech, jejichž termíny budou předběžně stanoveny v Harmonogramu. Tyto termíny se mohou dle dohody Zhotovitele s Vedoucí výzkumu upravit.
- 5.2. O výsledku kontrolního dne bude proveden záznam v Deníku a bude z něj pořízen protokol o skutečně provedených pracích, který bude sloužit rovněž jako podklad pro vystavení faktury.
- 5.3. Pokud Vedoucí výzkumu shledá, že daná etapa Díla nebyla provedena řádně, učiní o tom poznámku do Deníku a stanoví přiměřený termín pro nápravu. Protokol o skutečně provedených pracích se sepíše, až když je daná etapa provedena řádně.
- 5.4. Příslušná etapa Díla bude Vedoucímu výzkumu předávána společně s patřičnou dokumentací uvedenou v čl. 2.1. této Smlouvy.

6. Změny Harmonogramu

- 6.1. V případě, že v průběhu provádění Díla se skutečný průběh prací na Díle bude lišit od schváleného Harmonogramu, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele spolu se zdůvodněním této změny Harmonogramu a s předložením návrhu změn Harmonogramu tak, aby Harmonogram odpovídal reálnému průběhu prací na Díle.
- 6.2. Pokud Objednatel odmítne návrh Zhotovitele ohledně dané změny Harmonogramu, smluvní strany projednají situaci a pokusí se nalézt ohledně formy změny Harmonogramu konsensus, na důkaz čehož sepíší změnový list k danému Harmonogramu.
- 6.3. Změna Harmonogramu nezavazuje Zhotovitele povinnosti platit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla, pokud taková změna Harmonogramu vedla k prodloužení doby pro provedení Díla oproti původnímu Harmonogramu a nebyla zároveň odůvodněna skutečnostmi nemající původ na straně Zhotovitele kupříkladu vyšší moc v podobě meteorologických vlivů.

7. Povinnosti Zhotoviteli při provádění Díla

- 7.1. Zhotovitel nese odpovědnost za činnost na Místě od jeho předání. Zhotovitel je povinen zabezpečit Místo proti vniknutí nepovolaných osob.
- 7.2. Zhotovitel je zvláště povinen zajistit řádné uložení, případně zajištění vytěžené zeminy tak, aby nedocházelo k ohrožení prováděného výzkumu sesuvem již vytěžené zeminy v důsledku povětrnostních podmínek.
- 7.3. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedocházelo k újmě na jmění Objednatele a třetích osob a rovněž, aby nedocházelo ke škodám na životním prostředí.

- 7.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodržovány závazné předpisy upravující bezpečnost práce a bezpečnost provozu na Místě. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit a udržovat na Místě a jeho okolí značení upozorňující na výkopové a zemní práce.
- 7.5. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat při jakémkoliv šetření prováděném Objednatel, nebo jeho jménem, týkajícím se porušení bezpečnosti práce či provozu na Místě a:
- vynaložit úsilí, které od něj lze rozumně očekávat, aby bylo Objednateli (a/nebo složkám záchranného systému nebo jakémukoliv jinému relevantnímu orgánu) umožněno v souvislosti se šetřením vyslechnout pracovníka Zhotovitele (nebo jiné osoby na straně Zhotovitele); a
 - poskytnout Objednateli kopie dokumentů, záznamy a jiné podobné podklady, které Objednatel rozumně požaduje za účelem šetření podle tohoto článku, ledaže se jedná o podklady, u nichž je závaznými právními předpisy stanovena důvěrnost. Objednatel je oprávněn ponechat si tyto podklady (resp. jejich kopie) pro případné použití v rámci šetření.
 - Objednatel je v přiměřené lhůtě povinen informovat Zhotovitele o jakékoliv skutečnosti, o které se dozví, pokud lze očekávat, že ovlivní bezpečnost pracovníků Zhotovitele nebo jakékoliv osoby na straně Zhotovitele nebo jejich majetek, ledaže se odůvodněně domnívá, že o této skutečnosti Zhotovitel ví.
- 7.6. K datu dokončení Díla je Zhotovitel povinen provést úplný úklid Místa, tedy veškerého materiálu a odpadu, který se na Místě nachází s výjimkou toho, který na Místě zanechal jiný subjekt, který měl na Místo se svolením Objednatele přístup.
- 7.7. Subdodavatelé

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel vymezil věcnou část plnění, kterou bude Zhotovitel plnit prostřednictvím subdodavatele, přičemž Objednatele připouští účast subdodavatele na plnění Díla max. do výše 20 % veřejné zakázky či každé dílčí smlouvy (minitendru).

8. Smluvní pokuta za prodlení s provedením Díla

- 8.1. Pokud k dokončení Díla nebo k dokončení jednotlivých etap stanovených Harmonogramem nedojde před datem stanoveným pro dokončení Díla nebo pro jednotlivé etapy dle Harmonogramu, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny Díla za každý den prodlení.
- 8.2. Nepředá-li Zhotovitel Místo a již provedené Dílo Objednateli v případě odstoupení od smlouvy do 10 dnů dle čl. 10.8. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny Díla za každý den prodlení.
- 8.3. Ustanovením o právu Objednatele na smluvní pokutu není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

9. Pojištění

- 9.1 Zhotovitel je dále povinen mít na svůj náklad uzavřenu pojistnou smlouvu na pojistné, která bude krýt případnou újmu vzniklou činností Zhotovitele při provádění Díla, a to újmu na majetku, zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro případ přerušení podnikání, přičemž pojistné plnění musí být sjednáno ve výši minimálně 5.000.000,-Kč na každý rozsah uvedeného pojistného rizika, a to tak, že tato částka je v plné výši vyhrazena pro krytí pojistného rizika na akcích vykonávaných pouze na základě této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění na základě této pojistné smlouvy bylo udržováno po celou dobu provádění Díla a délky záruční doby k Dílu.
- 9.2 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu uvedenou v čl. 9.1. této Smlouvy ke dni podpisu této smlouvy.

10. Trvání smlouvy a možnost odstoupení od smlouvy

- 10.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání čtyř (4) roků počítaných ode dne účinnosti této smlouvy. Smlouva končí i před lhůtou stanovenou v předchozím odstavci, jestliže bude součtem dílčích cen za provedené Dílo dle této smlouvy překročena nabídková cena zakázky, resp. nabídková cena Zhotovitele dle výsledků Zadávacího řízení, ve výši odpovídající nabídkové ceně, vč. využití opce (dále jen „**nabídková cena**“). V takovém případě končí tato smlouva v okamžiku předání Díla dle poslední objednávky, kterou byla překročena předpokládaná hodnota resp. nabídková cena dle předchozí věty. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny práva z této smlouvy plynoucí k již dokončenému Dílu.
- 10.2 Opční právo
- Objednatel si v souladu s ustanovením čl. 11.10. Zadávací dokumentace vyhrazuje právo na objednávku Díla shodného s předmětem této smlouvy u Zhotovitele, opční právo. Toto právo bude využito v případě potřeby Objednatele a dle jeho rozpočtových možností. Tyto objednávky Díla budou stejného charakteru jako objednávky Díla činěné v rámci této smlouvy a budou případně realizovány v předpokládané době do 24 měsíců od ukončení této smlouvy, a to v rozsahu max. 20 % z nabídkové ceny.
- 10.3 Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže Objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny Díla či jeho části déle než 30 dnů.
- 10.4 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy s účinky ex nunc v případě, že:
- a) Zhotovitel je v prodlení oproti Harmonogramu nebo dalším lhůtám či uzávěrkám, stanoveným v této Smlouvě či objednávce o více než (15) dnů;
 - b) Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele přerušil nebo pozastavil provádění Díla o více než sedm (7) dnů;
 - c) Zhotovitel opakovaně odmítne objednávku bez uvedení objektivních důvodů;

- d) Zhotovitel opakovaně porušuje předpisy vztahující se k bezpečnosti práce a tato porušení jsou zaznamenána v Deníku;
 - e) Zhotovitel nepředloží příslušnou pojistnou smlouvu do 30 dnů od zahájení Díla;
 - f) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení ohledně Zhotovitele, neprokáže-li Zhotovitel Objednateli, že je takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný.
- 10.5 Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.6 V případě odstoupení od Smlouvy bude ke dni odstoupení provedena inventura dle Harmonogramu a uskuteční se vyrovnání podle cen skutečně provedených prací. Objednatel nebude nadále zavázán k jakýmkoli dalším platbám Zhotoviteli v souvislosti s dokončením Díla.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstanou nadále v platnosti ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách, náhradách újmy, výpočtu cen a platebních podmínkách stanovených v této Smlouvě, včetně jejich příslušných příloh. Také platební podmínky odstoupení od Smlouvy přetrvávají.
- 10.8 Objednatel převezme a Zhotovitel předá jak veškeré provedené Dílo, tak Místo do deseti (10) dnů po datu účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Převzetí Místa bude zaznamenáno v Deníku a v protokolu o předání Místa. Smluvní strany vyhotoví protokol o tomto předání a převzetí Díla či jeho části a dodrží požadavky tohoto protokolu o předání a převzetí Díla, uvedou detailně stav Díla na základě jeho dokončení a zhodnocení. V případě odstoupení od smlouvy bude mít Objednatel právo, i s ohledem na odstranitelné vady, žádat o snížení ceny místo nápravy vad.
- 10.9 Kterákoliv ze smluvních stran může ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí. Výpověď je možno podat z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.
- 10.10 Délka výpovědní lhůty činí tři (3) měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní lhůty smlouva končí.

11. Rozhodné právo a volba soudu

- 11.1. Celá tato smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn).
- 11.2. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností.
- 11.3. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a z.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory z této smlouvy budou

rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 1 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud.

12. Ostatní závazky Zhotovitele

- 12.1. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své Subdodavatele, které bude využívat k zajištění zhotovení Díla dle této smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel je v rámci kontroly zejména povinen:
- vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;
 - navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Zhotovitel vyžádá náhradní termín s tím, že Zhotovitel je povinen navrhnout náhradní termín tak, aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne navrhovaného kontrolující osobou;
 - seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;
 - předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní;
 - podepsat zápis o provedení kontroly;
 - umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba užívá pro podnikatelskou činnost;
 - předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly;
 - v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.
- 12.3. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel nesmí postoupit své práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn).

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z údajů uvedených v hlavičce této smlouvy, nebo ve věci osob uvedených v tomto článku, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to

průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky e-mailem, jehož přečtení musí potvrdit druhá smluvní strana), a to bez zbytečného odkladu.

- 13.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst si nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy a nárok na náhradu škody, který mu vznikl zaviněným jednáním Zhotovitele oproti nároku Zhotovitele na uhrazení ceny Díla.
- 13.3 Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku vydání obecně závazného právního předpisu kterékoliv ustanovení této smlouvy dostalo do rozporu s právním řádem a tento rozpor by způsoboval neplatnost této smlouvy jako celku, bude tato smlouva posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a smluvní strany se v této věci budou řídit obecně závaznými právními předpisy.
- 13.4 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi smluvními stranami ústní i písemná.
- 13.5 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze tuto smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Adresy, jména pracovníků smluvních stran, telefonní čísla lze měnit i jednostranným písemným oznámením; smluvní strany se zavazují neprodleně oznamovat změny uvedených údajů druhé smluvní straně a v případě porušení této povinnosti se zavazují uhradit veškeré škody a náklady, které druhé smluvní straně z porušení této povinnosti vznikly.
- 13.6 Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Dodavatel obdrží jedno (1) a Objednatel tři (3) vyhotovení.
- 13.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 1: Vzor objednávky

V Praze dne 26.1.2017

V Praze dne 31.1.2017

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., ředitel

Dodavatel

OBJEDNÁVKA
NA PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ A
ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

1) Objednatel: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i.

se sídlem: Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: Doc. PhDr. Lubošem Jiráněm, CSc., ředitelem

IČ: 67985912

DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5

číslo účtu: 700700702/0800

2) Zhotovitel: Osina Archo s. r. o.

se sídlem: Jílová 503/35, 779 00 Olomouc

zastoupený: Janem Osinou, jednatelem

IČ: 27510611

DIČ: CZ27510611

bankovní spojení:

číslo účtu:

Objednáváme u Vás provedení záchranného archeologického výzkumu při akci :
(název stavební či podobné akce s uvedením její přesné lokalizace – adresa, č. parcely)

Datum zahájení akce:

Předpokládaná doba trvání akce:

Maximální cena (bez DPH)

Kontaktní osoba (*telefon/mobil, e-mail*) :

Záchranný archeologický výzkum při uvedené akci zahrnuje práce a ceny podle Rámcové smlouvy na provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace ze dne

V Praze dne

Podpis + razítko