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Smlouva o dílo 
uzavřená §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ 

na zhotovení díla (stavby) 
 

Demolice komínu při kotelně CZT, Horažďovice 
 
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: Recyklace Přeštice s.r.o. 
 se sídlem: K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice 

 registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C38559 

 statutární zástupce: Lukáš Kindl 

 IČO, DIČ: 08683662, CZ08683662 

 Bankovní spojení: XX 

 
II. Předmět (rozsah) díla (stavby) 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své 
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající v provedení demolice nadzemní 
části komína (mimo základ), jeho likvidace v souladu se zákonem o odpadech a úklid 
pozemku od suti, vše v rozsahu daném touto smlouvou a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy.  
Demolice bude provedena ve variantě:  postupného rozebírání. 

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen  
 a) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 18.01.2021, 
 b) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo. 

3. Součástí předmětu (rozsahu) díla je též: 
 a) po celou dobu zhotovování díla zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných 

k provedení díla (stavby), tj. prací a dodávek, které nejsou přímo určeny rozsahem díla, 
avšak jejich provedení je pro zhotovení díla nezbytné, zejména pak práce a dodávky 
specifikované v čl. VII. a VIII. této smlouvy. 

 b) zajištění dalších povolení (mimo opatření stavebního úřadu) nezbytných k demolici 
komína (např. v případě odstřelu), 

 c) odvoz a likvidace suti včetně úhrady poplatků za uložení na příslušnou skládku a 
doložení evidence vzniklých odpadů a prokazatelných dokladů o jejich likvidaci, 

 d) vedení stavebního deníku. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. 
5. Zhotovitel jako odborná osoba prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 

k podnikání, že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a že je schopen dílo za 
zjištěných podmínek a podkladů řádně a včas provést podle této smlouvy.     

6. Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 
k provedení díla potřeba.   

III. Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele  
 

1. Stavba bude provedena na pozemku objednatele parc. č. 1153/4 v katastrálním území 
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Horažďovice. 
Pro umístění zařízení staveniště včetně skládek materiálu a mezideponií je určen pozemek 
parc. č. 1153/4 o výměře 300 m2 v katastrálním území Horažďovice. 

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla původní projektovou dokumentaci a opatření 
stavebního úřadu. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že s výhradou předání staveniště, má splněny všechny podmínky pro 
řádné provedení díla.  

 
IV. Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době: 
   

a) 
 

předání staveniště a zahájení prací   
 

 

01.02.2021 

   

b) 
 

dokončení a předání díla (stavby)   
 

 

31.03.2021 

   

c) 
 

úprava a úplné vyklizení staveniště   
 

 

31.03.2021 

2. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději v termínu dle odstavce 1.  
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně všech dokladů. Dílo je 

dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad. Dokladem o splnění povinnosti zhotovitele 
podle této smlouvy, je pouze objednatelem podepsaný předávací protokol díla. Stavba bude 
považována za dokončenou a předanou až dnem oboustranného podepsání zápisu o 
odevzdání a převzetí. 

4. Lhůtu pro dokončení a předání díla je možné upravit výhradně podle zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, která byla vyhlášena objednatelem o nejvhodnější nabídku na zhotovení 
díla, a podmínek této smlouvy.  

5. Sjednaná doba plnění může být upravena v případě uplatnění některého z vyhrazených práv 
objednatele, jak jsou uvedeny v čl. XIV. 

6. Objednatelem požadované rozšíření rozsahu díla o další práce a dodávky, které nepřevyšují 
10 % celkové základní ceny, nebude mít vliv na termín dokončení díla. 

 
V. Cena a její úprava 

 

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel 
zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši: 1.020.000 Kč bez DPH. 

2. Cena uvedená v předchozím odstavci je cenou pevnou za provedení díla v dohodnutém 
rozsahu a za stanovených podmínek a zahrnuje veškeré náklady a zisk na kompletní 
zhotovení díla v rozsahu a za podmínek daných touto smlouvou o dílo. V ceně jsou zahrnuty i 
práce a dodávky, které nejsou přímo určeny rozsahem díla, avšak jejich provedení je pro 
zhotovení díla nezbytné, zejména pak práce a dodávky specifikované v čl. II., VII. a VIII. této 
smlouvy. 

3. Cena uvedená v odst. 1 je doložena nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele (dále jen 
nabídkový rozpočet).  

4. Jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu 
platnosti této smlouvy.  

 
VI. Platební podmínky 

 

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě daňových dokladů - faktur (dále 
jen faktur), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu, neurčí-li objednatel jinak. 
Fakturovány budou jen práce skutečně provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění 
díla, zjištěné (vykázané) formou měsíčního soupisu provedených prací, dodávek a služeb k 
poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). 
Měsíční soupis musí být bezpodmínečně vypracován v cenách a členění dle nabídkového 
rozpočtu a písemně potvrzen (odsouhlasen) technickým dozorem objednatele. Fakturovat lze 
pouze práce provedené řádně a v kvalitě dle touto smlouvou sjednaných podmínek. 

2. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z 
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přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti 
obchodní listiny), přičemž musí obsahovat: 
a) značení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele a zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné 

evidenci),  
c) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
d) datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění a splatnosti faktury, 
e) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum), popis předmětu plnění, 
f) výši základny podle sazeb DPH,  
g) DPH a celkovou částku DPH nebo označení, že „Daň odvede zákazník“, 
h) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky 

k proplacení (zádržné, dohodnutá sleva apod.), 
i) částku k proplacení. 
Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených 
prací, dodávek a služeb podle odst. 1 potvrzený technickým dozorem objednatele. 

3. Objednatel uhradí pouze oprávněně a správně vystavený daňový doklad, a to ve lhůtě 
splatnosti na něm uvedené, nejdříve však 30 dnů od prokazatelného předání dokladu 
objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. 

5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti faktury vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže 
neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či 
cenově nesprávné s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. Při nesplnění těchto podmínek 
je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. 

6. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny 
díla bez DPH. Následně fakturovaná částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako zádržné 
a bude objednatelem zhotoviteli uhrazena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí 
díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po písemném potvrzení objednatele o jejich odstranění.  

7. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je zhotovitel oprávněn přerušit 
práce na díle do doby zaplacení dlužné částky. Po tuto dobu není v prodlení se splněním 
termínu dokončení a předání díla. 

8. Prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění delší než 60 dnů je porušením smlouvy, 
které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.  

9. Objednatel může zastavit placení faktury v případě, kdy zhotovitel nedodržuje podmínky pro 
užívání staveniště a jeho zabezpečení, v případě zjištění vadného plnění zhotovitelem. Užití 
tohoto ustanovení objednatelem není porušením smlouvy ani právních povinností objednatele 
a nejedná se o podstatné porušení smlouvy dle článku XIII. této smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ 
(ZDPH), jinak odpovídá objednateli za veškerou újmu tím způsobenou.  Za újmu se považuje i 
vznik dodatečné daňové povinnosti, zvýšení daňové povinnosti, vznik ručitelského závazku 
nebo sankce uložená orgánem veřejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden žádný účet určený ke 
zveřejnění, hradí objednatel část ceny díla, odpovídající dani z přidané hodnoty (není-li 
předmětem přenesené daňové povinnosti), přímo na účet příslušného správce daně v režimu 
§ 109a ZDPH a toto plnění se ve stejném rozsahu současně považuje za splnění závazku i 
vůči zhotoviteli.     

 
 

VII. Staveniště a zařízení staveniště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení díla staveniště v 
rozsahu dle článku III. Prostor staveniště je prostý práv třetích osob. 

2. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol se stanovením přístupových a 
příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie, známých stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se 
v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla 



Pavlíčkovo  smlouva, a ktual izace 14.10.2020  

Demolice komínu při kotelně CZT, Horažďovice - smlouva o dílo - strana 4 (celkem 8) 

dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí zápisu bude též 
jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor objednatele 
(nevykonává-li tuto funkci technik objednatele)), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího a osoba 
zodpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi). 

3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady smluvních ujednání, je 
povinen na tuto skutečnost upozornit objednatele nejpozději při předání staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto 
smlouvou. 

5. Před zahájením prací zhotovitel vyhotoví fotodokumentaci stávajícího stavu staveniště a 
nejbližšího okolí (povrchy příjezdových cest a chodníků, fasády sousedních objektů apod.) se 
zaměřením (s důrazem) na zaznamenání vad a poruch na stávajících površích a 
konstrukcích. 

6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické 
infrastruktury a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

7. Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení tras stávajících podzemních inženýrských sítí 
jejich správci a provede nezbytná opatření pro jejich ochranu podle podmínek stanovených 
jejich správci. 

9. Jako součást zařízení staveniště zhotovitel zajistí připojení na odběrná místa potřebných 
médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa a projednat připojovací a platební podmínky se správci rozvodů v 
místech připojení, a uhradit náklady na jím spotřebované energie (jako součást ceny díla). 

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním 
požadavků a podmínek uvedených v příslušných rozhodnutích. Zhotovitel též zajistí jeho 
ochranu (oplocení, střežení staveniště či jiné vhodné zabezpečení), aby nevznikly jakékoli 
škody objednateli ani třetím osobám.  

11. Zhotovitel si projedná a vybaví veškerá povolení potřebnému k provedení díla (mimo opatření 
stavebního úřadu) a uhradí vyměřené poplatky. Zhotovitel navrhne a zajistí veškerá dopravní 
opatření včetně dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržbu, přemístění a 
následné odstranění. 

12. Zhotovitel je povinen uplatňovat účinná opatření, aby vlivem provádění stavebních prací 
nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností a znečišťováním, nadměrným hlukem nebo 
k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních 
mechanizmů. Udržuje na převzatém staveništi a v jeho okolí (včetně příjezdových cest) 
pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňuje odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Za tímto účelem provádí denní úklid staveniště a neprodleně odstraňuje znečištění 
veřejných komunikací a ploch či škody na nich. 

13. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště v termínu daném touto smlouvou, 
pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby 
ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou, náklady s tím spojené uhradí zhotovitel 
ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem. 

14. Objednatel a osoby vykonávající funkci technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li, že 
zhotovitel užívá staveniště s nedostatky či v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy 
nebo z obecně závazných předpisů, jsou objednatel a osoby vykonávající funkci technického 
dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi oprávněni písemně 
požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé 
vadným užíváním. Neučiní-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonávající funkci 
technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
stanovené lhůtě, jedná se o porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy.  

 
VIII. Provádění díla 

 



Pavlíčkovo  smlouva, a ktual izace 14.10.2020  

Demolice komínu při kotelně CZT, Horažďovice - smlouva o dílo - strana 5 (celkem 8) 

1. Dílo musí bezezbytku odpovídat této smlouvě, všem podkladům popisujícím předmět díla, 
písemným příkazům objednatele, právním předpisům České republiky a Evropských 
společenství, závazným i doporučujícím technickým normám, technologickým a montážním 
předpisům a všeobecným standardům, podmínkám vyplývajícím z vydaných rozhodnutí a 
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy nebo která si zhotovitel dle podmínek 
této smlouvy vyjednal, vyžadovaným pro daný typ díla. Dílo musí být prosto právních, 
funkčních i estetických vad. Jsou-li pro způsob provádění předepsány další úkony (povolení 
odstřelu, oznamovací povinnost apod.), musí dílo splňovat i ty.  

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 
upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 
zhotovitele při provádění díla. Zhotovitel zodpovídá za řádné řízení postupu provádění 
stavebních prací včetně koordinační a kompletační činnosti, dodržování řádné kvality prací a 
konstrukcí, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a předpisů požárně 
bezpečnostních. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit optimální podmínky při provádění prací předepsaných 
technickými a technologickými předpisy. 

4. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům díla 
na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní 
prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují, je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně. 

6. Zástupci objednatele a osoby vykonávající funkci technického a koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím 
zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Za splnění této 
povinnosti odpovídá objednatel. 

7. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, který zabezpečuje odborné vedení 
provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu 
o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho 
oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.  

8. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci.  

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy.  

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele jsou 
povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, kdy se dozví o vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního 
deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
objednatele nebo koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, musí k 
tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11. Objednatel a osoby vykonávající funkci technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo s nedostatky či v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo 
z obecně závazných předpisů, jsou objednatel a osoby vykonávající funkci technického 
dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi oprávněni písemně 
požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé 
vadným prováděním díla, tento požadavek je možno učinit formou zápisu do stavebního 
deníku. Neučiní-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonávající funkci 
technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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stanovené lhůtě, jedná se o porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. Podle charakteru nedostatků může objednatel navrhnout slevu ze 
sjednané ceny, zastavit proplácení faktur do doby zjednání nápravy nebo uplatnit smluvní 
pokutu dle odst. 1. čl. XII. této smlouvy. 

12. Zejména k zajištění úhrady škody, která může při plnění veřejné zakázky jednáním zhotovitele 
vzniknout objednateli či třetím osobám, má zhotovitel povinnost být pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností včetně případných škod způsobených jeho pracovníky či 
pracovníky podzhotovitelů a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru 
díla a jejímu okolí, nejméně však na hodnotu díla uvedenou v článku V. této smlouvy, a to po 
celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění je zhotovitel povinen předložit 
objednateli do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí 
staveniště.  

13. Zhotovitel zajišťuje veškeré potřebné dopravní manipulace pro naložení a odvoz suti a 
vybouraných hmot. 

14. Zhotovitel je původcem odpadů vzniklých prováděním díla. Zhotovitel zajistí odvoz a 
bezpečnou likvidaci vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona o odpadech včetně 
obstarání vhodné skládky, její úpravy a úhrady případných poplatků za uložení. 

15. K odevzdání a převzetí dokončeného stavby zhotovitel zajistí úplné vyklizení plochy vyjma 
základu a úpravu celého prostoru staveniště, aby bylo umožněno trvale bezpečné a 
neomezené užívání všech okolních objektů a povrchů.  

27. Osoby pověřené výkonem činností souvisejících s realizací stavby budou stanoveny v zápisu 
o předání staveniště.  

 
IX. Omezující (specifické) podmínky pro užívání staveniště a provádění díla 
 

1. Demolice objektu se nachází v blízkosti objektu kotelny CZT. Zhotovitel zajistí, aby nedošlo 
k poškození tohoto objektu.  

 
X. Předání a převzetí díla, užívání díla 

 

1. Dílo bude zcela dokončeno, předáno zhotovitelem a převzata objednatelem v celém rozsahu 
najednou, a to písemným zápisem o odevzdání a převzetí díla. 

2. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu 
schopném předání a převzetí, objednatel přejímací řízení přeruší, dílo nepřevezme a zápisem 
do stavebního deníku  uvede důvody odmítnutí převzetí díla. 

3. Objednatel není povinen převzít dílo,  
- které nebude kompletně dokončeno v celém rozsahu a podle dohodnutých podmínek, 
- které vykazuje i jen drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání řádnému užívání díla, 
- které není úplně vyklizeno, 
- ke kterému nebudou sjednaným způsobem doloženy dohodnuté doklady, 
- pokud staveniště nebude upraveno dohodnutým způsobem.  

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis o 
odevzdání a převzetí dokončené díla 

 
XI. Odpovědnost za vady díla, záruka 

 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za veškeré 
vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, které se vyskytly v kvalitě dokončovacích prací 
provedených zhotovitelem jako součást díla.  

2. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 24 měsíců ode dne převzetí 
bezvadně dokončeného díla objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemné reklamace objednatele 
písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k 
odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.  

4. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oprávněně reklamované vady do 15 pracovních 
dnů. 
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XII. Smluvní pokuty 
 

1. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k odstranění vadného plnění, nebo k zabezpečení 
či užívání staveniště způsobem stanoveným touto smlouvou a zhotovitel ve lhůtě stanovené 
objednatelem nesjedná nápravu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý den prodlení každého vadného plnění. 

2. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. této 
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za 
každý den prodlení.  

3. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 
3 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý  započatý den prodlení. 

4.. Nesplní-li zhotovitel podmínky vyplývající z této smlouvy,  opatření stavebního úřadu či jiných 
dotčených orgánů včetně vlastníků podzemních rozvodů a zařízení, odpovídá zhotovitel za 
veškeré škody, které při realizaci díla těmto osobám vznikly a je povinen tyto škody nahradit 
dotčeným osobám i objednateli a to včetně veškerých nákladů (pokuty, náhrady apod.), které 
musel objednatel dotčeným osobám prokazatelně uhradit. 

5.. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,2 % z ceny příslušného dlužného plnění (bez DPH) za každý den 
prodlení.  

6. Smluvní pokutu a ostatní plnění uvedená v tomto článku smlouvy vyúčtuje oprávněná strana 
straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany 
povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše smluvní pokuty. 

7.. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu a ostatní plnění 
uvedená v tomto článku smlouvy nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování. Vnikne-li právo na smluvní pokutu objednateli, je objednatel oprávněn o tuto 
částku snížit proplacení nejbližší faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, 
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy.  

9. Lhůta splatnosti plateb uvedených v tomto článku je stanovena v délce 30 dnů ode dne 
doručení faktury (dokladu pro platbu). Smluvní pokuty ujednané v této smlouvě se hradí bez 
ohledu na zavinění a vznik škody (§2048 OZ), vedle způsobené škody (§1/2, §2050 OZ), 
nelze je snížit rozhodnutím soudu (§1/2, §2051 OZ) a jejich zaplacením není dotčena 
povinnost splnit smluvní pokutou utvrzenou povinnost (§2049 OZ).  

 
XIII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců 
smluvních stran. 

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy může objednatel odstoupit zejména v těchto 
případech podstatného porušení smlouvy: 
a) zhotovitel je v prodlení při zahájení či provádění prací delší než 30 dnů, 
b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delší než 30 dnů, 
c) zhotovitel nepředložil doklady o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli a to ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, 
e) zhotovitel užívá staveniště v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z 

obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VII. této smlouvy 
požadoval a zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé 
tímto vadným užíváním nebo po uplynutí této lhůty nepřestal užívat staveniště nevhodným 
způsobem, 

f) zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně 
závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. této smlouvy požadoval a 
zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným 
prováděním nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem, 
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g) zhotovitel jednostranně uplatnil změnu rozsahu díla nebo podmínek jejího provádění bez 
souhlasu objednatele. 

V těchto případech je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit 
smluvní pokutu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy může zhotovitel odstoupit, pokud objednatel 
podstatně poruší smlouvu prodlením s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů. V tomto 
případě je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvní pokutu. 

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  
 

XIV. Obecná ustanovení 
 

1. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. V 
těchto případech je však předem povinen projednat se zhotovitelem změnu sjednané ceny, 
případně i lhůty dokončení díla. 

2. Právní vztahy z této smlouvy jsou věcí obchodní. Strany podle §89a občanského soudního 
řádu sjednávají pro všechny soudní spory z této smlouvy a v souvislosti s ní místní příslušnost 
obecného soudu objednatele. 

 
XV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku v aktuálním znění.  

2. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 
písemných a číslovaných dodatků. Potvrdit tyto dodatky jsou oprávněni výhradně statutární 
zástupci obou smluvních stran nebo osoby jimi zplnomocněné. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy prověřit, že tato 
smlouva byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „Zákon o registru 
smluv“ neboť dle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona smlouva nenabývá účinnosti před jejím 
uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření, pak pozbývá platnosti 
od svého uzavření. V případě negativního zjištění je zhotovitel povinen neprodleně 
objednatele písemně upozornit. 

4. Ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. „o ochraně osobních údajů“ zhotovitel podpisem této 
smlouvy potvrzuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se 
zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. č. 340/2015 Sb. „o registru 
smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby 
města Horažďovice, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je 
udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech 
dokumentů s touto smlouvou souvisejících. 

5. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na  51. zasedání dne 25.01.2021. 
6. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 

vyhotovení.  
7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 

obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky. 

 

V Horažďovicích, dne 02.02.2021 V ....................................., dne ........................... 
  
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  

........................................................ ........................................................ 
Ing. Michael Forman Lukáš Kindl 

 
 


