

Příloha č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

### **Obsah DSR**

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s § 1a aktualizované vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace, součástí PD bude:

1. doplnění a zpracování potřebných průzkumů, zaměření a zdrojů materiálů dle Přílohy č. 2 Smlouvy - Technické specifikace v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby. Výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci,
2. návrh věcného a časového harmonogramu postupu prací pro DSR bude vypracován do 15 kalendářních dnů od zahájení prací a odsouhlasen Objednatelem,
3. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky společného řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
4. zpracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného společného rozhodnutí do projektové dokumentace,
5. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o společné rozhodnutí stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
6. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace výstavby,
7. stanovené ukazatele, které budou odsouhlaseny Objednatelem, zpracovány do dokumentace, v dílčích podrobnostech tak, aby její součástí byl oceněný položkový rozpočet,
8. vypracování žádosti o vydání společného povolení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně podání žádostí na příslušný úřad,
9. projednání všech přístupových tras s vlastníky, nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací a zpracování případných připomínek do PD,
10. v případě nutnosti použití materiálu v místě stavby budou projednány podmínky odebrání potřebného množství materiálu s vlastníky i případnými nájemci. Pokud bude použita zemina z jiných staveb, je nutné doložit analýzy dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění. V případě trvalého uložení materiálu (zeminy či sedimentu) mimo řízené skládky budou splněny podmínky dané zákonem a podmínky trvalého uložení dohodnuty s vlastníky, nájemci či správci dotčené lokality.
11. výčet a zařazení chráněných území a ochranných pásem,

12. vypracování veškerých podkladů nutných pro povolení trvalého a dočasného záboru pozemků nebo jejich části ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a u pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL),
13. plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. jako nedílná součást PD pro vydání stavebního povolení a zajištění stanoviska místně příslušného pracoviště Oblastního inspektorátu práce,
14. plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
15. celkový přehled odpadů, které vzniknou v průběhu realizace prací, zařazených dle Katalogu odpadů v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění a také způsob jejich využití či trvalé likvidace v souladu se zněním zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
16. prověření, zda se projektovaná lokalita dotýká Evropsky významné lokality, území Natura 2000 nebo jiných chráněných území, v případě, že dojde k dotčení,
17. inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní výsadbě),
18. zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, harmonogramy prací),
19. zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,