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SMLOUVA O dílo C. 1/2021

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znéní, zhotovení 
projektové dokumentace - investiční zámér pod názvem:

„Revitalizace ulice Prokopa Holého a Jana Žižky“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:
sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo námésti 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
CZ00291471
Čéská spořitelna a s,, expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

1.2. Zhotovitel

572 525 273
ladislav.capek@mesto-uh.cz
739 488 987

název: 
sídlo:
zastoupení:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obchodním rejstříku: 
bankovní spojeni: 
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo: 

(dále jen „objednatel j

MVA projekt, s.r.o.
U Dvora 1445, 686 05 Uherské Hradiště 
Ing. Milan Valouch 
03160858 
CZ 03160858
vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 83858 

Ing. Milan Valouch

(dále jen „zhotovitel j

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle interního předpisu 
objednatele - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Předmětem této smlouvy je závazek 
Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této smlouvy, stejné jako plnit ostatní 
smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastni náklady a nebezpečí a Objednatel 
se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této 
smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla.
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2.2. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

3. PREDMET díla

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci - investiční záměr pod názvem „Revitalizace ulice 
Prokopa Holého a Jana Žižky" v rozsahu a členění dle bodu 3,2 této smlouvy. Součástí díla je i 
inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.3 a 3.4 spojená s předmětem díla.

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla.
Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou:

- Technické podmínky na zpracování investičního záměru uvedené v této smlouvě

- Koncepce parkování v lokalitě Mojmír - 11/2018

- Katastrální mapy

3.2. Předmět díla dle této smlouvy je:
3.2.1. Průzkumné práce

Zabezpečení vstupních podkladů: provedení potřebných průzkumů plynoucí z požadavku 
zhotovení PD - tj. zjišťování současného stavu vč. vyhodnocení technického stavu

3.2.1.1. Objednatel předpokládá provedeni v potřebném rozsahu zejména těchto prací;
3.2.1.2, Polohopisné a výškové zaměření stávajícího uličního prostoru a komunikací, 

zelené v rozsahu uvažovaného záměru Zjištění polohy sítí
3.2.1.3, Ověření polohy a požadavků inženýrských sítí v lokalitě

3.2.2. Předprojektová příprava - Investiční záměr
Objednatel požaduje prověřit a navrhnout prostorové řešeni uličního prostoru s důrazem na řešení 

statické dopravy, provozu motorové a nemotorové dopravy a pohybu chodců v návaznosti na zeleň a 
obytnou funkci v ulicích Jana Žižky a Prokopa Holého v Uherském Hradišti

Podrobně dle přilohy: Technické podmínky pro zpracování investičního záměru

3.2.2.1. Výstup:
Na podkladě zjištění skutečného stavu v souladu s požadavky zákona, ČSN, ostatních požadavků 

zadavatele uvedených v příloze této smlouvy bude proveden návrh možného řešení.

Textová část: základní popis vstupních údajů, zjištění a popis návrhu včetně ideového zdůvodnění 
záměru. Textová část bude obsahovat výčet vyvolaných investic a zhodnocení záměru s ohledem na 
celkové náklady.
Grafická část (formát „DWG“, „PDF"): 
o investiční zámér
o zákres vizualizace navrhovaného stavu do fotografie - 2x,
o polohopisné a výškové zaměření stávajícího uličního prostoru.
Odhad nákladu realizace: Součástí prací zhotovitele bude vyčísleni nákladů realizace dle návrhu 
investičního záměru

Vstupní podklady z průzkumných prací budou vyhotoveny v celkem ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě + 
1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „DWG“, „PDF" a XLS).

Dokumentace ve stupni investiční záměr bude vyhotovena v celkem ve 4 vyhotoveních v tištěné 
podobě + 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „DWG", „PDF" a XLS), finanční zhodnocení bude 
součástí každého tištěného vyhotovení.

3.3. Projednáni PD, inženýrská činnost
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými 

orgány, zejména PČR, vlastníky inženýrských síti, posouzení souladu návrhu s požadavky požární 
ochrany.

Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesněni 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel jsou
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povinni přizvat k jednáni potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce objektu, 
Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký průběh jednáni a 
realizace díla.

3.3.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména;
3.3.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;
3.3.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 

stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti;
3.3.1.3. prezentaci projektu ve stupni investiční záměr vedení města Uherské Hradiště

3.4. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, pili a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese.
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt, tj. stavbu, a to zejména z pohledu architektonické kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla. provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích 
nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na 
všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou 
cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen 
prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to 
neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli vznikne.

4. TERMINY A MÍSTO PLNĚNI
4.1. Stavba se rozkládá na následující parcele dle katastru nemovitostí: parc.č. 1321, 1322, 1323, 

974/5, 954/8, 947/2 k. ú. Uherské Hradiště.

4.2. Termín zahájení projektových prací
4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se sjednává k datu 29.01.2021 (předpoklad).

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájeni aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 10 
kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.

4.2.3. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů 
ode dne, kdý mél zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech:

4.3.1.1. Průzkumné práce - zabezpečení vstupních podkladů

Průzkumy budou vyhotoveny a předány objednateli do 09.04.2021 (10 týdnů od 
podpisu smlouvy)

4.3.1.2. investiční záměr - dokončení v plném rozsahu
Dokumentace - investiční záměr bude vyhotovena a předána Objednateli
do 02.07.2021 (22 týdnů od podpisu smlouvy)

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjisti, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projěktové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončeni Objednateli k projednání.

b) Prodlouženi Lhůty pro dokončeni je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
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c) o případném prodlouženi kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činnosti, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemá vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.3.2. Místo předáni PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskutečni v sídle Objednatele.

5. CENA ZA PREDMET DÍLA
Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízeni podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných 
zakázek a nabídce zhotovitele.

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí
Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

321.000,- Kč
............. Kč

321.000,- Kč

Z toho

5.1.1. Cena za provedení průzkumných prací
Cena bez DPH 85.000,- Kč
Výše DPH 0,- Kč
Cena včetně DPH 85.000,- Kč

5.1.2. Cena za zpracování investičního záméru
Cena bez DPH 236.000,- Kč
Výše DPH ............... Kč
Cena včetně DPH 236.000,- Kč

Zhotovitel není plátce DPH. V případě, že dojde k povinnosti plátcovstvl DPH, bude cena dle či
5.1.2. navýšena o sazbu DPH ve výši 21%. Cena za průzkumné práce bude s ohledem na 
předpokládané terminy účtována v režimu neplátce.

5.2. Objeví-li se při prováděni předmětu plněni potřeba činnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšéni ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomi, že jednostranné navýšeni ceny či úprava terminů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze 
měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.3. Cena je sjednána bez dané z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši.

5.4. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).

5.5. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou;
b) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následné Objednateli 

přefakturovány);

5.6. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek:
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke zrněné pravidel účtování výše dané z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;
b) pokud v průběhu prováděni díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročeni ceny;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednáni smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
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d) pokud bude objednatel požadovat provedeni práci nad rámec této smlouvy, nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce z předmétu dila.

Požadavky na veškeré tyto změny musi být uplatněny pisemně.

5.7. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dilo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečnosti:
a) faktické provedeni fakturovaných činnosti,
b) předáni a převzetí dila nebo jeji části,
c) podpisem protokolu o předáni a převzetí dila nebo jeji částí, případně protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.

5.8. Nebude-li některá část díla v důsledku písemné sjednaných méně-praci provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dilo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedeni těch částí díla, které v rámci méné-prací nebudou provedeny.

6. platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dilo a činnosti s tím související takto:
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předáni a převzetí řádné dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plněni). Po řádném předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků má 
Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně 
na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení 
příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti.

6.4. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručeni Objednateii do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

6.5. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díia bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstraněni. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemné 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dilo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dilo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a 
včasného předáni díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit 
nejpozdéji do 15 dnů od předáni díla.

6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.7. Jsou-li předmětem plněni práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.8. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smiouvě.

6.9. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH. Zhotovitel prohlašuje, že:

6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.10. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znéní pozdějších předpisů (dáie jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) označení smlouvy;
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b)
c)

d)

e)

označeni banky a čisla účtu, na který má být zaplaceno;
číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci;
lhůtu splatnosti faktury;
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6.11. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli.

6.12. Faktura je uhrazena dnem odepsáni fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znéní, bude o této skutečnosti neprodlené Objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce dané v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znéní.

7. provádění Díla a součinnost smluvních stran

7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektováni staveb.

7.2. Zhotovitel bude při prováděni dila postupovat podle obecné platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňováni 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádřeni veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a 
podle zápisů projednáni s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smiouvě dohodnuté, 
případné obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžné konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním dila či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dilo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladné odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musi být odeslána doporučené, či musi být doručena osobné 
oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohiy ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobeni při zpracováni díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadáni předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díia. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené 
orgány a správce inženýrských síti, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí 
nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci 
předmétu dila bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými 
orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na
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tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemné 
odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodlené a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne.

8. předaní a Převzetí předmětu díla

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízeni

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmétu díla Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmétu díla dle čl. 3. dokončené dle časového 
harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím 
protokolu a to i před termínem plněni. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty 
připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu.

8.4. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

8.5. Zhotovitel je povinen k předáni a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Poddodavatele.

8.6. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
ze stran. Za den předáni a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

8.7. Předávací protokol musi mít alespoň tyto náležitosti:
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;

Popis konkrétní části projektové dokumentace - investiční zámér, která je předmětem 
předání a převzetí (Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
Soupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 
Prohlášení Objednatele, zda projektovou dokumentaci - investiční záměr přejímá nebo 
nepřejimá.
V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace - investiční zámér 
převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část 
projektové dokumentace dílo převzít;
Adresář osob s uvedením kontaktního spojeni, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstraněni;
Soupis příloh.

8.8.2

8.8.3
8.8.4

8.8.5

8.8.6

8.8.7

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel neni osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad.

stránka 7 z 13



8.8.

8.9.

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen dle požadavku Objednatele provést prezentaci viz čl. 3.3.1.3. této smlouvy. V 
konečné verzi projektové dokumentace zapracovat případné připomínky objednatele z této 
prezentace.

9. ZÁRUKY ZA DILO
9.1. Odpovědnost za vady díla

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část do doby vydání 
stavebního povolení stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných 
předpisů v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Poddodavateli.

9.2. Podmínky odstraněni zjištěných Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění 

Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace - investičního záměru, 
v niž bude Vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou urči 
Objednatel dle objektivních hledisek.

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě.

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční 
době.

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 8.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musi být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozdéji do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných 
případech delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v provádění dalších stupňů projektových prací ke 
škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí vynaložení nákladů, které 
nebyly v projektové dokumentaci - investičním záměru specifikovány a předpokládány, ale pro 
řádné provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl z podstaty své 
profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V takovém případě se 
Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, maximálně však 20 tis. Kč.
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10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 

Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo 
více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval 
Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považuji zejména případy, kdy Zhotovitel na žádost 
objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému 
projektovému řešení.

10. 2.3 Za změny projektově dokumentace se nepovažuji zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešeni nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažuji zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektověho řešení oproti 

původnímu a předanému projektovému řešeni, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

11. smluvní POKUTY
11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý kalendářní 
den prodlení.

11.3. Prodleni Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektově 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.4. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektově dokumentaci zjištěné po jejim předáni 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

11.5. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.6. Pokud zhotovitei prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění svě smluvní 
povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

11.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

11.7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musi být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodleni a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtováni smluvní pokuty nebo úroku z prodleni uhradit nejpozdéji do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, pisemně vyjádřit 
nejpozdéji do 10-ti dnů ode dne jeho obdrženi, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává.
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11.7.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, kterě k vyúčtování 
smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11.7.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemné ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává.

11.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut

11.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozdéji do 30 dnů od dne 
obdrženi příslušného vyúčtování.

11.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.9. Zaplacením smluvní pokuty neni dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušeni povinností smluvních stran pouze 
za podmínek dále uvedených.

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemně bez zbýtečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

i)

Zhotovitel bude v prodleni s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 30 
dní;
Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu;
Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dílo v rozporu s obecné závaznými právními předpisy;
Předmět smlouvy, dilo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použiti;
Zhotovitel pozbude oprávněni k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb,, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
je-li zhotovitel pravomocné odsouzen v trestním řízeni vedeném proti němu podle ustanovení 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
zněni, nebo je-li pravomocné shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele 
ze spácháni trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 
30 dní;

b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 30 dní.

12.5. Oznámeni o odstoupeni od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé 
smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelné sděleno druhou smluvní stranou, aby 
korespondence byla doručována na jinou adresu.
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12.6. Po odstoupeni od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupeni. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy.

13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud neni dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžné číslovanými smluvními 
dodatky, jež musi být jako takové označeny a podépsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. VEDLEJŠÍ UJEDNANÍ

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části dila jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení dila tím 
však není dotčena.

15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znéní prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dilo, 
které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávněni k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dilo šířit, a to bez omezení území, na dobu 
neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu dila zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak 
měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se 
zavazuje užit dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy.

15.5. Zhotovitel neni oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, 
než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.
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15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele předložit.

16. ZAVERECNA ujednaní

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídi právem 
České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, která jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenskěho oprávněni. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených ůdajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez 
zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem 
této předmětné smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit 
hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a 
to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li 
jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem 
je nahradit neplatnosti postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní 
strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový 
dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím.

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do", „od" a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz 
„po“ bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě 
v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité 
v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod.

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, mysli se tím „Revitalizace ulice Prokopa Holého a Jana 
Žižky".

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy.

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.11. Zhotovitei bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem
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dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele pisemně upozornit a 
to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 
vyplývající z této smlouvy, případné i jejich budoucích dodatků, které budou následně 
objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

16.12.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplněni zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku.

16.13.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejim obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojuji vlastnoruční podpisy.

16.14.Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště Č.1526/89/RM/2018 
ze dne 08.10.2018.

Příloha:
Technické podmínky na zpracování investičního záméru

V Uherském Hradišti dne .......“. 1. . V Uherském Hradišti dne 28.01.2021

za Objednatele - razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

za Zhotovitele - razítko a podpis 
Ing. Milan Valouch 
jednatel
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Technické podmínky na zpracováni investičního záměru pod názvem:

„Revitalizace ulice Prokopa Holého a Jana Žižky“

I. Záměr dodavatele

Řešené území: ulice Prokopa Holého a Jana Žižky, Uherské Hradišté

Ideové cíle, kterým by se mělo zamýšleným úpravami dosáhnout:

Zájmem je prověřit a navrhnout prostorové řešení uličního prostoru s důrazem na řešení statické 
dopravy, provozu motorové a nemotorové dopravy a pohybu chodců v návaznosti na zeleň a obytnou 
funkci v ulicích Jana Žižky a Prokopa Holého v Uherském Hradišti.

II. Rozsah realizace 

Průzkumné práce:

Polohopisné a výškové zaměření stávajícího uličního prostoru a komunikací, zeleně v rozsahu 
uvažovaného záměru.
Ověření polohy a požadavků inženýrských sítí v lokalitě.

Investiční záměr

Investiční zámér bude řešit:

Vhodné prostorové řešení s min těmito funkcemi: 
o zlepšení kapacity parkovacího stání, 
o motorovou a nemotorovou dopravu a pěší komunikaci, 
o zeleň a zklidnění obytné zóny.

Jednosměrná komunikace včetně parkovacích ploch bude navržena tak, aby v případě změny 
směru byla zachována její funkčnost.
Prověření dopadu na stávající zeleň v případě realizace (inventarizace zelené).
Vyvolané investice, které se budou týkat investičního záměru (zjištěné kolize sítí,..).

Investiční záměr bude obsahovat:

Textovou část - základní popis vstupních údajů, zjištění a popis návrhu včetně ideového 
zdůvodnění záméru. Textová část bude obsahovat výčet vyvolaných investic a zhodnocení 
záměru s ohledem na celkové náklady.
Grafickou část (formát „DWG“, „PDF"): 

o investiční záměr
o zákres vizualizace navrhovaného stavu do fotografie - 2x, 
o polohopisné a výškové zaměření stávajícího uíičního prostoru.

Nákladovou část - odhad nákladů realizace díla.

III. Návrh oddílu realizace

S ohledem na rozsah zadavatel nepožaduje členění na jednotlivé objekty.

IV. Podklady pro vyhotovení nabídky a PD

Koncepce parkování v lokalitě Mojmír - 11/2018 
Katastrální mapy

V Uherském Hradišti dne: 03.12.2020 
Vypracoval: Ing. Ladislav Čapek


