

Č. j. KRPS-208903-48/ČJ-2019-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/20/V00033035

Počet listů: 12

Přílohy: 5/24

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I Smluvní strany

HOSS a.s.

Zastoupená:

Sídlo:

IČ

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

[REDACTED]

Pavlíkova 466, 256 01 Benešov

26211726

CZ26211726

Česká spořitelna, a.s.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4eyefim

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, Vložka 6845

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Sídlo:

IČ

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

75151481

CZ75151481

ČNB Praha

507432881/0710

Bc. Miroslav Jindra, investiční referent

[REDACTED]

[REDACTED]

2dtai5u

(dále jen „objednatel“ a dále také jen „smluvní strany“)

Čl. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla – „**OCP NYMBURK – REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ**“, a to dle projektové dokumentace, kterou vypracoval projektant    , IČ: 877 24 995. Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází ze zadání, uvedeném v Čl. II odst. 1 smlouvy, ze souhrnné projektové dokumentace, zpracované projektantem  , IČ: IČ: 877 24 995, uvedené v Čl. II., odst. 1. smlouvy a cenové nabídky zhotovitele k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1. smlouvy. Příloha č. 1 – „Cenová nabídka“ je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků V. a VI. této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatel a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatel je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatel písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatel objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III

Doba a místo plnění

1. Věcný a časový průběh stavby bude určen vzájemně odsouhlaseným „Harmonogramem realizace stavby“, který bude nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. Zhotovitel se zavazuje plnit, resp. zhotovit dílo, v souladu s tímto harmonogramem.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle, nejpozději **do 2 týdnů** od převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli **do 3 měsíců** od zahájení stavebních prací.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do **10-ti dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.
5. Místo plnění: **OCP NYMBURK, Masarykova 884/30, 288 02 Nymburk**

Čl. IV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v Čl. III, odst. 2. a 3. smlouvy mohou být na základě dohody obou stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny, a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušovaných prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.
7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.
8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby, který tvoří Přílohu č. 2 – „Změnový list stavby“ a je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. V
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	1.049.426,96 Kč
DPH 21% ve výši	220.379,66 Kč
CELKEM	1.269.806,62 Kč

Slovy: jedenmiliondvěstěšedesátdevěttisícosmsetšest korun českých šedesát dva haléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. VI
Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na dílčí měsíční fakturaci za řádně provedenou část díla, dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10% bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu dílčí části díla ve smyslu Čl. VI, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelem.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 5. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VII

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy.
2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Čl. VIII

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovitel povinen pořídit písemný přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zda materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.
4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:
 - a) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb budou použity jednotkové ceny, které jsou obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb),
 - b) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), budou použity ceny v čase a v místě obvyklé. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy – sborník URS Praha, a.s. nebo RTS a.s.,
 - c) v případě, že uznaná cenová soustava položku stavebních prací, dodávek nebo služeb neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.

5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba neprovedení některých stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění jejich neprovedení. Součástí bude návrh změny termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

Jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb budou odpovídat jednotkovým cenám, které jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).

6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
8. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto skutečnost bere zhotovitel na vědomí.
9. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.

Čl. IX

Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 10 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 10 dnů** od podepsání zápisu o předání – převzetí díla.

Čl. X

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. XI

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60 měsíců a 24 měsíců** na zařizovací předměty ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do **6 kalendářních dnů** od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 30 kalendářních dnů**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamáce jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v Čl. XV. smlouvy.

Čl. XII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu v **částce 2.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve **výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku XI. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v **částce 1.000,- Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XIII

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Sjedná se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle Čl. XI.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle Čl. III. a IX.,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 2. této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIV

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za plného pracovního provozu, tj. v pracovní době **PO – PÁ od 7.30 – 15.30 hod.**, za běžného pohybu osob, které jsou ve služebním či zaměstnaneckém poměru vůči objednateli a za plnění jejich běžných pracovních úkolů. Po této době a v SO a NE jen po dohodě se správcem areálu. Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XV

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: **Bc. Miroslav Jindra**,
tel. č.: [REDACTED], email: [REDACTED]
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

Čl. XVI

Závěrečná ustanovení


1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, Čl. XVI. smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
- Příloha č. 1 - Cenová nabídka, která sestává z 19 stran textu.
- Příloha č. 2 - Změnový list stavby, která se sestává ze 2 stran textu.
- Příloha č. 3 - Harmonogram realizace stavby, která se sestává z 1 strany textu.
- Příloha č. 4 - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, která se sestává z 1 strany textu.
- Příloha č. 5 - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, která se sestává z 1 strany textu.

Za zhotovitele:

V Benešově dne

8.2.2021



Za objednatele:

V Praze dne - 3 -02- 2021



Ing. Petr Dostál

náměstek ředitele

krajského ředitelství pro ekonomiku



Veřejná zakázka

Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Název:

„OCP Nymburk – rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace a hygienických zařízení“

Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Sídlo:	Na Baních 1535, 156 00 Praha Zbraslav
IČ:	75151481
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Petr Dostál, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Uchazeč

Název:	HOSS a.s.
Sídlo:	Pavlíkova 466, 256 01 Benešov
IČ, DIČ:	26211726, CZ26211726
Tel./fax:	
E-mail:	
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	
Kontaktní osoba:	
Tel./fax:	
E-mail:	

Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK

Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH	Cena celkem včetně DPH:
1.049.426,96Kč	220.379,66Kč	1.269.806,62Kč

Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení

Funkce

Datum

26.1.2021

razítko

Veřejná zakázka malého rozsahu: "OCP Nymburk - rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace a hygienických zařízení"

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

účastníka zadávacího řízení:

HOSS a.s., Pavlíkova 466, 256 01 Benešov, IČ: 26211726


.....
(Obchodní firma, místo podnikání, IČO)

V souladu s požadavkem zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu na prokázání základní a profesní způsobilosti dokládáme jako účastník zadávacího řízení rozsahu následující čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jako účastník zadávacího řízení jsme způsobilým dodavatelem ve smyslu a rozsahu ustanovení § 74 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Čestně prohlašuji, že jako účastník zadávacího řízení jsme oprávněni podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

V Benešově dne 26.1.2021



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 08.01.2021

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

HOSS a.s.

1.2. Sídlo

Pavlíkova 466
25601 Benešov
Česká republika

1.3. IČO

26211726

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
	

Způsob jednání

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Benešov	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		07.01.2015	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Benešov	Víz poznámka 1 za tabulkou		07.01.2015	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Benešov	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Specializovaný maloobchod Realitní činnost Zprostředkování obchodu	07.01.2015	

Pozn. 1

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 32388		ČKAIT	13.05.2010	
Osvědčení o autorizaci 10078		ČKAIT	21.03.1995	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 04.02.2015.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 03.02.2020.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 08.01.2021

Evidenční číslo: W21010005525



Položkový rozpočet

Zakázka: OCP Nymburk - Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace

Místo: OCP Nymburk, Masarykova 884/30

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IČ:

Na Baních 1535

DIČ:

156 00 Praha 5 - Zbraslav

Zhotovitel: HOSS a.s.

IČ: 26211726

Pavlíkova 466

DIČ: CZ26211726

256 01 Benešov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			228 606,24
PSV			781 046,72
SM			21 774,00
Vedlejší náklady			18 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 049 426,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 049 426,96 CZK
Základní DPH	21 %	220 379,66 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 269 806,62 CZK

v

Benešově

dne

25.01.2021



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			4 519,24
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			113 670,98
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			15 841,33
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 633,11
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			1 640,39
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 697,44
	Prorážení otvorů	HSV			12 815,21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			58 596,5
711	Izolace proti vodě	PSV			12 192,23
720	Zdravotechnická instalace	PSV			32 846,16
730	Ústřední vytápění	PSV			386 827,88
764	Konstrukce klempířské	PSV			23 925,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 008,23
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			35 823,55
776	Podlahy povlakové	PSV			51 701,66
	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			23 592,79
781..	Obklady keramické	PSV			17 26€
784	Malby	PSV			172 779,45
787	Zasklívání	PSV			26 997,01
M21	Elektromontáže	MON			5 278,17
VN	Vedlejší náklady	VN			21 774,00
					18 000,00
Cena celkem					1 049 426,96

Položkový rozpočet

S:	OCN Nymburk - Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace
O:	OCN Nymburk, Masarykova 884/30


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl	1	Zemní práce				4 519,24		1,1022
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,64900	1 187,65	1 958,43	0	0
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	1,64900	139,19	229,52	0	0
3	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	3,29800	104,13	343,42	0	0
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	0,77000	309,11	238,01	0	0
5	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	0,77000	139,19	107,18	0	0
6	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	1,54000	104,13	160,36	0	0
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,77000	331,89	255,56	0	0
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	0,87900	249,80	219,57	0	0
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,87900	350,00	307,65	0	0
10	175100020RA0	Obsyp potrubí šterkopískem	m3	0,66000	1 059,91	699,54	1,67	1,1022
Díl	61	Úpravy povrchu vnitřní				113 670,98		13,24163
11	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	67,93300	152,49	10 359,10	0,00768	0,52173
12	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	171,59400	264,01	45 302,53	0,04414	7,57416
13	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	63,01500	324,72	20 462,23	0,04766	3,00329
14	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	2,22700	593,00	1 320,61	0,05284	0,11767
15	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	0,92400	668,90	613,44	0,05369	0,04961
16	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	173,11700	128,91	22 316,51	0,00635	1,09929
17	612423631R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková	m2	5,00000	699,96	3 499,80	0,05629	0,28145
18	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	8,06100	691,40	5 573,38	0,05497	0,44311
19	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	97,00000	43,54	4 223,38	0,00156	0,15132
Díl	63	Podlahy a podlahové konstrukce				15 841,30		7,87392
20	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. do 30 mm, (po vybourání dlažby)	m2	70,31100	160,61	11 292,65	0,07426	5,22129
21	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm, (pod parapety)	m2	3,75300	214,47	804,91	0,07426	0,2787

22	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm, (doplnění a vyrovnaní spádu)	m3	0,25000	4 257,99	1 064,50	2,5	0,625
23	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, (doplnění podkladní mazaniny)	m3	0,22000	4 490,80	987,98	2,5	0,55
24	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,00700	32 330,31	226,31	1,06625	0,00746
25	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,22000	4 490,80	987,98	2,5	0,55
26	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,00700	32 330,31	226,31	1,06625	0,00746
27	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	2,19900	114,00	250,69	0,288	0,63331
Díl	91	Doplňující práce na komunikaci				4 633,11		0
28	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm, (2x 15,025 bm)	m	30,05000	154,18	4 633,11	0	0
Díl	94	Lešení a stavební vytahy				1 640,39		0,03981
29	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	32,90000	49,86	1 640,39	0,00121	0,03981
Díl	95	Dokončovací kce na pozemí stav				4 697,44		0,00371
30	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	92,67000	50,69	4 697,44	0,00004	0,00371
Díl	96	Bourání konstrukcí				12 815,21		0,00451
31	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	78,84500	80,23	6 325,73	0	0
32	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	21,74000	30,53	663,72	0	0
33	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvární tl. 10 cm	m2	4,84700	132,41	641,79	0,00067	0,00325
34	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	1,88400	100,91	190,11	0,00067	0,00126
35	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,22000	3 389,74	745,74	0	0
36	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	0,22000	1 192,64	262,38	0	0
37	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,22000	3 389,74	745,74	0	0
38	R960 99991	Bourací práce nespecifikované	hod	12,00000	270,00	3 240,00	0	0
Díl	97	Prorážení otvorů				58 596,31		0,07775
39	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	218,41700	88,47	19 323,35	0	0
40	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	2,35400	158,93	369,41	0	0
41	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,96000	91,91	1 374,97	0	0
42	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	1,00000	280,40	280,40	0,00067	0,00067
43	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	97,00000	52,98	5 137,12	0,00049	0,04753
44	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	27,30000	77,89	2 126,40	0,00049	0,01338
45	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	33,00000	150,70	4 973,10	0,00049	0,01617
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,99400	145,36	3 051,69	0	0
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	83,97600	30,77	2 583,94	0	0
48	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,99600	169,98	2 239,08	0	0
49	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,99800	111,46	780,00	0	0
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,99400	248,92	5 225,83	0	0
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	293,91600	9,30	2 733,42	0	0

52	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	20,99400	400,00	8 397,60	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				12 192,23	0	0
53	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	22,34400	545,66	12 192,23	0	0
Díl:	711	Izolace proti vodě				32 846,16		0,23995
54	711212002R00	Hydroizolační povlak - stěrka, (vodorovná 34,81m2 + svislá 19,118m2)	m2	53,92800	309,02	16 664,83	0,00368	0,19846
55	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	84,90000	149,33	12 678,12	0,00032	0,02717
56	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	2,19900	16,11	35,43	0	0
57	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	2,19900	97,99	215,48	0,00041	0,0009
58	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2	2,19900	2,42	5,32	0	0
59	711199097R00	Příplatek za pl.do 10 m2, pásy, zemní vlhkost	m2	2,19900	30,21	66,43	0	0
60	R711 19-1299	Izolace proti zem.vlhkosti, příplatek za napojení izolace - NC	m2	15,02500	94,98	1 427,07	0	0
61	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	0,55000	47,90	26,35	0,001	0,00055
62	62852265R	Pás modifikovaný asfalt special mineral	m2	2,85900	141,60	404,83	0,0045	0,01287
63	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav., 1vrst	m2	2,19900	16,25	35,73	0	0
64	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	400,80000	3,21	1 286,57	0	0
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				386 827,88		0
65	R720 99991	Zdravotní technika - viz příloha	soubor	1,00000	380 827,88	380 827,88	0	0
66	R720 99992	Vytyčení ležaté kanalizace v podlaze 1.NP (2x)	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0	0
67	R720 99993	Vytyčení vodovodní přípojky v podlaze 1.NP	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0
Díl:	730	Ústřední vytápění				23 925,00		0,00273
68	R730 99991	Vypuštění a zpětné napuštění otopné soustavy	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0	0
69	R735 15-1899	Demontáž otopných těles panelových, 1500 mm	kus	13,00000	470,00	6 110,00	0,00008	0,00104
70	R735 19-2999	Zpětná montáž otop.těles panel., 1500 mm	kus	13,00000	755,00	9 815,00	0,00013	0,00169
Díl:	764	Konstrukce klempířské				4 008,23		0,01125
71	764816125R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rs 250 mm	m	6,50000	440,99	2 866,44	0,00173	0,01125
72	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rs od 100 do 330 mm	m	6,50000	64,80	421,20	0	0
73	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	27,63000	26,08	720,59	0	0
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				35 823,55		0,0054
74	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	6,00000	990,00	5 940,00	0,0009	0,0054
75	R766 99991	Dodávka plastového okna 1080/520mm, barva bílá, izol.2saklo, mat.neprůhledné zasklení	kus	3,00000	3 100,00	9 300,00	0	0
76	R766 99992	Dodávka plastového okna 1150/970mm, barva bílá, izol.2sklo, mat.neprůhledné zasklení	kus	1,00000	4 520,00	4 520,00	0	0
77	R766 99993	Dodávka plastového okna 1010/970mm, barva bílá, izol.2sklo, mat.neprůhledné zasklení	kus	1,00000	4 050,00	4 050,00	0	0

78	R766 99994	Dodávka plastového okna 1100/970mm, barva bílá, izol.2sklo, mat.neprůhledné zasklení	kus	1,00000	4 290,00	4 290,00	0	0
79	R766 99951	Demontáž + zpětná montáž kuchyňské linky, vč.spotřebičů	m	2,20000	3 000,00	6 600,00	0	0
80	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	364,79000	3,08	1 123,55	0	0
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				51 701,66		0,01083
81	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	51,59100	48,12	2 482,56	0,00021	0,01083
82	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	51,59100	379,58	19 582,91	0	0
83	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	29,42500	15,08	443,73	0	0
84	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	21,74000	109,59	2 382,49	0	0
85	R771 99991	Dodávka tmelu, pojiva a spárovací hmoty, pro montáž dlažby	m2	53,76500	101,00	5 430,27	0	0
86	R771 99992	Dodávka dlažby keramické dle výběru investora	m2	59,14200	300,00	17 742,60	0	0
87	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	651,81000	5,58	3 637,10	0	0
Díl:	776	Podlahy povlakové				23 592,79		0,01106
88	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	6,30300	80,55	507,71	0	0
89	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	9,25000	33,41	309,04	0	0
90	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	33,00300	12,85	424,09	0	0
91	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	44,91000	50,45	2 265,71	0,00003	0,00135
92	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	33,00300	120,56	3 978,84	0,00025	0,00825
93	776981113R00	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah	m	5,60000	57,87	324,07	0,00026	0,00146
94	R776 99991	Dodávka soklu k PVC, dle výběru investora	m	49,40100	71,50	3 532,17	0	0
95	R776 99992	Dodávka PVC, dle výběru investora	m2	36,30400	305,00	11 072,72	0	0
96	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	348,65000	3,88	1 178,44	0	0
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				17 266,82		0,34187
97	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm, (pod dlažbu)	m2	51,59100	199,63	10 299,11	0,00404	0,20843
98	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm, (pod PVC)	m2	33,03000	199,63	6 593,78	0,00404	0,13344
99	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	207,74000	1,80	373,93	0	0
Díl:	781	Obklady keramické				172 779,45		0,03603
100	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	171,59400	48,12	8 257,10	0,00021	0,03603
101	781210131R00	Obkládání stěn obl. pórovin. do tmele do 300x300	m2	171,59400	340,74	58 468,94	0	0
102	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	171,59400	39,85	6 838,02	0	0
103	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	8,76000	195,92	1 716,26	0	0
104	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	10,70000	180,92	1 935,84	0	0
105	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dílačních	m	25,57000	94,44	2 414,83	0	0

106	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	97,35000	94,44	9 193,73	0	0
107	R781 99991	Dodávka tmelu, pojiva a spárovací hmoty, pro montáž obkladů	m2	175,63500	97,00	17 036,60	0	0
108	R781 99992	Dodávka obkladu keramického dle výběru investora	m2	193,19900	280,00	54 095,72	0	0
109	R781 99993	Dodávka plastové rohové lišty	m	28,12700	39,50	1 111,02	0	0
110	R781 9994	Dodávka plastové ukončující lišty	m	107,08500	34,50	3 694,43	0	0
111	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2 378,92000	3,37	8 016,96	0	0
Díl	784	Malby				26 997,01		0,09724
112	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	431,28200	16,15	6 965,20	0,00007	0,03019
113	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	431,28200	42,73	18 428,68	0,00015	0,06469
114	784441010R00	Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m	m2	5,62500	285,00	1 603,13	0,00042	0,00236
Díl	787	Zasklívání				6 278,17		0,00012
115	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, (na silikon)	m2	1,44000	1 809,89	2 606,24	0,00008	0,00012
116	R787 99991	Dodávka zrcadla 400/600mm	kus	6,00000	369,00	2 214,00	0	0
117	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	51,28000	8,93	457,93	0	0
Díl	M21	Elektromontáže				21 774,00		0
118	RM21 1001	Výměna krytu vypínače , vč.dodávky	kus	30,00000	169,00	4 770,00	0	0
119	RM21 1002	Výměna krytu zásuvky , vč.dodávky	kus	12,00000	243,00	2 916,00	0	0
120	RM21 1003	Výměna krytu dvojzásuvky , vč.dodávky	kus	1,00000	282,00	282,00	0	0
121	RM21 1004	Výměna krytu časového spínače ventilátoru, vč.dodávky	kus	1,00000	455,00	455,00	0	0
122	RM21 1005	Výměna krytu zásuvky slaboproudu, vč.dodávky	kus	1,00000	221,00	221,00	0	0
123	RM21 1006	Příplatek za zapuštění vč.přívodu, (3x vypínač, 4x zásuvky, 1x slaboproud.zásuvky)	kus	8,00000	465,00	3 640,00	0	0
124	RM21 1011	Připojení pisoáru na světél.rozvod - komplet	soubor	3,00000	1 430,00	4 290,00	0	0
125	RM21 1021	Vytyčení stávajících el.rozvodů , (pro připojení 3 pisoárů)	soubor	1,00000	1 950,00	1 950,00	0	0
126	RM21 1051	Stavební přípomoc pro elektro	soubor	1,00000	3 250,00	3 250,00	0	0
Díl	VN	Vedlejší naklady				18 000,00		0
127	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0	0
128	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0
129	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0
130	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0
131	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0
132	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0
133	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0
134	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0	0
135	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0



KAPITULACE STAVBY

Objed: AGR_006
Stavba: OCP Nymburk

KSO:
Místo: OCP Nymburk, Masarykova 884/30, 288 02 Nymburk

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2020

Zadavatel:
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HOSS a.s., Pavlíkova 466, 256 01 Benešov

IČ: 26211726
DIČ: CZ26211726

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			380 827,88
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	380 827,88	79 973,85
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			460 801,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 26.1.2021

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AGR 006

Stavba: OCP Nymburk

Místo: OCP Nymburk, Masarykova 884/30, 288 02 Nymburk

Datum:

17. 10. 2020

Zadavatel: Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč: HOSS a.s., Pavlíkova 466, 256 01 Benešov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		380 827,88	460 801,73
D.2.1.	zdravotně technické instalace	380 827,88	460 801,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OCP Nymburk

Objekt:

D.2.1. - zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: OCP Nymburk, Masarykova 884/30, 288 02 Nymburk

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2020

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HOSS a.s., Pavlíkova 466, 256 01 Benešov

IČ:

26211726

DIČ:

CZ26211726

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	380 827,88
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	380 827,88	21,00%	79 973,85
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	460 801,73
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OCP Nymburk

Objekt:

D.2.1. - zdravotně technické instalace

Místo:

OCP Nymburk, Masarykova 884/30, 288 02 Nymburk

Datum:

17. 10. 2020

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

HOSS a.s., Pavlíkova 466, 256 01 Benešov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

380 827,88

PSV - Práce a dodávky PSV

354 327,88

713 - Izolace tepelné

8 298,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

60 807,40

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

138 723,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

146 499,48

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

24 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 500,00

OPIS PRACÍ

OCP Nymburk

D.2.1. - zdravotně technické instalace

Místo: OCP Nymburk, Masarykova 884/30, 288 02 Nymburk

Datum: 17. 10. 2020

Zadavatel: Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč: HOSS a.s., Pavlíkova 466, 256 01 Benešov

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

380 827,88

D PSV Práce a dodávky PSV

354 327,88

D 713

Izolace tepelné

8 298,00

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úprav slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	157,000	18,00	2 826,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvou tloušťky izolace do 25 mm					
2	M	28377101	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 18/9mm	m	2,000	11,00	22,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 18/9mm					
3	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/9mm	m	73,000	12,00	876,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/9mm					
4	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/30mm	m	43,000	63,00	2 709,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/30mm					
5	M	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/9mm	m	17,000	13,00	221,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/9mm					
6	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/30mm	m	10,000	84,00	840,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/30mm					
7	M	28377115	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/9mm	m	6,000	15,00	90,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/9mm					
8	M	28377061	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 45/9mm	m	6,000	19,00	114,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 45/9mm					
9	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

60 807,40

10	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	23,000	55,00	1 265,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
11	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	42,000	85,00	3 570,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114					
12	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50					
13	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	11,000	540,00	5 940,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
14	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	715,00	715,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125					
15	K	721173R00	Potrubí kanalizační z PVC-U DN 110	m	4,000	425,00	1 700,00	
	PP		Potrubí kanalizační z PVC-U DN 110					
16	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	2,000	241,00	482,00	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32					
17	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	21,000	266,00	5 586,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
18	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	46,000	385,00	17 710,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
19	M	28615601	čistič tvarovka odpadní PP DN 50 pro vysoké teploty	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		čistič tvarovka odpadní PP DN 50 pro vysoké teploty					
20	M	28615603	čistič tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	6,000	126,00	756,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		čistič tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty					
21	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50	kus	10,000	94,00	940,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50					
22	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	110,00	770,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
23	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových DN 100					
24	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 870,00	2 870,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podlahové vpustí se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138					
25	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	73,000	11,00	803,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
26	K	721290821	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,191	9 400,00	1 795,40	CS ÚRS 2020 01
PP								
27	K	998721201	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	14 500,00	14 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
D 722								
Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
28	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	97,000	26,00	2 522,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
29	K	722173R01	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm Potrubí vodovodní plastové Alplex DUO XS spoj násuvnou objímkou kovovou D 16x2,0 mm	m	2,000	308,00	616,00	
PP								
30	K	722173R02	Potrubi z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu Alplex DUO XS spojevané mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 16/2,2	m	116,000	328,00	38 048,00	
PP								
31	K	722173R03	Potrubi z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu Alplex DUO XS spojevané mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 20/2,0	m	27,000	369,00	9 963,00	
PP								
32	K	722173R04	Potrubi z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu Alplex DUO XS spojevané mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 25/3,0	m	6,000	443,00	2 658,00	
PP								
33	K	722173R05	Potrubi z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu Alplex DUO XS spojevané mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 32/3,0	m	6,000	584,00	3 504,00	
PP								
34	K	722173R06	Potrubi z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu Alplex DUO XS spojevané mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 40/3,5	m	60,000	745,00	44 700,00	
PP								
35	K	722190401	Potrubi z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu Alplex DUO XS spojevané mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 50/3,5 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	7,000	195,00	1 365,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
36	K	72221R01	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 Venutí výtokový G 1/2 s připojením na hadici, nezámrzný	soubor	1,000	2 918,00	2 918,00	
PP								
37	K	722232043	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2, s připojením na hadici, nezámrzné Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	215,00	1 505,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
38	K	722232044	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	285,00	1 140,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
39	K	722232045	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
40	K	722232061	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	284,00	284,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
41	K	734211120	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	345,00	690,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
42	K	722290226	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	157,000	21,00	3 297,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
43	K	722290234	Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	157,000	24,00	3 768,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
44	K	722290821	Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,027	115 000,00	3 105,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
45	K	998722201	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,000	18 200,00	18 200,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
D 725								
Zdravotechnika - zařízeníové předměty								
46	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
47	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vě. sedátka	soubor	4,000	4 220,00	16 880,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
48	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	2,000	4 220,00	8 440,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
49	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem	soubor	3,000	9 455,00	28 365,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
50	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
51	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
52	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šroubvy Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	6,000	1 840,00	11 040,00	CS ÚRS 2020 01
PP								

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
53	K 725244313	Zástěna sprchová ramová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1200 mm	soubor	1,000	15 200,00	15 200,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Sprchové dveře a zástěny sprchové do niky ramové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1200 mm					
54	K 725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavený v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	225,00	225,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavených v kuchyňských sestavách					
55	K 725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou	soubor	2,000	4 400,00	8 800,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou					
P		Poznámka k položce: dodávka kuchyně					
56	K 725330820	Demontáž výlevek diturvitová	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
57	K 725331111	Výlevek bez výtokových armatur keramická se skloponou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	4 560,00	4 560,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Výlevek bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se skloponou plastovou mřížkou 425 mm					
58	K 725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	22,000	125,00	2 750,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
59	K 725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	11,000	300,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
60	K 725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 840,00	1 840,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
61	K 725821R01	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm, pro výlevek	soubor	1,000	1 650,00	1 650,00	
PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm, pro výlevek					
	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	6,000	1 750,00	10 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
63	K 725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	1,000	2 840,00	2 840,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou					
64	K 725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	5,000	45,00	225,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
65	K 725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40/50	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40/50					
66	K 725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50					
67	K 725980123	Dvířka nerezová 200/200 mm	kus	8,000	415,00	3 320,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Dvířka nerezová 200/200 mm					
68	K 725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,322	12 840,00	4 134,48	CS ÚRS 2020 01
PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
69	K 998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				24 000,00	
	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	120,000	200,00	24 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení					
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00	
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 500,00	
71	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	OCP NYMBURK – REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	
Projektant:	 IČ: 87724995
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce -	
Méněpráce -	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení:	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

HARMONOGRAM REALIZACE STAVEBNÍHO DÍLA (DOPLNÍ UCHAZEČ)


Navržený Harmonogram realizace stavby musí být zpracován minimálně v týdenních lhůtách nebo podrobněji.

Harmonogram

k zakázce "OCP Nymburk - rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace a hygienických zařízení"

oddíl / týdny	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
1 - Zemní práce												
61 - Úpravy povrchů vnitřní												
63 - Podlahy a podlahové kce												
91 - Doplnující práce na komunikaci												
94 - Lešení a stavební výtahy												
95 - Dokoňovací kce na pozem. stav.												
96 - Bourání konstrukcí												
97 - Prorážení otvorů												
99 - Staveništní přesun hmot												
711 - Izolace proti vodě												
720 - Zdravotechnické instalace												
730 - Ústřední vytápění												
764 - Konstrukce												
766 - Konstrukce truhlářské												
771 - Podlahy z dlaždic a obklady												
776 - Podlahy povlakové												
777 - Podlahy ze syntetických hmot												
781 - Obklady keramické												
784 - Malby												
787 - Zasklívání												
M21 - Elektromontáže												
VN - Vedlejší náklady												

V Benešově dne 26.1.2021





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor veřejných zakázek



č.j. KRPS-208903-28/ČJ-2019-0100MN-VZ

Praha 8. ledna 2021

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „OCP Nymburk - rekonstrukce vnitřních rozvodů vod, kanalizace a hygienických zařízení“
systémové číslo NEN - N006/20/V00033035

Zadavatel dne 07.01.2021 obdržel prostřednictvím systému Národního elektronického systému (dále jen „NEN“) Dotaz o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „OCP Nymburk - rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace a hygienických zařízení“.


V souladu s Výzvou k podání nabídky č.j.: KRPS-208903-25/ČJ-2019-0100MN-VZ, odst. 10.3. zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele požadujícího vysvětlení na profilu zadavatele NEN a na odkazu veřejné zakázky v NEN: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00033035.

Dotaz: Dotaz k veřejné zakázce OCP Nymburk ohledně elektroinstalace. Prosím o specifikaci koncových prvků (vypínače, zásuvky).

Odpověď: Koncové prvky (zásuvky, vypínače) mohou být např. od firmy ABB, typové řady Tango v barevném provedení (bude určeno po výměně dlažeb a obkladů). Projekt opravy předpokládá pouze výměnu krytů, ale do cenové nabídky požadujeme ocenit celý komplet. Elektrické zásuvky budou s vestavěným proudovým chráničem.

Zadavatel doporučuje uchazečům průběžně sledovat zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce.

Vyřizuje: Jiří Sláma



www.policie.cz

Na Baních 1535
156 00 Praha 5 - Zbraslav





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE



Odbor veřejných zakázek

č.j. KRPS-208903-32/ČJ-2019-0100MN-VZ

Praha 22. ledna 2021

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „OCP Nymburk - rekonstrukce vnitřních rozvodů vod, kanalizace a hygienických zařízení“
systémové číslo NEN - N006/20/V00033035

Zadavatel dne 21.01.2021 obdržel prostřednictvím systému Národního elektronického systému (dále jen „NEN“) Dotaz o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „OCP Nymburk - rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace a hygienických zařízení“.

V souladu s Výzvou k podání nabídky č.j.: KRPS-208903-25/ČJ-2019-0100MN-VZ, odst. 10.3. zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele požadujícího vysvětlení na profilu zadavatele NEN a na odkazu veřejné zakázky v NEN: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00033035.


Dotaz: Ve výkazu ZTI je položka číslo 55 (dřez jednoduchý nerez) a v podtextu je uvedeno dodávka kuchyně. Máme uvádět tedy nějakou cenu, když 0,- dát nemůžeme kvůli vyloučení?

Odpověď: Stávající rozměr dřezu s odkapávačem je 78x43 cm a hloubka 14 cm (oba jsou stejné). Požadujeme nový drez podobných rozměrů s možností instalace vodovodní baterie. V ceně dřezů požadujeme montáže (např. úprava kuchyňské desky), doplňky (např. uzavírací zařízení) a propojení dřezu s odpadem (materiál + práce). Ostatní části jako je kuchyňská linka nejsou předmětem VZ.

V případě, že již nabídka byla na Krajské ředitelství Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav zaslána, žádáme uchazeče o písemné vyjádření, zda má být nabídka vrácena zpět uchazeči nebo bude ponechána na odboru veřejných zakázek a stane se součástí spisu k veřejné zakázce.

Zadavatel doporučuje uchazečům průběžně sledovat zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce.

Vyřizuje: Jiří Sláma



www.policie.cz

Na Baních 1535

156 00 Praha 5 - Zbraslav

Tel.:

Email: