

OBJEDNÁVKA č. DO202100054

Objednavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 21,
413 01 Roudnice nad Labem
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 94-3484550247/0100
IČO: 00 264 334
Kontaktní osoba: Živec Václav, Spravaomrm1, XXXXXXXXXXXXXXXXX,

Dodavatel: **PK dopravní s.r.o.**
Lidická 811
43801 Žatec
04166205

Předmět dodávky: **Objednáváme u Vás výkon TDS na stavbu Rekonstrukce komunikace Švermova v Roudnici nad Labem.**

Předmětem plnění TDS budou zejména níže uvedené činnosti.

- seznámení se s podklady potřebnými k realizaci stavby,
- dodržování podmínek dotačních titulů v případě, že by zadavatel našel vhodný dotační titul, který by bylo možné využít a zažádal o něj,
- účast a zabezpečení předání a převzetí staveniště,
- přítomnost při dozorování stavby pět dní v týdnu po dobu potřebnou k řádnému výkonu činnosti technického dozoru investora, a to nejméně v rozsahu 15 hodin týdně, z toho čtyři dny osobní kontrolou staveniště a jedenkrát týdně provádět a vést kontrolní dny stavby vč. zápisu do stavebního deníku,
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů a nezhoršují parametry stavby,
- kontrola věcné správnosti soupisu provedených prací a dodávek,
- kontrola těch částí dodávek (díla), které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřípustnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
- spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby při provádění, nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
- sledování jestli zhotovitelé stavby provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků,
- sledování vedení stavebního deníku a provádění zápisu do něj,
- kontrola a zajištění souladu postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv,
- příprava a získávání podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby,
- kontrola správnosti a úplnosti dokladů předaných zhotovitelem stavby k předání a převzetí dokončené stavby,
- neprodlené informování investora o závažných skutečnostech na stavbě, které mají vliv především na cenu, termín a kvalitu dokončení díla,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných v průběhu stavby,
- kontrola zajištění a zabezpečení stavby,
- uplatňování návrhů k odvrácení nebo omezení škod a spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod,
- účast na jednáních projektového týmu a spolupráce s autorským dozorem projektanta,
- kontrola dodržování platných ČSN a TNI na prováděné práce,

- implementace případných připomínek ze strany státních orgánů a zadavatele,
- kontrola dodržování BOZP,
- kolaudace stavby.

Cena: max. 114.950,- Kč vč. DPH

Dodací lhůta: začíná běžet dnem zahájení prací a končí kolaudací stavby (předpoklad 31.8.2021)

Způsob dodání: dle domluvy

Datum a místo vystavení: 02.02.2021, Roudnice nad Labem

Objednávku vystavil: Živec Václav, Spravaomrm1

Splatnost faktury je 30 dní od dodání a zaevidování na podatelně městského úřadu v Roudnici nad Labem.

Schválení vedoucího odboru: Mann Robert