



OBJEDNÁVKA

Níže označené strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Ing. Peter Mikulenko, vedoucí investičního odboru

IČ: 00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru

e-mail: ryska.filip@frydekmistek.cz, mob. [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

DOPRAPLAN s.r.o.

Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 05411572

DIČ: CZ 05411572

Bankovní spojení: 2001070923/2010 FIO banka a.s. Ostrava

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Klajmonová

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jen autorský dozor

vystavena v souladu s organizačním řádem magistrátu města Frýdku-Místku a směrnici QS-74-01 o postupech při zadávání veřejných zakázek.

1. Předmět objednávky

Výkon autorského dozoru (dále jen AD) po dobu realizace zakázky „**Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ul. Kvapilova – autorský dozor**“ v rozsahu cenové nabídky ze dne 22.1.2021 viz. příloha č. 1. Stavební práce budou realizovány v rozsahu dokumentace pro provedení stavby s názvem „Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ul. Kvapilova, k. ú. Místek“ zpracované společností DOPRAPLAN s.r.o. v 09/2017.

Autorský dozor bude proveden minimálně v níže uvedeném rozsahu:

- a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem,
- b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením,
- c) vyjadřování se bez zbytečného odkladu ke změnám a odchýlkám od projektové dokumentace při provádění stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně

dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,

- d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek k výsledkům - na výzvu objednatele,
- e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení čeho? navrženého zhotovitelem stavby,
- f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem stavby,
- g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele
- h) kontrola základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy
- i) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech,
- j) účast na předání a převzetí stavebního díla.

Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě.

2. Cena zakázky

2.1. Autorskému dozoru náleží za jeho výkon dle této objednávky odměna. Výše této odměny se sjednává takto:

	Bez DPH	DPH %	Včetně DPH
Autorský dozor – účast na KD stavby jednotková cena (účastí se rozumí doprava do/z místa stavby, doba trvání KD max. 3hod)	Nesčítat v rámci sloupce 2 505,00 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 526,00 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 3 031,00 Kč
Autorský dozor – účast na KD stavby celková cena (součin jednotkové ceny a celkového počtu účastí - max. 24.)	60 120,00 Kč	12 625,00 Kč	72 745,00 Kč
Autorský dozor – kancelář jednotková cena	Nesčítat v rámci sloupce	Nesčítat v rámci sloupce	Nesčítat v rámci sloupce

(1 h výkonu AD bez DPH/hod)	600,00 Kč	126,00 Kč	726,00 Kč
Autorský dozor - kancelář celková cena (součin jednotkové ceny a celkového počtu hodin - max. předpoklad max. 30 hod.)	18 000,00 Kč	3 780,00 Kč	21 780,00 Kč
Cena celkem	78 120,00 Kč	16 405,00 Kč	94 525,00 Kč

- 2.2. V případě, že výkon autorského dozoru přesáhne maximální předpokládané hodiny dle této objednávky, má autorský dozor právo na odměnu ve výši určené dle jednotkových cen v odst. 2.1.

3. Termín plnění zakázky

Na základě písemné výzvy, předpoklad zahájení prací 15.03.2021. Přesný termín bude stanoven po výběru dodavatele stavebních prací a s ohledem na připravenost staveniště ze strany zhotovitele stavby „D 48 Frýdek – Místek, obchvat“). Předpokládaná doba realizace 24 týdnů.

4. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek

Číslo účtu zhotovitele: 2001070923/2010 FIO banka a.s. Ostrava

Objednatel **nebude poskytovat zálohy.**

Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále jen "faktura").

Podkladem pro vystavení faktury za výkon autorského dozoru soupis výkonu AD odsouhlasený objednatel, autorský dozor vystaví fakturu nejpozději do 15 dnů po skončení běžného měsíce.

Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Nezbytnou součástí faktury, příloh a veškeré korespondence a dokumentace je číslo a název veřejné zakázky.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5. Smluvní pokuty

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedené dílo na základě faktury dle smlouvy může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jeho vyúčtování provedeného zhotovitelem.

6. Ostatní ujednání

Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto objednávku způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; objednávka nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 22.01.2021

Ve Frýdku-Místku, dne: 25.01.2021

V Ostravě, dne: 25.1.2021

Ing. Peter Mikulénka
vedoucí investičního odboru

Ing. Dagmar Klajmonová
jednatel