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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

SŽ .............  Správa železnic, státní organizace
SŽDC......... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ÚOZI.......... Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr
BIM ............ Informační modelování staveb
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové 
dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá
Boleslav hl. n. ". Cílem díla je zajištění technických a legislativních podkladů 
k umožnění realizace této stavby. Výsledkem této akce je demolice stávajícího objektu 
osobního nádraží a novostavba úspornější výpravní budovy, která odpovídá nárokům 
moderní dopravy a naplňuje vize dokumentu „Koncepce při nakládání 
s nemovitostmi osobních nádraží". Předmětem Díla je dále úprava okolí (pouze 
pozemky ve vlastnictví SŽ) - parkoviště, komunikace, zeleň apod. Cílem akce 
je zajištění odpovídajícího komfortu pro cestující veřejnost, včetně OOSPO a dále 
splnění veškerých aktuálních požadavků a norem na provoz dráhy.

1.1.2 Rozsah díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n." je:

1.1.2.1 Zpracování variantního návrhu architektonického vzhledu nové výpravní 
budovy - Návrh stavby (studie)

• Návrh stavby bude zpracován pro určení podoby nové výpravní budovy. 
Zhotovení Návrhu stavby bude průběžně konzultováno, projednáváno 
a schvalováno Objednatelem, který bude návrhy vybírat ve spolupráci se 
zástupci města Mladá Boleslav. Schválený Návrh stavby bude následně 
dopracován ve všech stupních dokumentace. Odsouhlasení nové podoby 
výpravní budovy je nezbytnou podmínkou pro další pokračování 
navazujících stupňů projektu.

• Návrhy stavby musí být vypracovány v souladu se schváleným záměrem 
projektu a jeho ekonomickým hodnocením.

• Zpracované návrhy architektonického vzhledu budou ctít hmotu objektu 
navrženého v ZP, resp. musí být zohledněné vlastnické poměry 
v žst. Mladá Boleslav hl. n., kdy je podmínkou hmotu objektu nové 
výpravní budovy (vč. přidružených objektů - stojany na kola, parkovací 
místa apod.) umístit na pozemky ve vlastnictví SŽ. Dále je požadavek 
na zachování dispozičního řešení interiéru, resp. výměr jednotlivých 
ploch místností navržených v rámci ZP. Veškeré změny v hmotě objektu, 
případně dispozicích jsou možné, zhotovitel však na tyto změny musí 
v předstihu upozornit objednatele.

• Návrh architektonického vzhledu bude vypracován ve 3 variantách, které 
budou odevzdány Objednateli, který ve spolupráci se zástupci města 
Mladá Boleslav vybere vítěznou variantu, která bude následně 
rozpracována do podrobnosti Dokumentace pro společné povolení, resp. 
Projektové dokumentace pro provádění stavby. Zhotovení návrhů bude 
průběžně konzultováno, projednáváno a schvalováno objednatelem.

• Minimálně jedna varianta bude plně ctít hmotu a dispozici nové výpravní 
budovy, v té podobě, ve které byla navržena v ZP.

• Návrh budovy musí respektovat a zohlednit podmínku vydanou CK MD, 
jejíž znění je ve schvalovací doložce ze dne 29. 9. 2020 uvedena pod 
bodem 1 („Správa železnic, s. o. zajistí modulární uspořádání 
prostor pro cestující tak, aby umožňovaly jejich následnou 
přestavbu na jiné využití v souvislosti s předpokládaným 
úbytkem počtu cestujících díky infrastrukturním projektům. Tuto 
skutečnost doloží nejpozději před vypsáním výběrového řízení na 
zhotovitele stavby".)

1.1.2.2 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP") a to 
včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále 
jen „PDPS"), která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, 
které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n."
Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky - DUSP+PDPS 3/15



1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou 
osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby 
a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně 
zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l
zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 
jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Rozsah a členění architektonického návrhu a dokumentace DUSP a PDPS:

• Zhotovení Návrhů stavby bude obsahovat veškeré úkony dle Standardu 
profesních výkonů a souvisejících činností České komory architektů, 
v rozsahu výkonové fáze VF2 (standardní).

• Variantní návrh architektonického vzhledu bude obsahovat 
následující části:

o upřesnění cílových představ klienta

o určení základního materiálového a barevného řešení pro 
každou variantu

o zpracování konceptu a skic

o zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, 
situace, půdorysy, řezy, pohledy)

o předjednání a koordinace s nutnými profesemi (statika, 
technologie, energetika apod.) z hlediska 
proveditelnosti daného návrhu

o předběžný rozpočet stanovený na základě m2 a m3

• Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 
v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), Zhotovitel 
použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále 
„Směrnice GŘ č. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

• Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 
„vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 
Směrnice GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu.

Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně 
grafické úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál 
struktury a popisu dokumentace" (viz Příloha E - BIM Protokolu) a 
„Vzory popisového pole a Seznamu" (viz Příloha F BIM Protokolu). 
Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro změnu 
označení SO a PS převodní tabulku změny označení mezi stupně ZP a DUSP.

Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 
č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K.

Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 
č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na
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webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby- 
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

1.1.2.8 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně 
všeobecného objektu SO 98-98).

1.1.2.9 Součástí plnění je také zajištění geodetické dokumentace stavby, 
geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých 
potřebných průzkumů (geotechnický, inženýrskogeologický, 
hydrogeologický, radonový, korozní - bludné proudy) a dalších průzkumů 
nezbytných k návrhu technického řešení stavby. Na základě výsledků 
provedených průzkumů bude zhotovitelem v rámci PD navrženo technické 
řešení možného vsakování dešťových vod z objektu nové výpravní budovy, 
vč. návrhu založení nové budovy. Součástí korozního průzkumu bude i 
případný návrh opatření proti účinkům bludných proudů.

1.1.2.10 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového 
uložiště pro ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro 
tvorbu jejich přehledů a možnost exportu do .xlsx. tabulek Zhotovitele. Data 
budou strukturována minimálně dle členění části H doklady, ke každé dílčí 
části bude vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, 
které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány. Toto uložiště umožní 
sledovat aktuální stav projednání. Minimální rozsah přehledů pro:

• Projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad - 
pořadové číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu 
zúčastněným

• Projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými 
provozovateli a ostatními účastníky stavebního řízení - pořadové 
číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum 
doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka

• Projednání se správci inženýrských sítí - pořadové číslo, název 
subjektu, adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, 
kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.

• Veškeré další doklady z projednání, které budou nezbytné pro 
úspěšné dokončení díla, resp. získání stavebního povolení.

Dílo bude zpracováno v režimu BIM. Technické požadavky a cíle zpracování 
Díla v režimu BIM je detailně upraven v BIM Protokolu, zejména v jeho 
přílohách A až F.

Informační model BIM bude zpracován průběžně v obou dokumentacích, 
přičemž dopracování Informačního modelu do definitivní podoby bude 
součástí PDPS.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Výpravní budova v žst. Mladá Boleslav hl. n.: Nádražní33, 293 01 Mladá Boleslav 

Pozemek p. č.: st. 92/1

Katastrální území: Čejetice u Mladé Boleslavi (696641)

Kraj: Středočeský

TUDU: 0901O1 žst. Mladá Boleslav hl. n. (km 71.83 - 72.752)

1.1.2.11

1.1.2.12

Číslo ŽST dle SR70 544510
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Kategorizace stanice dle UIC CODE 180 C
Součást sítě TEN-T NE
Číslo trati podle jízdního řádu 064, 070,071

Správce objektu Oblastní ředitelství Praha
Inventární číslo budovy IC6000388880

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Dokumentace

2.1.1 Záměr projektu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n." - 
zpracovatel Sagasta , s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka - 
kompletní ZP bude předán vítěznému uchazeči

2.1.2 Dostupné geodetické a mapové podklady do hranice obvodu dráhy poskytne 
Objednatel, prostřednictvím Správy železniční geodézie Praha (SŽG), vítěznému 
Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. Geodetické a mapové 
podklady nad rámec si zajistí zhotovitel pro řádné zpracování projektové dokumentace.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Schvalovací doložka Ministerstva dopravy k záměru projektu investiční akce 
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n.", č. j. 99/2020-910-IZD/3, 
ze dne 29. 9. 2020.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 
a to i cizích investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba (investor: SŽ, 
realizace: 10/2015 - 05/2017) - stavba ukončena

• V rámci této akce byl upraven úsek mezi žst. Luštěnice a žst. Mladá 
Boleslav hl. n. zejména z důvodu nedostatečné propustnosti trati a 
nedostatečné délky staničních kolejí pro křižování a předjíždění ucelených 
souprav o délce až 650 m, které zásobují závod Škoda-Auto.

b) Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba (investor SŽ, 
realizace 06/2018 - 05/2020) - stavba ve zkušebním provozu

• Stavba sleduje zvýšení provozní kapacity stávající jednokolejné železniční 
trati Nymburk - Mladá Boleslav, zejména pro potřeby intenzivní nákladní 
dopravy. Stavební úpravy zahrnují prodloužení dopravních kolejí v ŽST 
Čachovice a zřízení nové výhybny Straky.

c) Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá 
Boleslav hl. n. (včetně) (investor: SŽ, realizace: 06/2028 - 12/2030) - aktuálně 
probíhají nezbytná jednání a zpracování vstupních podkladů pro zahájení přípravy 
stavby

d) Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec (investor: SŽ). 
Studie proveditelnosti byla schválena dne 17. 12. 2019.
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Studie proveditelnosti bude sloužit jako výchozí podklad pro uvedenou 
investiční akci.

e) Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ (investor SŽ, realizace 
stavby 06/2025 - 12/2028) - stavba v přípravě

• Stavba Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ je součástí 
rekonstrukce a výstavby železničního uzlu Mladá Boleslav, která je 
rozdělena do čtyř etap:

o Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ 
o Rekonstrukce žst. Mladá Boleslav město včetně spojky Ptácká 
o Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba 
o Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n.

3.1.3 Podrobnější informace viz vybrané části ZP.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Projektová dokumentace (dále jen „PD") bude zpracována dle schváleného Záměru 
projektu (dále jen „ZP") - bod 2.1.1. Vybrané části záměru projektu jsou přílohou 
zadávací dokumentace. Kompletně zpracovaný ZP bude předán vítěznému uchazeči po 
ukončení výběrového řízení.

4.1.2 Prostory pro cestující veřejnost musí být v projektové dokumentaci navržené jako 
modulární, tzn., že bude zajištěna možnost prostor odjezdové haly v budoucnu upravit 
(dispozičně, stavebně) na jiné využití, s ohledem na uvažovaný úbytek počtu 
cestujících, který se předpokládá v souvislosti s navazujícími infrastrukturními projekty. 
Prostor odjezdové haly může být v budoucnu využíván jako kancelářské, skladové 
aj. prostory.

4.1.3 Součástí zpracovaných návrhů stavby a následného rozpracování vybrané varianty do 
stupně DUSP a PDPS je zapracování prvku charakterizujícího automobilový průmysl, 
který je dominantou města Mladá Boleslav. Výběr konkrétního prvku a jeho integrace 
do prostoru (interiér/exterirér) musí zhotovitel konzultovat s Objednatelem.

4.1.4 Součástí díla je návrh dobíjecích stanic pro automobily, minimálně v rozsahu přípravy 
(bude prověřena možnost dobíjecích stanic formou wallboxů na stěnu výpravní budovy.

4.1.5 V rámci díla bude zpracováno řešení retence dešťových vod. Retence bude zajištěna 
formou podzemní nádrže vně budovy, případně pod samotným objektem, který není 
podsklepen. Podmínkou tohoto řešení je zajištění nádrže na pozemcích investora.

4.1.6 PD bude zahrnovat zpracování řešení alternativních zdrojů energie - tepelná čerpadla 
nebo fotovoltaické panely.

4.1.7 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.8 Při zpracování Díla se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromě případů, kdy vyplývá 
z potřeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR.

4.1.9 Články 2.4.8 a 2.4.9 VTP/DSP+PDPS/13/20 se ruší a nahrazují se následujícími články:

2.4.8 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne 
v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: 
Formulář SO/PS ve stádiu 3 - Rozpočet) a *.XML (datový předpis XDC/XC4) 
a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 2.4.11 těchto VTP).
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2.4.9 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na 
zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli 
v oceněné i neoceněné variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz 
příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 3 - Rozpočet) 
a *.XML (datový předpis XDC/XC4) a v uzavřené formě ve formátu *.PDF 
(viz 2.4.11 těchto VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede 
Zhotovitel aktualizaci Projektové dokumentace v rozsahu všech příloh, 
kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby.

4.1.10 V článcích 2.4.8, 2.4.9 a 2.4.11 se text „datový předpis XDC (viz xdc.szdc.cz)" 
nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz https://www.xc4.cz/)"

4.1.11 V článku 5.2 ve VTP/ZP+DUR/13/20 a VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém článku 
nahrazuje označení „Část I. Geodetická dokumentace" na označení „Dokladová část - 
Geodetická dokumentace", viz „Manuál struktury a popisu dokumentace"

4.1.12 V případě, že z dotazů uchazečů veřejné zakázky na realizaci stavby, položených 
v rámci veřejné soutěže, vzejde potřeba upravit soupisy prací, budou tyto soupisy 
Objednateli odevzdány vždy v oceněné variantě ve formátu *.XML - datový předpis 
XDC/XC4 a ve formátu *.XLS (Formulář SO/PS viz příloha Směrnice č. 20)

4.1.13 Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci Projektové 
dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají, a to nejpozději před 
zahájením zhotovení stavby.

4.1.14 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích
zařízení) - červený marker (169,8 kHz)

- trasy kabelů -(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; 
zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; 
ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)

- trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 
křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý marker (383,0 kHz)

- trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, 
všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 
překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné 
spojky; všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový marker (101,4 kHz)

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE -(v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; 
anomálie na kabelové trase - v případě požadavku správce; kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový marker (66,35 kHz)

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 
metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) - v případě požadavku 
správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném
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provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený marker (121,6 kHz)

- ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; 
vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID". U složek, které nemají žádnou 
elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 
dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

4.1.15 Součástí zakázky je také vypracování Prezentačního materiálu dle 
VTP_DSP+PDPS_13_20_národní_zdroje, bodu 4.7, který bude sloužit jako podklad pro 
propagaci stavby. Propagační materiál bude zpracován minimálně v následujícím 
rozsahu:

• popis materiálového a barevného řešení rozhodujících stavebních konstrukcí 
a povrchových materiálů s uvedením referenčních vzorků,

• schematické půdorysy objektu s vyznačením vazeb v souvislosti na toky 
cestujících,

• schematické řezy popisující prostorové vazby,

• statickou vizualizaci v min. počtu 4 vizualizací (pohled z nástupišť, boční 
pohledy, pohled směrem z města/ulice),

• statickou vizualizaci interiérů a veřejně přístupných prostor v min. počtu 
3 kusů,

• zákresy vizualizací do fotografií dle kapitoly 4.7 Vizualizace a zákresy 
do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20 - v počtu 3 ks

o zákres do fotografie z nadhledu (z dronu) od kolejiště

o zákres do fotografie z přední strany budovy (z ulice)

o zákres do fotografie z příjezdové komunikace (ulice Nádražní)

4.2 Ostatní objekty

4.2.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

4.3 Pozemní stavební objekty

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Veškeré podrobnosti jsou obsaženy ve zpracovaném ZP, jehož 
vybrané části jsou přílohou Zadávací dokumentace.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Veškeré podrobnosti jsou obsaženy ve zpracovaném ZP, jehož 
vybrané části jsou přílohou Zadávací dokumentace.
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4.4 Zásady organizace výstavby

4.4.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude nad rámec VTP vypracován návrh postupu 
výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání 
rozhodujících SO a PS).

4.4.2 V odstavci 4.1.17 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se text „...a využitím 12 hodinové pracovní 
doby." nahrazuje textem „...a využitím 14 hodinové pracovní doby."

4.4.3 Dokumentace i soupis prací budou obsahovat vyklizení dotčených prostor a jejich 
navrácení do původního stavu. Rozsah těchto prací bude stanoven na základě místního 
šetření za přítomnosti zástupce Objednatele ve věcech technických, správce objektu, 
správce technologií a nájemníků.

4.5 Geodetická dokumentace

4.5.1 Geodetická dokumentace bude zpracována podle VTP/DSP+PDPS/13/20,
bod 5 Požadavky na zpracování geodetické dokumentace.

4.5.2 V článku 5.2 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém článku nahrazuje označení „Část I. 
Geodetická dokumentace na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace", viz 
„Manuál struktury a popisu dokumentace"

4.5.3 Objednatel prostřednictvím SŽG Praha dodá dostupné geodetické a mapové podklady 
do hranice dráhy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP staveb 
státních drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 části I. 6 
Geodetické a mapové podklady.

4.5.4 Dokumentace zhotovitelem doplněných geodetických a mapových podkladů bude
objednateli předána nejen jako úplné geodetické a mapové podklady
(VTP/DSP+PDPS/13/20, bod 5.2.1, část I. 6 Geodetické a mapové podklady, první 
odstavec), ale i v samostatném vyhotovení.

4.5.5 Zhotovitel se zavazuje k vyhotovení majetkoprávní části v rozsahu podle 
VTP/DSP+PDPS/13/20, bod 5.2.1, část I. 2 Majetkoprávní část, podklady a aktuální 
stav ÚMVŽST bude součástí Geodetických a mapových podkladů, které dodá 
Objednatel.

4.5.6 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 
nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 
zhotovitele, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně 
podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků 
v terénu, v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví, ve spolupráci s ÚOZI 
objednatele stavby.

4.6 Životní prostředí

4.6.1 Podrobnosti a popis požadavků uvedeno v ZP.

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé 
položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za 
celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do 
kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné 
položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 
Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených 
jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.
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5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů

g) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy” . Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku,

h) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

i) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro 
další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou 
pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku,

j) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 
položka" a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 90, v případě duplicitní 
položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých 
čísel od hodnoty 90 (tzn. 90 až 99),

k) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

l) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude 
provedena jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního 
ceníku vybrané skládky v přípravě,

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, 
přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci 
odpadů s dopravou, a to následovně:

5.1.4.2 Označení položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIADACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za
likvidaci odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,
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• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, 
který bude zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do 
kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů. Součet 
odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů 
uvedených jednotlivých SO a PS,

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení 
celkové množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí 
Všeobecného objektu,

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s 
množstvím v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou 
zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby 
oceňovány.

5.1.6 Souhrnný rozpočet

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) 
zařazených do souhrnného rozpočtu budou náklady vykazované 
jako náklady, které jsou součástí těchto SO/PS,

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude 
vyčleňovat hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky jsou náklady za odpady započítané v 
rámci základních rozpočtových nákladů jednotlivých SO a PS.

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana - část 
odpadové hospodářství bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů,

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do 
jednotlivých kategorií odpadů,
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5.2.2

6.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby,

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz 
a jejich vyhodnocení,

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění,

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta", která 
jednoznačně stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství 
vyzískaného materiálu (např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby 
apod.),

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických 
zprávách jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost 
v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro 
účely stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.

Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. 
Průzkumné práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné 
stanovení rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady 
správně analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek 
v odpadech, dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě 
neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, 
případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto 
pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky 
č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

PD musí vycházet ze schváleného ZP (jeho vybrané části jsou součástí zadávací 
dokumentace) a dále z dokumentu Koncepce při nakládání s nemovitostmi 
osobních nádraží (bude předáno vítěznému uchazeči)

Veškeré případné změny oproti schválenému ZP, vyvolané nepředvídatelnými 
okolnostmi při zpracování tohoto stupně dokumentace (např. v rámci oficiálního 
projednávání a připomínkování), musí být konzultovány s objednatelem.

Veškeré zhotovitelem navržené postupy, které vyplynou v průběhu zpracování 
projektové dokumentace a nebudou tak v souladu se schváleným ZP, musí být 
konzultovány se zástupci investora.

Zhotovitel je povinen svolat po domluvě s objednatelem vstupní a závěrečnou poradu a 
dále dle potřeby zajišťovat porady průběžné, které budou svolávány v průběhu 
projekčních prací. V rámci připomínkového řízení jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace bude svoláno konferenční projednání připomínek, které bude mít formu 
projednání odborných vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového 
řízení (vše dle bodu 2.3 přiložených VTP).

PD bude řešit návrh interiérů objektu, vč. skladeb a barevnosti veškerých povrchů 
(podlahy, stěny, stropy) v úzké koordinaci s objednatelem. Součástí zpracování díla je 
také návrh vnitřního mobiliáře, vč. hygienického zázemí pro cestující veřejnost a dále 
návrh informačního a orientačního systému, vše dle dokumentů uvedených v bodu 
6.1.10.

Stavba je navržena do plánu čerpání prostředků z Operačního programu Životní 
prostředí, Energetické úspory. Stavbu je z tohoto důvodu třeba konzultovat 
s objednatelem a jím zasmluvněným zpracovatelem žádosti a navrhnout tak, aby
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stavby byla za předpokladu ekonomické efektivnosti investice navržena ve shodě 
s požadavky uvedenými v aktuálně platných Pravidlech pro žadatele a příjemce pro 
získání dotačního titulu. Předání kontaktu zajistí zástupce objednatele ve věcech 
technických.

6.1.7 Projekt je navržen na spolufinancování Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci 
Operačního programu Životní prostředí.

6.1.8 Zhotovitel je v rámci zpracování rozdělit soupis prací na způsobilé a nezpůsobilé 
náklady s ohledem na výše uvedené body 6.1.7 a 6.1.8, týkající se čerpání dotace 
v rámci Operačního programu Životního prostředí. Rozdělení bude provedeno pro 
soutěžní soupis prací (oceněný/neoceněný).

6.1.9 Zhotovitel je povinen kontaktovat zástupce společnosti Railreklam, s ohledem na 
existující smluvní vztah mezi SŽ a Railreklam („Smlouva o spolupráci v reklamní 
činnosti a v činnostech souvisejících"), a to před zahájením projektových prací. 
Společnost Railreklam vyhodnotí a formou oficiálního vyjádření, které je zhotovitel 
povinen zajistit, sdělí, zda má zájem prostory nové výpravní budovy využívat pro své 
reklamní účely. Kontaktní osobou pro tuto oblast je pan Zdeněk Čihák 
(tel.: +420 731 134 182, e.: zdenek.cihak@railreklam.cz).

6.1.10 Pokud společnost Railreklam vysloví zájem prostory využívat, budou zhotovitelem 
předány zástupci společnosti podklady nového stavu, do kterých budou vytipována 
místa, která by společnost Railreklam využívala. Tento návrh bude následně předán 
objednateli, který zajistí stanovisko správce objektu OŘ Praha, který se k dané věci 
vyjádří. Po finálním odsouhlasení bude v rámci PD provedena příprava na tato zařízení 
(specifikaci požadavků jednotlivých zařízení dodá zástupce objednatele ve věcech 
technických). V rámci postupu projektových prací může dojít ke změně umístění, 
případně redukci některých zařízení. Tato skutečnost musí být konzultována 
s objednatelem, resp. určeným zástupcem společnosti Railreklam.

6.1.11 Předložená PD bude obsahovat samostatně oddělitelnou složku, týkající se zabezpečení 
objektu, tzv. Bezpečnostní projekt, jehož osnova je uvedena v dokumentu 
„Bezpečnostní projekt dokumentace pro provádění stavby." Bude zpracována 
bezpečnostní kategorizace objektu dle dokumentace „Kategorizace objektů z hlediska 
fyzické ochrany a bude proveden návrh zabezpečení objektu dle provedené 
bezpečnostní kategorizace v rozsahu instalace systémů technické ochrany a požadavků 
na mechanické zábranné systémy v souladu s dokumentem „Standard fyzické ochrany 
objektů SŽ". Zhotovitelem projednaný a GŘ 030 schválený Bezpečnostní projekt se 
stane podkladem pro další zpracování PD na Technické zabezpečení objektu a bude 
dále zhotovitelem rozpracován do podrobnosti jednotlivých profesních částí dle 
příslušného projektového stupně dle dokumentu Závazná osnova PDPS pro technické 
zabezpečení objektu.

6.1.12 Na níže uvedeném odkazu jsou uvedené aktuální podklady pro stanovení postupu 
Bezpečnostní kategorizace objektů a prostor v rámci objektů Správy železnic, státní 
organizace. Dále pak podklady pro Zhotovitele Bezpečnostního projektu, jenž musí 
být v souladu se Standardem fyzické ochrany objektů Správy železnic, státní 
organizace, definujícího minimální rozsah fyzické ochrany objektů v závislosti na 
Bezpečnostní kategorizaci objektů a prostor.

https://www.spravazeleznic.cz/stavbv-zakazkv/podkladv-pro-zhotovitele/fvzicka-
ochrana-objektu

6.1.13 Nad rámec interních dokumentů a předpisů, uvedených v kap. 7.5 VTP, budou dále 
použity níže uvedené předpisy:

• Návrh mobiliáře bude v souladu s pokynem SŽDC PO-20/2019-GŘ, Moderní 
design a architektura nádraží a zastávek ČR - Mobiliář (ve znění změny 
č. 1)

• Hygienická zařízení, určená pro cestující veřejnost budou navržená dle pokynu 
SŽDC PO-22/2019-GŘ, Moderní design a architektura nádraží a 
zastávek ČR - Standardy pro hygienická zařízení (ve znění změny č. 1).
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• Návrh nového informačního a orientačního systému, bude v souladu se 
Směrnicí č. 118 - Orientační a informační systém v železničních 
stanicích a na železničních zastávkách, vč. Grafického manuálu 
jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace

6.1.14 Objednatel upozorňuje na nutnost dodržování zásad pro práci v provozované 
nevyloučené dopravní cestě dle předpisu SŽDC Bp1.

6.1.15 Součástí díla je mimo jiné poskytování součinnosti Objednateli v průběhu veřejné 
zakázky na zhotovitele stavby, zejména zpracování dodatečných informací a případná 
oprava či doplnění zadávací dokumentace, a to ve stanovených lhůtách tak, aby 
nedošlo k posunu termínu pro podání nabídky.

6.1.16 Součástí zakázky je i případná aktualizace ekonomického hodnocení, která bude 
vyvolána nezbytnými změnami vůči ZP zjištěnými v průběhu zpracování DUSP a PDPS.

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 
na svých webových stránkách:

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy”
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba:.​......​..........​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/
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