
Číslo smlouvy zhotovitele: 
Číslo smlouvy objednatele:   

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22 – 28, Havířov – Podlesí“ 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

I. 
Smluvní strany 

1. objednatel: statutární město Havířov 
se sídlem: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město 
IČO: 00297488 
DIČ: CZ00297488 
zástupce: Ing. Ondřej Baránek, náměstek pro ekonomiku a správu majetku 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1721604319/0800  

K činnostem souvisejícím s realizací díla je na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených 
nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017, pověřena společnost: 

Městská realitní agentura, s.r.o. 
se sídlem:   U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov 
IČO:    64084744 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8631  
oprávněný zástupce 
- ve věcech smluvních: Róbert Masarovič, MSc., jednatel 

Ing. Jiří Lankočí, jednatel 
- ve věcech stavby: Marek Klimša, vedoucí investičně-provozního odboru 

Alexandr Jusku, technický dozor investora  
Ladislav Indrák, technický dozor investora 
Ing. Jaroslav Habrnal, technický dozor stavebníka (autorizovaná 
osoba) 

(dále jen „objednatel“) 

2. zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. 
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín 
IČO: 25853473 
DIČ: CZ25853473 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22241 
oprávněný zástupce  
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti 
- ve věcech stavby: Ing. Robert Kotásek, hlavní stavbyvedoucí 

Ing. Karel Trlica, stavbyvedoucí 

63/MRA/21
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Kristián Kukucz, manažer staveb 
bankovní spojení:  ČSOB a.s.  
číslo účtu:  164125619/0300 
(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a
na své nebezpečí dílo, jehož předmětem je stavba: „Sanace obytného domu na ul. J.
Gagarina 22 – 28, Havířov – Podlesí“ (dále jen „stavba“ nebo jen „dílo“) na základě
zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina
22 – 28, Havířov – Podlesí“ (dále jen „předmětná veřejná zakázka“) za podmínek této
smlouvy o dílo.

2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s

právní skutečností v době uzavření této smlouvy,
b) že jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu

jiné osoby či dalšího právního jednání.

3. Smluvní strany se zavazují, že změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez
prodlení druhé smluvní straně. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz
na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti
pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění minimálně 40 000 000,- Kč, která bude
pokrývat odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy,
a je zároveň povinen zajistit, aby se stejné pojištění vztahovalo i na veškeré jeho
poddodavatele při plnění této smlouvy. Kopii dokladu o pojištění předloží zhotovitel
objednateli před uzavřením této smlouvy.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
a) že je odborně způsobilý k poskytnutí předmětu plnění podle této smlouvy,
b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, s místem

realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích
podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž svým podpisem na této smlouvě
stvrzuje, že k uvedeným dokumentům a požadavkům nemá žádné výhrady, jsou mu
zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné nedostatky.

6. Objednatel prohlašuje, že stavba je spolufinancována z Integrovaného regionálního
operačního programu. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést
údaje o projektu a dotačním titulu.

7. Vymezení základních pojmů:
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a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky.  

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky.  

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky.  

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 
 

III. 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v rozsahu podle:  

a) projektové dokumentace zpracované společností ASA expert a. s., Lešetínská 626/24, 
719 00 Ostrava – Kunčice, IČO: 27791891, pod názvem „Rekonstrukce obytného domu 
na ul. J. Gagarina 22 - 28", a to všech jejich částí, které byly součástí zadávací 
dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku; 

b) podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;  
c) obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a 

nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku; 
d) podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících 

inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních 
vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové 
dokumentace; 

e) položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného 
zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby v rámci 
zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Položkový rozpočet stavby je 
součástí této smlouvy jako Příloha č. 1. 

 
2. Zhotovitel jako součást realizace díla dále zajistí a provede na svůj náklad zejména 

následující práce a činnosti: 
a) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla, včetně kompletního zajištění zařízení staveniště, 
b) pořízení řádné fotodokumentace provádění díla,     
c) zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů, jejich odsouhlasení 

s koordinátorem BOZP, včetně zajištění jejich dodržování a kontroly, 
d) zpracování, odsouhlasení a řádného dodržování kontrolního a zkušebního plánu, 
e) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí 

podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení příslušných protokolů potřebných 
pro řádné provedení a užívání díla, 
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f) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 
g) nakládání a zbavení se veškerého odpadu vzniklého při provádění díla v souladu 

s příslušnými právními předpisy, 
h) před zahájením realizace stavby: dodávku a montáž dočasného billboardu (po dobu 

realizace projektu) dle Manuálu „Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v 
programovém období 2014–2020“ na publicitu projektu, přičemž tento reklamní panel 
nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě stavby písemně schválit 
objednatelem a zároveň poskytovatelem dotace; 

i) stálou pamětní deska (stálý billboard), která bude umístěna nejpozději do tří měsíců 
po dokončení projektu. Tento billboard bude v souladu s požadavky Manuálu 
„Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020“, přičemž 
tento stálý billboard nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě stavby 
písemně schválit objednatelem a zároveň poskytovatelem dotace; 

j) plakát o minimální velikosti A3 - v souladu s požadavky Manuálu „Jednotného 
vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020“, přičemž tento plakát 
nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě stavby písemně schválit 
objednatelem a zároveň poskytovatelem dotace. 
 

3. Dílem se mimo činnosti a dodávky výslovně uvedené v této smlouvě rozumí úplné, funkční 
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, provedení všech 
souvisejících činností nezbytných pro řádné provedení díla (např.: inženýrská činnost 
zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.  

 
4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 

dohodnutou cenu. 
 

5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného 
díla. 
 

IV. 
Vlastnictví k dílu 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 
2. Nebezpečí škody na díle, včetně škody na zařízení staveniště a dalších věcech potřebných 

k provedení díla, nese od okamžiku převzetí staveniště do dne předání dokončeného díla a 
jeho převzetí objednatelem zhotovitel. 

 
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 

objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 

V. 
Místo plnění 
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1. Místem realizace díla je ulice Jurije Gagarina č. 1508/22, 1507/24, 1506/26, 1505/28, 736 

01, Havířov – Podlesí, Katastrální území: Bludovice [637696], blíže viz projektová 
dokumentace. 

 

VI. 
Termín plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla, tj. dokončení a předání díla objednateli, 

ve lhůtě nejpozději do 240 (pozn.: lhůta realizace je hodnotícím kritériem, hodnotu doplní 
uchazeč) kalendářních dnů od předání staveniště.  
 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu dle svých organizačních potřeb, 
nejpozději však do 60 dnů od uzavření této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 kalendářní dny 
před stanoveným termínem. Zhotovitel je povinen staveniště ve stanoveném termínu 
převzít a zahájit stavební práce na díle nejpozději do 14 dnů ode dne předání staveniště, 
jinak je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.  
 

3. Zhotovitel je povinen postupovat v pracích na díle dle Časového harmonogramu postupu 
prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a provést dílo v termínu sjednaném v této 
smlouvě. 

 
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem a objednatel je povinen 

dříve dokončené dílo převzít. 
 
5. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu 

přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli řádně provedené práce v plné výši.   

 
6. Trvá-li přerušení prací na díle z důvodů na straně objednatele déle než dvanáct měsíců, 

závazek z této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 

VII. 
Cena díla 

 
1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího 

řízení na předmětnou veřejnou zakázku a činí: 
 

43.293.482,07 Kč bez DPH 

  
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, 

pevná a konečná. Cena díla zahrnuje úplné provedení díla v rozsahu dle této smlouvy, 
včetně všech nákladů zhotovitele nutných pro zajištění zařízení staveniště, veškerých 
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poplatků a dalších nákladů nezbytných pro řádné provedení díla, nákladů na dodržení 
podmínek uložených orgány veřejné moci, provedení příslušných zkoušek a vyhotovení 
veškerých dokumentů. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 
vstupních nákladů, a to až do doby provedení díla. Tímto není dotčen článek X odst. 3 této 
smlouvy. 

 
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů 

stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na 
předmětnou veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této 
smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato 
skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel 
nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané 
ceny za provedení těchto prací. 

 
4. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen provést dílo v nižším než původně sjednaném 

rozsahu díla a za nižší než původně sjednanou cenu díla. Náklady na méněpráce budou 
odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých 
odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby dle Přílohy č. 1. Ke snížení 
původně sjednané ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při 
vlastním provádění díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno 
v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny 
v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. 
 

5. Cenu díla je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této 
smlouvy, a to pouze na žádost objednatele. 

 
6. Objednatel si vyhrazuje právo vícepráce konzultovat s poskytovatelem dotace, přičemž 

zhotovitel bere na vědomí, že vyjádření poskytovatele dotace může objednatel obdržet 
eventuálně až ve lhůtě do 60 dnů. O dobu případného přerušení prací se prodlužují termíny 
tím dotčené. 

 
7. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 

uvede zejména původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění 
a výslednou změnu ceny. V případě méněprací nebo víceprací, které nepovedou ke zvýšení 
celkové ceny za dílo a jejichž celková hodnota nepřekročí 2,5 % původně sjednané ceny 
díla, odsouhlasí smluvní strany tuto změnu zápisem ve stavebním deníku, jehož součástí 
budou příslušné změnové listy. V případě méněprací nebo víceprací, které povedou ke 
zvýšení celkové ceny za dílo nebo jejichž celková hodnota překročí 2,5 % původně sjednané 
ceny díla, lze tuto změnu sjednat pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. 
V případě jakýchkoli změn rozsahu či ceny díla jsou obě smluvní strany povinny dbát na 
dodržení podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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VIII. 
Platební podmínky 

 
1. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 
2. Na předmět díla se sjednává dílčí měsíční plnění (úhrady) za provedené části díla (dále jen 

„měsíční fakturace“).  
 

3. Podmínkou měsíční fakturace je řádné dokončení technologicky uceleného souboru prací 
a potvrzení technického dozoru investora (dále také jen „TDI“) o jejich převzetí. 
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených 
prací přímo na staveništi a zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele k 
provedení kontroly poskytnout veškerou součinnost. 
  

4. Měsíční fakturace se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním  
pracovním dnem kalendářního měsíce. Zhotovitel je v rámci měsíční fakturace oprávněn 
vyúčtovat provedené práce daňovými doklady (dále jen „faktura“) max. do výše 90 % 
z celkové ceny díla bez DPH. Po ukončení přejímacího řízení podle čl. XIII. této smlouvy 
zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu. 
 

5. Objednatel proplatí na základě konečné faktury zhotoviteli 90 % z celkové ceny díla bez 
DPH. Zbývajících 10 % z ceny díla bez DPH (pozastávku) objednatel proplatí po 
odstranění všech případných vad zjištěných v době předání díla, bylo-li dílo s těmito 
vadami objednatelem převzato, jejichž soupis bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla. 
   

6. Splatnost faktur činí 30 dnů od doručení faktury objednateli. 
 

7. Faktury je zhotovitel povinen doručit osobně nebo doporučenou zásilkou prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb. 
 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhrady měsíční fakturace v případě, že 
a) zhotovitel bez oprávněného důvodu přeruší práce na díle,  
b) zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení oproti Časovému 

harmonogramu postupu prací nebo bude dle dosavadního nedostatečného postupu prací 
zřejmě ohroženo dodržení termínu provedení díla, 

c) zhotovitel při provádění díla porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
zejména tím, že dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, předepsanými 
technologickými postupy či oprávněnými pokyny TDI, 

d) objednatel uplatnil vůči zhotoviteli smluvní pokutu nebo jiný peněžitý nárok vyplývající 
z této smlouvy a tento dosud nebyl zhotovitelem uhrazen. 

Po odpadnutí důvodu pro pozastavení úhrad měsíční fakturace je objednatel povinen 
měsíční fakturaci bez zbytečného odkladu nadále řádně hradit. 
 

9. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy obsahovat i tyto 
údaje:        
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a) rozsah a předmět plnění 
b) přesné označení stavby dle této smlouvy, 
c) odkaz na číslo této smlouvy (číslo objednatele), 
d) bankovní spojení, 
e) označení zhotovitele doplněné o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho 

vlastnoruční podpis, 
f) označení textem: Projekt je spolufinancován v Integrovaném regionálním 

operačním programu, číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015121, název 
akce „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22 – 28, Havířov – Podlesí“ 

g) případné další údaje dle oprávněných požadavků objednatele prokazatelně sdělených 
zhotoviteli. 
 

10. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 
a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve 

slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění  na 
položky investičního charakteru a na položky neinvestičního charakteru,             

b) „Zjišťovací protokol“ z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla. 
    
11. Bude-li faktura chybná nebo nebude-li obsahovat veškeré náležitosti dle této smlouvy a 

objednatel z toho důvodu odmítne fakturu uhradit, nevzniká zhotoviteli právo na její 
úhradu a zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury; lhůta splatnosti 
počíná běžet okamžikem doručení bezvadné (opravené) faktury objednateli.  

 
12. Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem připsání částky na bankovní účet zhotovitele. 

 
13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel provede bezhotovostní úhradu pouze na účet 

uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude 
uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než 540 tis. Kč vč. 
DPH. 

 
IX. 

Jakost díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké jakosti. Smluvní strany sjednávají, že 

vysokou jakostí dle této smlouvy se rozumí provedení díla v plném souladu s platnými 
právními předpisy, schválenými technologickými postupy stanovenými platnými českými 
technickými normami, předepsanými technologickými postupy dodavatelů stavebních 
systémů, obecně uznávanou a odborně doporučovanou stavební praxí, dle současných 
standardů použitých technologií, tak, aby pracovní postupy zhotovitele, jednotlivé části 
díla i dílo jako celek dle obvyklých kritérií plnily požadavky na vysokou odbornou, funkční 
i estetickou kvalitu provedení, dlouhou životnost, vysoký uživatelský komfort a 
bezpečnost.  

 
X. 

Staveniště 
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1. O předání a převzetí staveniště se sepíše zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Do zápisu o předání a převzetí staveniště se uvede minimálně identifikace dokladů 
ke stavbě, které objednatel předal zhotoviteli, výčet činností, které je zhotovitel povinen 
zajistit před zahájením prací a termín prvního kontrolního dne. 

 
2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) trvale označit staveniště v souladu s příslušnými právními předpisy, zajistit bezpečné a 
pevné ohrazení prostoru staveniště, zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných 
osob a na své náklady zajistit hlídání staveniště, 

b) zajistit přechodné dopravní značení související s prováděním díla, 
c) vytyčit všechny podzemní a nadzemní sítě a technická zařízení v území stavby u 

příslušných vlastníků a správců, 
d) dodržet podmínky obsažené ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců 

dotčených sítí a technických zařízení, 
e) provést veškerá potřebná opatření za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních 
předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru 
staveniště, 

f) průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to vždy bez zbytečného odkladu 
poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, jakož i provádět průběžné čištění 
příjezdných komunikací znečištěných v souvislosti s prováděním díla 

g) provádět stavební práce mimo dobu od 18:00 do 7:00 hodin a dodržovat povolené 
hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti, 
 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli paušální náhradu ve výši 2.500 Kč bez DPH 
měsíčně za spotřebu el. energie, vody a dalších médií a za pronájem nebytových prostor 
poskytnutých objednatelem zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla. 

 
XI. 

Provádění díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 
pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám.  
 

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů dle 
Přílohy č. 3 této smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal část splnění kvalifikace, je zhotovitel 
oprávněn změnit jen v nutných a závažných případech, přičemž nový poddodavatel, 
dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, 
které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své 
kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání 
objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud 
mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. 
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3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 
příslušných předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují.  
 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla budou vykonávat funkci hlavního 
stavbyvedoucího a stavbyvedoucího osoby uvedené v článku I. odst. 2 této smlouvy, jejichž 
kvalifikaci zhotovitel prokazoval v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou 
zakázku. Změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího po podpisu této 
smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový hlavní 
stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musí splňovat požadavek objednavatele na hlavního 
stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci na 
předmětnou veřejnou zakázku. 

 
5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke 

kontrole veškerých provedených prací, které budou další činností zhotovitele zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací včas nebo 
vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu, včetně 
odkrytí příslušných částí díla či provedení sond do zakrytých částí díla dle požadavků 
objednatele, a uhradí veškeré náklady s tím spojené. V případě, že se objednatel na včasnou 
výzvu zhotovitele ke kontrole prací nedostaví ani zhotoviteli předem nesdělí vážné důvody 
pro přiměřené posunutí termínu kontroly provedených prací, může zhotovitel pokračovat 
v provádění díla; objednatel má v takovém případě právo na provedení dodatečné kontroly, 
nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené. Neumožnění oprávněné dodatečné kontroly 
na žádost a dle požadavků objednatele se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 
 

6. Pro účely kontroly provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to v pravidelných 
termínech dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrolní dny budou 
probíhat jedenkrát týdně. Smluvní strany se zavazují, že pravidelných kontrolních dnů se 
zúčastní za objednatele TDI a za zhotovitele hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí. 
V případě potřeby bude přizván na kontrolní den technický dozor stavebníka, autorský 
dozor objednatele, případně jiné osoby. Zápis z kontrolního dne provede zástupce 
objednatele samostatným dokumentem. Zápis z kontrolního dne podepíší všichni účastníci 
kontrolního dne a stane se nedílnou součástí stavebního deníku.  
 

7. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření prováděných u 
objednatele orgánem finanční kontroly.  
 

8. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 
90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v uvedených předpisech, 
nejméně však po dobu 11 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po 
dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla). 
 

9. Vyžadují-li to příslušné právní předpisy, zajistí objednatel při provádění díla výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je 
povinen při provádění díla vytvářet koordinátorovi BOZP podmínky pro výkon jeho 
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funkce, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě 
jiné osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, k součinnosti s koordinátorem BOZP. 
Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti objednateli uplatněny z titulu nerespektování 
podnětů či pokynů koordinátora BOZP zhotovitelem, je objednatel oprávněn v plné výši 
uplatnit u zhotovitele jako náhradu škody. 
 

10. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty, certifikáty, případně další dokumenty 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných 
výrobků a materiálů, a to výlučně v českém jazyce a s dostatečným časovým předstihem 
při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto dokumentů není zhotovitel 
oprávněn použít předmětné výrobky či materiály při provádění díla. 

 
11. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu této smlouvy 

společné koordinační jednání zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, autorského 
dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Na tomto jednání předloží 
zhotovitel přesný časový harmonogram. 
 

12. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat Požadavky objednatele na pravidla 
realizace předmětu zakázky dle Přílohy č. 4 této smlouvy.  

 

XII. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude 

zápis o předání a převzetí staveniště a samostatné zápisy z kontrolních dnů.  
 
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody 
přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány veřejné moci 
a objednatelem. 

 
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a 

k zápisům připojovat svá stanoviska. 
 

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři 
hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat: 
- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto 

údajů, 
- identifikační údaje stavby, 
- seznam poddodavatelů, 
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 
- zápis o předání a převzetí staveniště, 
-  denní záznamy. 
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5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně 
s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních 
záznamů. 
 

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí nebo 
stavbyvedoucí, v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly 
nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený 
v Seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 3 této smlouvy). Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 

 
7. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět záznamy hlavní stavbyvedoucí nebo 

stavbyvedoucí, technický dozor investora, technický dozor stavebníka, autorský dozor a 
případně další osoby, o nichž tak stanoví příslušné právní předpisy. Nesouhlasí-li zhotovitel 
se záznamem osob uvedených v předchozí větě, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních 
dnů své vyjádření; pokud tak neučiní, platí, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 
8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 

zápisem do stavebního deníku, nebo je jiným prokazatelným způsobem sdělí zhotoviteli. 
Nevyjádří-li se objednatel k záznamu ve stavebním deníku, nelze to bez dalšího pokládat 
za souhlas objednatele s obsahem záznamu. 
 

9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, nelze záznamy ve stavebním deníku měnit obsah této 
smlouvy; k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě. 

 

XIII. 
Předání díla 

 
1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí díla, a to zápisem ve 

stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny před termínem předání díla. 
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše objednatel a bude 

obsahovat: 
- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně 

celkové ceny díla včetně dodatků, 
- zahájení a dokončení prací na díle, 
- soupis případných vad a nedodělků a termín jejich odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
- termín vyklizení staveniště, 
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků). 
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3. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli veškeré příslušné dokumenty tvořící 
součást díla nebo jsou s dílem spojeny, a to zejména: 
a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) 

dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a 
materiálů použitých k provedení stavby, 

b) kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich 
seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů, 

c) protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních 
nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

d) protokol o zaškolení personálu objednatele ve věci technologie instalované nebo 
dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí 
díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu objednatele ve věci optimalizace 
provozování díla, 

e) všechny návody a manuály, a to výhradně v českém jazyce, 
f) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, a to jak v elektronické podobě 

tak ve dvou tištěných vyhotoveních, s tím, že do projektové dokumentace stavby 
zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, 
všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní 
změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko, ty části projektové dokumentace stavby, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“, každý 
výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a 
příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím 
podpisem a razítkem zhotovitele, na každý výkres obsahující změnu oproti projektové 
dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu 
autorského dozoru a technického dozoru investora, nedílnou součástí dokumentace 
skutečného provedení stavby bude celková situace včetně přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 
uložení sítí, 

g) doklady prokazující naložení s odpadem v souladu s příslušnými právními předpisy, 
včetně údajů o množství a kategorii odpadu, 

h) kompletní fotodokumentaci provádění díla, tj. fotodokumentaci stavu všech stavebních 
objektů, přilehlých komunikací a pozemků sousedících se stavbou, před zahájením 
prací, fotodokumentaci průběhu výstavby (především zakrývaných konstrukcí, 
vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na 
staveniště) a fotodokumentaci předmětu díla po jeho dokončení, přičemž každý snímek 
bude opatřen číslem a aktuálním datem, 

i) písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo provedeno v souladu s touto smlouvou, 
stavebním povolením a projektovou dokumentací, včetně požárně bezpečnostního 
řešení stavby, 

j) originál stavebního deníku, 
k) bankovní záruku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době, 
l) seznam všech předaných dokladů. 
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  Bez těchto dokladů se dílo nepovažuje za dokončené a nebude objednatelem převzato.  
 

4. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují; 
v případě převzetí díla s těmito vadami či nedodělky bude jejich soupis uveden v zápise o 
předání a převzetí díla, s tím, že nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění 
takových vad nebo nedodělků zhotovitelem 7 dní od převzetí díla objednatelem. 
 

5. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel odstraní zařízení staveniště, vyklidí a vyčistí 
staveniště a uvede dotčené pozemky do původního stavu do 5 pracovních dnů od předání 
a převzetí díla. 

 
XIV. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 
 
1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců včetně 

komunikací. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem 
platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla. 
 

2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. 
 

3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel bez 
zbytečného odkladu písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a sdělí zhotoviteli, jaké právo 
z vadného plnění si zvolil, jinak se má za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.  
 

4. Vady díla, které se na díle vyskytnou nebo budou zjištěny po převzetí díla objednatelem v 
záruční době, musí být zhotovitelem posouzeny nejpozději do 5 dnů od jejich oznámení a 
odstraněny dle povahy vady bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů od oznámení vady 
objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 
 

5. Jestliže objednatel v oznámení vady výslovně uvede, že se jedná havárii nebo vadu 
způsobující bezprostředně hrozící škody nebo bránící užívání díla (dále jen „havarijní 
stav“), je zhotovitel povinen odstranit havarijní stav dle požadavku objednatele okamžitě, 
nejpozději však do 48 hodin od oznámení. Je-li odstraněn havarijní stav, zamezeno vzniku 
dalších škod a je-li umožněno užívat dílo, je zhotovitel povinen provést veškeré dodatečné 
práce a zcela odstranit veškeré vady do 10 dnů od prvotního oznámení havarijního stavu, 
nebude-li dohodnuto jinak. 
 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v termínech dle této smlouvy, případně 
individuálně dohodnutých s objednatelem, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
na účet zhotovitele, aniž by tím byla dotčena práva objednatele ze záruky za jakost díla, 
právo na smluvní pokutu nebo jiná práva objednatele dle této smlouvy.  
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7. O odstranění vady musí být sepsán zápis, s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Zhotovitel je 
povinen vést řádnou evidenci vad uplatněných v záruční době.  
 

8. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené 
chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou. 

 

XV. 
Odpovědnost za škodu 

 
 

1. Zhotovitel v plné výši odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla 
objednateli či třetím osobám, a to za podmínek dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že bude-li povinnost zhotovitele 
k náhradě škody dána z vícero právních důvodů (porušení zákonné povinnosti, porušení 
smluvní povinnosti, škoda vzniklá z provozu apod.), uplatní se důvod pro objednatele 
nejpříznivější co do podmínek nároku na náhradu škody i rozsahu náhrady škody. Veškeré 
škody vzniklé objednateli v důsledku provádění díla poddodavateli zhotovitele nebo jinými 
osobami, které zhotovitel prováděním díla pověřil, jdou k tíži zhotovitele, s tím, že 
ujednání dle předchozí věty se uplatní obdobně.  
 

2. Bude-li objednateli uložena pokuta nebo jiná sankce ze strany orgánu veřejné moci 
v souvislosti s porušením zákonné nebo smluvní povinnosti zhotovitele, je zhotovitel mj. 
povinen v plné výši nahradit objednateli škodu odpovídající výši uložené sankce. 
 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. V případě přerušení provádění díla provede zhotovitel veškerá opatření potřebná 
k odvrácení škody. 

 
XVI. 

Sankční ujednání 
 
1. V případě prodlení zhotovitele s termínem provedení díla je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání 
a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z 
celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 
 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 6 % ročně z dlužné částky. 

 
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
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5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která se projevila v záruční době, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu. 

 
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havarijního stavu je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení. 

 
7. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 3 této 

smlouvy provedené bez souhlasu objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, a 
to i opakovaně, neukončí-li příslušný poddodavatel činnost na díle bez zbytečného odkladu 
od okamžiku, co bude zhotovitel objednatelem vyzván k nápravě.  

 
8. V případě porušení povinností zhotovitele souvisejících s bezpečností práce a požární 

ochranou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle níže 
uvedené tabulky: 

 

Porušená povinnost 

Pokuta až do výše  
(možno ukládat 

opakovaně za každý 
zjištěný případ) 

Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní 
obuv, reflexní vesty, brýle, štít atd.) 

2 000,-Kč 

Porušení zákazu kouření 2 000,-Kč 
Neohrazení výkopů, nezabezpečení přechodů přes výkopy, 
chybějící zábradlí atd. 

2 000,-Kč 

Používání poškozených strojů, nářadí, el. zařízení, 
prodlužovacích kabelů, žebříků atd. 

2 000,-Kč 

Nezabezpečení prostoru ohroženého pádem předmětu při práci 
ve výškách. 

3 000,-Kč 

Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové 
lišty, nedostatečně široké. 

3 000,-Kč 

Používání nebezpečných nebo zakázaných manipulací. 5 000,-Kč 
Porušení technologických předpisů při práci s otevřeným 
ohněm (pálení, svařování, řezání apod.) 

10 000,-Kč 

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí, 
sítě) 

5 000,-Kč 

Špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených 
vázacích prostředků 

5 000,-Kč 

Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových a omamných látek 

20 000,-Kč 

Špatně postavené lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění 
proti pádu předmětů a materiálů, bez protokolu atd.) 

50 000,-Kč 

Ostatní nespecifikované porušení požadavků BOZP  2 000,-Kč 
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9. V případě nedodržení řádných postupů dle této smlouvy za účelem dodržení sjednané 

jakosti díla, zejména nedodržení technologických postupů daných projektovou 
dokumentací, postupů dle platných technických norem (ČSN) nebo postupů stanovených 
dodavateli stavebních systémů, jakož i v případě nerespektování oprávněných pokynů TDI 
stran dodržování povinností zhotovitele dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výš 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.  
 

10.  Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny 
za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a 
podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se 
zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou 
muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne 
Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu 
poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel 
nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný 
výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních 
prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady. 

 
11. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení 

ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či 
služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla 
provedena fakturace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50% 
z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace; tím není dotčena povinnost zhotovitele vyplatit 
zpět objednateli neoprávněně fakturovanou část ceny díla v plné výši. 

 
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

 
13. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 
 

14. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec 
sjednané výše smluvní pokuty. 

 
15. Peněžní nároky objednatele vůči zhotoviteli jsou splatné do 3 dnů od jejich uplatnění u 

zhotovitele. Veškeré peněžní nároky objednatele vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
započíst vůči peněžitým pohledávkám zhotovitele, a to i před datem jejich splatnosti.   

 
16. Zhotovitel prohlašuje, že sjednané smluvní pokuty jednotlivě ani ve vzájemném souběhu 

či opakovaném avšak oprávněném uplatnění objednatelem zhotovitel nepovažuje za 
nepřiměřeně vysoké a výslovně se vzdává práva podat návrh na snížení smluvních pokut 
soudem ve smyslu § 2051 občanského zákoníku. 

 
XVII. 
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Bankovní záruka 
 
1. Nejpozději 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště předloží zhotovitel objednateli 

bankovní záruku na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve 
výši 5% ceny díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (případná změna ceny 
v dodatcích nebude ovlivňovat výši bankovní záruky). Tato bankovní záruka zajišťuje 
řádné provedení, dokončení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy a její 
platnost je 30 dnů po sjednaném termínu dokončení díla. Pokud Zhotovitel tuto bankovní 
záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, Objednatel má právo zastavit 
realizaci díla. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za 
nesplnění této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s předložením bankovní záruky.  
 

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předloží zhotovitel objednateli do 30 
dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu stanovenou 
objednatelem. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je zhotovitel povinen 
při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o 
odpovídajícím prodloužení bankovní záruky. 
 

3. Bankovní záruku na provedení díla je objednatel oprávněn čerpat v případě, kdy zhotovitel 
neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či 
smluvní pokutu. 
 

4. V den předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2% ceny 
díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (případná změna ceny v dodatcích 
nebude ovlivňovat výši bankovní záruky), která bude platit po celou dobu 60 měsíců běhu 
záruční lhůty od data předání a převzetí celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční 
prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované 
vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na 
smluvní pokutu. 
 

5. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, 
pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to 
ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 
 

6. Jakákoliv bankovní záruka dle tohoto článku může být nahrazena složením finančních 
prostředků ve stejné výši na účet Objednatele. Nakládání s těmito prostředky podléhá 
stejným pravidlům, jako byly stanoveny pro nakládání s bankovní zárukou. 

 

XVIII. 
Vyšší moc 

 
7. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné, objektivně 

neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly 
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po uzavření této smlouvy a nemohou být smluvní stranou odvráceny, jako např. živelné 
pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné 
události. 

 
8. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a hodlá se na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou 
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 3 dnů od 
vzniku a 3 dnů od jejího ukončení. Povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy 
a dotčené vyšší mocí se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. 

 
9. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky, jde-li o běžné 

klimatické podmínky odpovídající příslušnému ročnímu období. V případě výskytu zvlášť 
nepříznivých klimatických podmínek, pro které nelze práce na díle řádně provádět ani za 
ztížených podmínek, s většími náklady nebo s vynaložením většího úsilí, je zhotovitel 
oprávněn přerušit po dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek práce na díle, které 
jsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny. Přerušením prací na díle dle 
předchozí věty není dotčena povinnost zhotovitele pokračovat v dalších pracích na díle 
(např. vnitřní a přípravné práce), ledaže takové práce s ohledem na povahu a stupeň 
provádění díla nebo s ohledem na dodržení technologických postupů provádět nelze. 

 
10. Dojde-li k přerušení prací na díle dle předchozího odstavce, je zhotovitel oprávněn žádat o 

prodloužení termínu pro provedení díla pouze v oprávněných případech, a to nejdéle o 
dobu přerušení prací. Oprávněnými případy pro prodloužení termínu provedení díla dle 
předchozí věty se rozumí případy, kdy by s přihlédnutím ke všem okolnostem, tj. zejména 
k včasnému zahájení prací na díle, ročnímu období, ve kterém byly práce zahájeny, 
harmonogramu postupu prací a jeho dosavadnímu dodržování zhotovitelem, dostatečnému 
nasazení a využití kapacit zhotovitele, k dobré organizaci práce zhotovitele, možnosti 
provádět práce, které nejsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny, k 
respektování pokynů technického dozoru investora a očekávanému vývoji klimatických 
podmínek, nebylo možné spravedlivě požadovat dodržení původně sjednaného termínu 
provedení díla. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, vyznačí se údaj o prodloužení 
termínu provedení díla včetně kladného stanoviska technického dozoru investora do 
stavebního deníku; nejsou-li podmínky dle předchozí věty splněny, není objednatel 
povinen k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu přihlížet. Má-li být termín dokončení 
a předání díla dle tohoto odstavce prodloužen v celkovém součtu o více než 30 dní, musí 
být souhlas s prodloužením termínu dokončení a předání díla potvrzen písemně zástupcem 
objednatele ve věcech smluvních. 

 
11. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní 

strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana 
oprávněna písemně odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, 
kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

 
XIX. 

Ostatní ujednání 
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1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ve všech případech vyplývajících 

z obecně závazných předpisů, v případech výslovně uvedených jinde v této smlouvě, a dále 
v případech, kdy:  
a) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla oproti Časovému harmonogramu postupu 

prací nebo je v prodlení s termínem předání dokončeného díla,  
b) zhotovitel při provádění díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové 

dokumentace a stavebního povolení,  
c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně nerespektuje oprávněné pokyny technického 

dozoru investora nebo koordinátora BOZP, 
d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 

nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn 
zápisem technického dozoru investora ve stavebním deníku, 

e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil 
realizaci dané části díla konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část 
své kvalifikace v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku,  

f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění dle článku II odst. 4 této smlouvy po 
celou dobu trvání této smlouvy. 

 
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení 

doručeno druhé smluvní straně. 
 

3. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků 
takto: 
a) objednatel není povinen, ale je oprávněn, vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze 

své podstaty nevratné) poskytnuté zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení od 
smlouvy,  

b) zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení části ceny díla za řádně poskytnuté a 
objednatelem si ponechané plněn, 

c) zhotovitel je povinen neprodleně uhradit, resp. vrátit, objednateli jím dříve poskytnutá 
peněžní plnění za plnění (věci) vrácené mu objednatelem, a to spolu s úroky z prodlení 
v zákonné výši, kdy pro účely výpočtu ceny vrácených plnění se bude vycházet z 
jednotkových cen položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy, 

d) po účinnosti odstoupení od smlouvy nadále trvají závazky zhotovitele ze záruk za 
poskytnuté plnění dle této smlouvy a další práva objednatele z vad poskytnutého plnění, 

e) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení plnění, které objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této smlouvy z 
důvodů na straně zhotovitele, 

f) odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody vzniklé 
porušením této smlouvy zhotovitelem, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která 
dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení této smlouvy, 

g) zhotovitel bezplatně předá objednateli do 7 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy 
veškeré dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně veškeré dokumentace a 
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specifikací, smluv se subdodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a 
ostatní dokumenty podle této smlouvy, 

h) v případě odstoupení od této smlouvy objednatelem z důvodů porušení této smlouvy 
zhotovitelem objednatel není povinen platit zhotoviteli ve vztahu k této smlouvě žádnou 
další částku ani případnou náhradu škody až do doby, kdy objednatel zjistí přesné 
náklady na dokončení díla, odstranění vad a nedodělků, a případnou náhradu škody za 
prodlení s dokončením díla a všechny své další výdaje dle této smlouvy a jejich výši 
potvrdí. 

 
4. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 

pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 
 

5. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 
vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 
6. Nejde-li o případy, kdy je v této smlouvě výslovně připuštěno něco jiného, lze tuto smlouvu 

změnit nebo doplnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, 
výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského 
zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení 
sjednané formy i v případě, že již bylo plněno. Smluvní strany se dále odchylně od obecné 
úpravy občanského zákoníku dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný 
návrh dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní 
stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen 
navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku nebude považován případ, kdy 
smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. 
např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala. 

 
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

 
8. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po 

předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení 
označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou 
smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou výslovně označeny jako 
„důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi 
této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných 
informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné 
nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže 
být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu, než je plnění této smlouvy. Dojde-li 
porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, 
povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Ujednání dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na informace, které je objednatel povinen zveřejnit nebo poskytnout třetí osobě 
podle obecně závazných právních předpisů. 
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9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva 
financí ČR, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy 
kontrolu dokladů souvisejících s projektem) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti 
dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat 
uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

 
10. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 
 
11. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

XX. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li tato 

smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve 
okamžikem takového uveřejnění. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným uveřejněním 
celého textu této smlouvy v registru smluv dle předchozí věty. 

 
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. To neplatí v 
případě, bude-li smlouva uzavřena pouze elektronicky za použití zaručených 
elektronických podpisů jednajících osob. 

 
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby  
 Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací 
  Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů   

Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky 
Příloha č. 5 - Pojistná smlouva 

 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
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5. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Havířova dne 11.01.2021 
usnesením č. 2789/62RM/2021. 
 

 
V Havířově dne:      V Českém Těšíně dne:  
 
za objednatele:      za zhotovitele: 
 
 
 
………………......      ………………...... 
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DOLOŽKA KONTROLY NA STRANĚ ZADAVATELE 

funkce, subjekt  odpovědnost za  podpis 

zástupce zadavatele 
(administrátor VZ) 
VIA Consult a.s. 

 zpracování smlouvy do zadávacího 
řízení v souladu s právními předpisy, 
rozhodnutími příslušných orgánů 
zadavatele, pokyny a zájmy 
zadavatele 

 předložení smlouvy k podpisu 
vybranému dodavateli v souladu 
s právními předpisy a rozhodnutími 
zadavatele 

 kontrolu podpisu ze strany 
dodavatele, včetně předložení 
nezbytných dokladů před podpisem 
smlouvy 

 shodný obsah podepsané smlouvy 
s návrhem smlouvy použitým 
v zadávací dokumentaci 

 

investičně‐provozní odbor 
Městská  realitní  agentura, 
s.r.o. 

 věcnou správnost podepsané smlouvy 

 soulad podepsané smlouvy s 
rozhodnutími příslušných orgánů 
zadavatele, pokyny a zájmy 
zadavatele 

 

právní odbor 
Městská  realitní  agentura, 
s.r.o. 

 právní bezvadnost podepsané 
smlouvy 

 soulad podepsané smlouvy s 
rozhodnutími příslušných orgánů 
zadavatele 

 

odbor právních služeb 
Magistrát města Havířova 

 kontrolu formálních náležitostí 
podepsané smlouvy 

 soulad s vnitřními pravidly MMH 

 
 
 
 
 

 



Stavba: 05/2020

Stupeň:

Objednatel: IČO: 64084744

DIČ:

73601

Zhotovitel: IČO: 25853473

DIČ: CZ25853473
737 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

49 849 863,05

440,00

43 293 482,07

Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 
22 - 28

OPRAVY A INVESTICE

Dokumentace pro provádění stavby

Statutární město Havířov

Zastoupeno: Městská realitní agentura 
U Lesa 865/3a, Město, 
Havířov

STASEKO PLUS s.r.o.

Slezská 2101/15
Český Těšín

P.Provazníková

Celkem

21 132 146,57

19 307 385,89

ASA expert a.s.
Za zhotovitele

1 922 011,61

931 498,00

42 254 170,97

6 338 125,65

1 039 311,10

218 255,33
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro 
základní DPH

DPH 
celkem

Cena celkem %

01 42 254 170,97 1 039 311,10 6 556 380,98 49 849 863,05 100

01 18 977 219,44 0,00 2 846 582,92 21 823 802,36 44

02 198 446,58 0,00 29 766,99 228 213,57 0

03 6 329 610,34 0,00 949 441,55 7 279 051,89 15

Opravy celkem 25 505 276,36 3 825 791,45 29 331 067,81

04 15 798 866,25 0,00 2 369 829,94 18 168 696,19 36

05 950 028,36 0,00 142 504,25 1 092 532,61 2

Investice celkem 16 748 894,61 2 512 334,19 19 261 228,80

06 0,00 1 039 311,10 218 255,33 1 257 566,43 3

Investice celkem - Nebytové prostory1 039 311,10 218 255,33 1 257 566,43

42 254 170,97 1 039 311,10 6 556 380,98 49 849 863,05 100

Investice -  Elektroinstalace

Nebytové prostory - Investice - 
ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Celkem za stavbu

Rekonstrukce obytného 
domu na ul. J. Gagarina 
22 - 28
Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Opravy - Vytápění + MaR

Opravy - Elektroinstalace

Investice - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS
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Popis rozpočtu: 

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 884 490,08 2

2 HSV 414 235,18 1

262 HSV 33 950,40 0

262M HSV 9 152,00 0

3 HSV 536 154,06 1

4 HSV 298 519,47 1

5 HSV 468 347,15 1

60 HSV 1 902 743,46 4

61 HSV 1 602 918,27 4

62 HSV 7 356 968,31 17

63 HSV 967 564,91 2

64 HSV 27 756,88 0

8 HSV 570 013,07 1

826 HSV 36 388,00 0

826M HSV 7 040,00 0

839 HSV 3 300,00 0

9 HSV 69 068,80 0

91 HSV 125 637,33 0

94 HSV 1 385 341,82 3

Montáž Materiál M+R

Ostatní

Ostatní konstrukce a práce-
bourání
Doplňující práce na 
komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové 
konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Materiál M+R

Zemní práce

LPS - Systém vnější ochrany před bleskem

MaR - Měření a regulace

SKŘ - Stavebně konstrukční řešení

PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení

Základy a zvláštní zakládání

Instalační materiál

Montáž Instalační materiál

Svislé a kompletní 
konstrukce

Zateplení objektu bude provedeno Certifikovaným systémem tř.A, dle Cechu zateplování budov. KZS v rozpočtu vč. všech 
 doplňků - okapniček, podparapetních profilů, rohovníků, apu lišt, ukončovacích profilů a kotvení.Od tloušťky izolace 160 

mm jsou v položkách zateplení započteny zapouštěcí hmoždinky s ocel.šroubem v počtu 6ks /m2.
Podrobná specifikace materiálů viz D.1.1.a - Technická zpráva. Kotvení viz D.1.2.a- Stavebně konstrukční řešení.

Popis zkratek:

ASŘ - Architektonicko-stavební řešení
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95 HSV 254 103,10 1

96 HSV 1 255 069,53 3

99 HSV 761 278,91 2

997 HSV 72 577,80 0

711 PSV 853 883,60 2

712 PSV 1 675 753,25 4

713 PSV 1 081 904,34 2

721 PSV 235 940,99 1

722 PSV 191 254,27 0

728 PSV 180 031,69 0

732 PSV 40 920,00 0

733 PSV 24 691,86 0

734 PSV 63 842,63 0

735 PSV 32 920,73 0

741 PSV 3 521 897,64 8

742 PSV 1 456 338,40 3

744 PSV 53 802,00 0

747 PSV 227 673,96 1

748 PSV 369 678,30 1

762 PSV 393 635,67 1

764 PSV 730 907,07 2

766 PSV 1 156 068,74 3

767 PSV 4 579 805,39 11

771 PSV 1 156 807,15 3

776 PSV 35 063,04 0

783 PSV 778 267,44 2

784 PSV 464 537,73 1

799 PSV 1 760,00 0

21-M MON 303 936,60 1

46-M MON 1 164 327,20 3

M21 MON 453 747,81 1

Elektromontáže - osvětlovací 
zařízení a svítidla

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Nátěry

Malby

Otopná tělesa

Elektroinstalace - silnoproud

Elektromontáže - rozvodný 
systém
Elektromontáže - rozvody 
vodičů měděných
Elektromontáže - kompletace 
rozvodů

Ostatní

Elektromontáže

Zemní práce při 
extr.mont.pracích

Elektromontáže

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vzduchotechnika

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě
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D96 PSU 2 089 528,04 5

VN VN 891 160,00 2

VRN1 VN 40 338,00 0

ON ON 440,00 0

Cena celkem 43 293 482,07 100

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

Vedlejší náklady

Průzkumné, geodetické a 
projektové práce

Ostatní náklady
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Pokyny pro vyplněníVe všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 
místa



S: 05/2020

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 884 490,08
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 

1000 m2
m2 50,00000 71,62 3 581,00 RTS 20/ I

2 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na 
sucho

m2 81,05000 67,73 5 489,52 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B11 : 
0,5*(152,9+0,5*4+7,2) 81,05000

3 113106222R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici m2 5,62400 50,79 285,64 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B16 : 
0,1*(40,6+15,64) 5,62400

4 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v 
kamenivu

m2 87,29740 60,06 5 243,08 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B17 : 
1,9*6,7+1,65*4,6+1,92*6,8 33,37600
1,65*4,7+1,94*4,66+1,16*3,3 20,62340
1,85*1,1+3,45*2,3+5,15*2,0 20,27000
1,81*6,8+1,2*1,2/2 13,02800

5 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v 
kamenivu

m2 2,00000 60,06 120,12 RTS 20/ I

v části výkopu pro nové KG potrubí : 
1,0*2,0 2,00000

6 113107538R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené 
tl.38 cm

m2 9,50000 742,46 7 053,37 RTS 20/ I

ozn.B16 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,50000 5,50000
ozn.B11 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,00000 4,00000

7 113107550R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené 
tl.50 cm

m2 30,00650 984,98 29 555,80 RTS 20/ I

ozn.B16 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,62400 5,62400
viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B17 : 
záhon : 
1,55*6,6+1,55*6,55+1,6*2,5 24,38250

8 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 
m2,kam.drcené tl.30 cm

m2 213,43000 79,63 16 995,43 RTS 20/ I

ozn.B16 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 213,43000

9 113107650R00 Odstranění podkladu nad 50 
m2,kam.drcené tl.50 cm

m2 87,29740 124,12 10 835,35 RTS 20/ I

ozn.B17 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 87,29740 87,29740

10 113108312R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, 
tl.12 cm

m2 5,50000 279,71 1 538,41 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B16 : 
0,1*55,0 5,50000

11 113108312R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, 
tl.12 cm

m2 4,00000 279,71 1 118,84 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B11 : 
4,0 4,00000

12 113109425R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, 
tl. 25 cm

m2 213,43000 213,36 45 537,42 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS
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S: 05/2020

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

ozn.B16 : 
25,63+83,0+80,2+24,6 213,43000

13 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 13,96140 424,42 5 925,50 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B8 : 
výplň vstupních schodišť : 
(1,17*0,7*2,65)*4 8,68140
(1,2*1,1)*4 5,28000

14 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a 
parkových

m 70,27000 128,13 9 003,70 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B17 : 
5,4+6,14+4,3+4,92+5,55+6,22+4,32+5,0 41,85000
3,81+2,5+1,65+1,16+8,8+5,7+2,3 25,92000
1,7+0,8 2,50000

15 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, pomocí 
čerpadla

h 200,00000 117,26 23 452,00 RTS 20/ I

16 115201502R00 Montáž odpadního potrubí DN 200, vč. 
potrubí,  pro odčerpávání vody

m 100,00000 355,78 35 578,00 RTS 20/ I

17 115201512R00 Demontáž odpadního potrubí DN 200 m 100,00000 79,17 7 917,00 RTS 20/ I
18 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3 285,02620 897,00 255 668,50 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B11 : 
1,0*1,1*(152,9+7,2+1,1*4) 180,95000
0,5*0,8*(101,3-7,2) 37,64000
1,5*0,8*17,25 20,70000
0,5*1,63*1,63 1,32845
0,5*1,63*1,95 1,58925
žlábek pro odtok vody : 
0,1*0,1*(152,9+7,2+101,3+17,25+0,8*4) 2,81850
odkop kolem základů schodiště : 
10,0*4 40,00000

19 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - 
hl.do 2 m

m2 13,80000 143,57 1 981,27 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B11 : 
0,8*17,25 13,80000

20 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. 
do 2 m

m2 13,80000 30,89 426,28 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 13,80000 13,80000
21 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

50 m
m3 97,34955 50,79 4 944,38 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 285,02620
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 
187,67665*-1

-187,67665

22 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
8000 m

m3 97,34955 261,98 25 503,64 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 97,34955 97,34955
23 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 

100 m3
m3 97,34955 292,86 28 509,79 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 97,34955 97,34955
24 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 187,67665 537,11 100 803,01 RTS 20/ I

se složením nebo naložením

včetně roznášecích desek z OSB tl.22mm

včetně roznášecích desek z OSB tl.22mm

se složením na dočasnou deponii

se složením

s přemístěním materiálu pro zásyp
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S: 05/2020

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S16 : 
0,4*(1,0*3,0)*2 2,40000
0,4*1,5*1,0 0,60000
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 285,02620
odpočet : 
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 
13,52800*-1

-13,52800

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 
66,62775*-1

-66,62775

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 
20,19380*-1

-20,19380

25 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s 
dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 13,52800 1 253,82 16 961,68 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 73,74 : 
0,3*0,3*(1,9*2+2,3+5,0+1,1+1,4+1,5) 1,35900
0,3*0,3*(3,2+1,5*2+2,1+1,0+2,9*2) 1,35900
0,3*0,3*(3,4+0,9+1,3*4+1,2+1,6) 1,10700
0,3*0,3*(2,2+1,2*3+2,0*2) 0,88200
0,3*0,3*(7,0*2+5,5+5,3+2,1) 2,42100
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS23 : 
0,8*0,4*20,0 6,40000

26 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 34,00000 955,24 32 478,16 RTS 20/ I
předpoklad : 
170,0*0,2 34,00000

27 175101209R00 Příplatek za prohození ( prosetí) zeminy m3 85,50786 408,41 34 922,27 RTS 20/ I

30% objemu výkopu : 
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 
285,02620*0,3

85,50786

28 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 
500m2

m2 170,00000 53,20 9 044,00 RTS 20/ I

170,0 170,00000
29 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 

500m2
m2 7,50000 53,20 399,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S16 : 
(1,0*3,0)*2 6,00000
1,5*1,0 1,50000

30 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 97,34955 320,32 31 183,01 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 97,34955 97,34955

31 11510000RRAAPohotovost čerp.soupravy den 90,00000 572,00 51 480,00 Vlastní
32 R vyvěšení Vyvěšení a podepření inženýrských sítí ve 

výkopu
m 79,20000 424,42 33 614,06 Vlastní

viz výkres D.1.1.b - 73,74 : 
1,9*2+2,3+5,0+1,1+1,4+1,5 15,10000
3,2+1,5*2+2,1+1,0+2,9*2 15,10000
3,4+0,9+1,3*4+1,2+1,6 12,30000
2,2+1,2*3+2,0*2 9,80000
7,0*2+5,5+5,3+2,1 26,90000

33 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání 
osiva

m2 200,00000 30,32 6 064,00 RTS 20/ I

200,0 200,00000
34 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání 

osiva
m2 7,50000 30,32 227,40 RTS 20/ I

odstranění větších kamenů a suti

s přemístěním na místo potřeby

s přemístěním na místo potřeby
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S: 05/2020

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S16 : 
(1,0*3,0)*2 6,00000
1,5*1,0 1,50000

35 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy vč. 
dopravních nákladů

m3 0,75000 897,00 672,75 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 
7,50000*0,1

0,75000

36 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy vč. 
dopravních nákladů

m3 17,85000 897,00 16 011,45 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 
170,00000*0,1

17,00000

Koeficient : 0,05 0,85000
37 58125110R Zemina jílovinová včetně dopravních t 74,97000 325,00 24 365,25 RTS 20/ I

2,1T/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 
34,00000*2,1

71,40000

Koeficient : 0,05 3,57000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 414 235,18
38 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 

1:2,5
m2 633,73000 39,01 24 721,81 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 63-72 : 
Skladba S6 : 
2,5*(250,0+0,75*4-(4,4+2,7+5,2)) 601,75000
2,6*(4,4+2,7+5,2) 31,98000

39 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 
1:2,5

m2 100,00000 39,01 3 901,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS13 : 
0,4*250,0 100,00000

40 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-
32 mm

m3 2,22880 1 664,52 3 709,88 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 35-38 : 
základy vstup.schodišť : 
0,1*0,4*(2,48*2+0,75*2+1,56+2,65*2)*3 1,59840
0,1*0,4*(2,48*2+0,8*2+1,6+2,55*2)*1 0,53040
viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B32 : 
Pozn.1 : 
patní koleno : 
0,1*0,5*0,5*4 0,10000

41 274321311R00 Železobeton základových pasů C 16/20 m3 19,15920 3 360,50 64 384,49 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 35-38 : 
základy vstup.schodišť : 
0,9*0,4*(2,48*2+0,75*2+1,56+2,65*2)*3 14,38560
0,9*0,4*(2,48*2+0,8*2+1,6+2,55*2)*1 4,77360

42 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 93,22000 644,07 60 040,21 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 35-38 : 
základy vstup.schodišť : 
1,0*(2,48+4,6*2+1,68*2+0,75*2+0,76*2+2,6
5*2)*3

70,08000

1,0*(2,48+4,5*2+1,68*2+0,8*2+0,8*2+2,55*
2)*1

23,14000

43 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - m2 93,22000 141,28 13 170,12 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 93,22000 93,22000
44 274361721R00 Výztuž základových pasů z oceli B 500 t 0,90885 39 216,32 35 641,75 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 35-38 : 

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: 05/2020

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

základy vstup.schodišť : 
R14 : 
8*(2,48*2+0,75*2+1,56+2,65*2)*3*1,208/10
00

0,38617

8*(2,48*2+0,8*2+1,6+2,55*2)*1*1,208/1000 0,12814

R6 : 
2,7*190*0,222/1000 0,11389
R12 : 
1,0*223*0,888/1000 0,19802
Koeficient : 0,10 0,08262

45 631571005R00 Obsyp z kameniva těž. praného fr. 16-32 
(kačírku)

m3 66,62775 2 405,00 160 239,74 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 63-72 : 
Skladba S6 : 
0,35*0,75*(250,0+0,75*4-(4,4+2,7+5,2)) 63,18375
0,35*0,8*(4,4+2,7+5,2) 3,44400

46 69366199R Geotextilie 500 g/m2 m2 807,10300 60,00 48 426,18 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 
100,00000*1,1

110,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 
633,73000*1,1

697,10300

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 426 303,06
47 310235241RT2 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 

30 cm s použitím suché maltové směsi
kus 180,00000 120,50 21 690,00 RTS 20/ I

Pozn.3 : 
zazdívka nepoužívaných větracích otvorů : 
14*3+17+25 84,00000
17+53+18+8 96,00000

48 311112130RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 
cm zalití tvárnic betonem C 20/25

m2 49,51520 1 666,60 82 522,03 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
vstup.schodiště : 
(1,33+1,13)*1,78*4 17,51520
4,0*2*4 32,00000

49 311941115R00 Propojení zdí kotvou vlož. při zdění zdiva m 74,54000 100,00 7 454,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
podezdívka tlumících komor : 
(1,16*2+1,21*2)*11 52,14000
(1,16*2+2,44*2)*1 7,20000
viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
viz Detail 13 - Výlez na střechu : 
(0,8*2+1,1*2)*4 15,20000

50 320101111R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 
1000 kg

m3 3,69600 3 637,92 13 445,75 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS8 : 
(0,35*0,15*1,6)*44 3,69600

51 338920022R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 
90 cm

m 1,44000 1 559,27 2 245,35 RTS 20/ I

Ztracené bednění z betonových tvárnic a zálivka betonem.

Včetně dodávky kotev.

V položce jsou zakalkulovány náklady na vytýčení a rozměření trasy, dodávku a uložení 
betonu C20/25 XC2, osazení betonových prvků a zajištění v požadované poloze.
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bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS12 : 
0,18*8 1,44000

52 341361721R00 Výztuž stěn a příček z oceli B 500 B t 0,43190 39 948,48 17 253,75 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
vstup.schodiště : 
R10 : 
2*(0,5+0,2)*500*0,617/1000 0,43190

53 342042232RT2 Příčka SDK ocel.kce 75mm ,1x opl. sdk 
konstrukční deskou 12,5mm, izolace 
tloušťky 40 mm, min EI 30

m2 131,25000 1 350,00 177 187,50 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS25 : 
125,0 125,00000
Koeficient : 0,05 6,25000

54 342091043R00 Příplatek za nestandardní povrchovou 
úpravu Q3

m2 131,25000 50,00 6 562,50 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 131,25000
55 342255028R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm m2 45,55700 980,00 44 645,86 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
podezdívka tlumících komor : 
0,55*(1,16*2+1,21*2)*11 28,67700
0,55*(1,16*2+2,44*2)*1 3,96000
viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
viz Detail 13 - Výlez na střechu : 
0,85*(0,8*2+1,1*2)*4 12,92000

56 388995111R00 Chránička z PVC 160/6,2 mm, výkop m 4,00000 433,58 1 734,32 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 73-74 : 
0,5*2*4 4,00000

57 389381001RT4 Dobetonování konstrukcí betonem třídy C 
20/25

m3 1,25400 5 000,00 6 270,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS31 : 
překlad nad dveřmi : 
0,3*0,15*1,5*8 0,54000
překlad pod novými dozdívkami : 
0,1*0,125*1,5*28 0,52500
0,03*0,15*1,5*28 0,18900

58 59228520R Schodišťový prvek z vibrolisovaného betonu 
350x150x1600mm přírodní, impregnovaný

kus 44,00000 975,00 42 900,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) 
a případné přebroušení.

Konstrukční deska sádrokartonová. Skládá se ze speciálního sádrového jádra vyztuženého 
skleněnými vlákny a obaleného silným papírovým kartonem.
Pevnost v ohybu a tvrdost povrchu jsou výrazně vyšší než u standardního sádrokartonu. 
Desky jsou ohnivzdorné a impregnované.

Včetně spojovacího materiálu.

vč. případného bednění

nášlapná a pohledová vrstva upravena tryskáním, ukončení zkosenou horní hranou
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OS8 : 
44 44,00000

59 OS12 Palisáda přírodní impreg.beton 12x18x80cm kus 8,00000 299,00 2 392,00 Vlastní
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS12 : 
8 8,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 298 519,47
60 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 

XC1
m3 1,82700 3 180,00 5 809,86 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
0,1*(1,16*1,21)*11 1,54396
0,1*(1,16*2,44)*1 0,28304

61 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -
zřízení

m2 30,13800 529,00 15 943,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
(1,16*1,21)*11 15,43960
0,2*(1,16*2+1,21*2)*11 10,42800
(1,16*2,44)*1 2,83040
0,2*(1,16*2+2,44*2)*1 1,44000

62 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - 
odstranění

m2 30,13800 120,00 3 616,56 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 30,13800 30,13800
63 411361921RT8 Výztuž stropů svařovanou sítí  průměr drátu  

8,0, oka 100/100 mm
t 0,33618 43 609,10 14 660,51 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
2*(1,16*1,21)*11*7,667/1000 0,23675
2*(1,16*2,44)*1*7,667/1000 0,04340
Koeficient : 0,20 0,05603

64 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 
25/30 XC2

m3 6,65910 4 656,95 31 011,10 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
vstup.schodiště : 
0,15*(2,38*1,5)*4 2,14200
(0,5*1,6)*4 3,20000
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS8 : 
podbetonování : 
1,0 1,00000
Koeficient : 0,05 0,31710

65 430361921RT8 Výztuž schodišťových konstrukcí 
svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm

t 0,63961 43 609,10 27 892,82 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
vstup.schodiště : 
2*(2,38*1,5+1,6*3,2)*4*7,667/1000 0,53301
Koeficient : 0,20 0,10660

66 431351121R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- 
zřízení

m2 36,57360 2 186,54 79 969,64 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
vstup.schodiště : 
(0,9*1,78+0,23*1,78+3,1*1,6)*4 27,88560
0,2*(3,1*2)*4 4,96000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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(0,3*0,33+0,3*0,2)*2*4 1,27200
0,2*(0,92+1,5+0,65)*4 2,45600

67 431351122R00 Bednění podest a podstup.desek 
přímočar.odstranění

m2 36,57360 164,10 6 001,73 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 36,57360 36,57360
68 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z 

betonu C 25/30
m 64,00000 386,98 24 766,72 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
vstup.schodiště : 
1,6*10*4 64,00000

69 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 20,24000 1 381,56 27 962,77 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
vstup.schodiště : 
0,2*(1,6+0,35*2)*11*4 20,24000

70 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 20,24000 114,76 2 322,74 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 20,24000 20,24000

71 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 20,19380 2 900,00 58 562,02 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 63-72 : 
Skladba S6 : 
0,1*0,65*(250,0+0,65*4-(4,4+2,7+5,2)) 15,61950
0,1*0,8*(4,4+2,7+5,2) 0,98400
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS14 : 
0,1*(0,85*1,0)*19 1,61500
OS15 : 
0,1*(0,85*1,0)*16 1,36000
OS16 : 
0,1*(1,5*1,97) 0,29550
0,1*(1,64*1,95) 0,31980

Díl: 5 Komunikace 422 847,15
72 451579977R00 Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti m2 102,80000 12,74 1 309,67 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 82,50000 82,50000
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 20,30000

73 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.16-64 
mm,tl. 20 cm

m2 319,10000 223,65 71 366,72 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S15 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 11,40000 11,40000
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 5,70000 5,70000
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 302,00000

74 564851114RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 
18 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm

m2 319,10000 235,09 75 017,22 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S15 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 11,40000 11,40000
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 5,70000 5,70000
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 302,00000

75 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 
20 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 82,50000 232,23 19 158,98 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 82,50000 82,50000
76 564871111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

25 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm
m2 4,06000 283,71 1 151,86 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S18 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 4,06000 4,06000

77 577112113R00 Beton asfalt.modifik. š. do 3 m, tl.4 cm m2 4,06000 467,90 1 899,67 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
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Skladba S18 : 
1,16*3,5 4,06000

78 577112114R00 Beton asfalt.modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 11,40000 577,72 6 586,01 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S15 : 
0,2*57,0 11,40000

79 577115117R00 Beton asf. modif.ložný š. do 3 m, tl. 8 cm m2 4,06000 892,32 3 622,82 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S18 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 4,06000 4,06000

80 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z 
kamen.tl. 5 cm

m2 5,70000 628,06 3 579,94 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S15 : 
0,1*57,0 5,70000

81 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 
4 cm

m2 302,00000 310,70 93 831,40 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S15 : 
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS10 : 
300,0 300,00000
v části výkopu pro nové KG potrubí : 
1,0*2,0 2,00000

82 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z 
kameniva těž. tl.3cm

m2 82,50000 213,93 17 649,23 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S7 : 
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS7 : 
82,5 82,50000

83 5924511910R Dlažba betonová zámková 20x20x8 cm 
přírodní

m2 317,10000 305,50 96 874,05 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 
302,00000*1,05

317,10000

84 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 86,62500 312,00 27 027,00 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 
82,50000*1,05

86,62500

85 R žul.kotky Dlažební žulové kostky 100x100x100mm m2 5,98500 630,34 3 772,58 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 
5,70000*1,05

5,98500

Díl: 60 Úpravy povrchů vnější 111 275,51
86 602021211RT5 Omítka stěn cement. jádrová tloušťka vrstvy 

20 mm
m2 94,78907 290,00 27 488,83 RTS 20/ I

Skladba S2 : 
94,789065 94,78907

87 602021211RT5 Omítka stěn cement. jádrová tloušťka vrstvy 
20 mm

m2 288,91958 290,00 83 786,68 RTS 20/ I

S2 : 
288,919575 288,91958

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 151 879,56
88 601011141RT1 Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 2 m2 1 037,70000 176,00 182 635,20 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 
1037,70000

1 
037,70000

89 601015118RT5 Omítka stropů jádrová VPC lehčená 
minerální s granulátem EPS ručně tloušťka 
vrstvy 20 mm

m2 69,96404 583,00 40 789,04 RTS 20/ I

Včetně pomocného lešení.
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viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S11 : 
strop garáží 1.PP : 
oprava 40% : 
69,96404 69,96404

90 601015191R00 Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé 
omítky

m2 1 037,70000 44,00 45 658,80 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 
1037,70000

1 
037,70000

91 601016195R00 Penetrace hloubk. stropů m2 103,77000 77,00 7 990,29 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 
1037,70000*0,1

103,77000

92 601016195R00 Penetrace hloubk. stropů m2 69,96404 77,00 5 387,23 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S11 : 
strop garáží 1.PP : 
Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 69,96404 69,96404

93 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka 
vrstvy 2 mm

m2 11,40000 143,00 1 630,20 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
viz Detail 13 - Výlez na střechu : 
0,75*(0,8*2+1,1*2)*4 11,40000

94 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka 
vrstvy 2 mm

m2 3 043,67780 143,00 435 245,93 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 11,40000
Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 24,84000 24,84000
Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 
3007,43780

3 
007,43780

95 602015122RT5 Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 
20 mm

m2 24,84000 715,00 17 760,60 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S19 : 
2,6*(1,75+2,0*2+2,05) 20,28000
viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
viz Detail 13 - Výlez na střechu : 
0,3*(0,8*2+1,1*2)*4 4,56000

96 602021211RT7 Omítka stěn vápeno.cement. jádrová 
tloušťka vrstvy 25 mm

m2 39,42000 361,90 14 266,10 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis vrat 
: 
V : 
vyrovnání ostění vrat : 
0,45*(2,5+2,4*2)*12 39,42000

97 602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé m2 3 055,07780 44,00 134 423,42 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 11,40000 11,40000
Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 
3043,67780

3 
043,67780

98 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 384,85598 77,00 29 633,91 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 1,47000 1,47000
Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 
3007,43780*0,1

300,74378

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 18,38220
Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 39,42000 39,42000
Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 24,84000 24,84000

99 610991001R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 
mm

m 32,12000 55,00 1 766,60 RTS 20/ I

Včetně pomocného lešení.
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bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS5 : 
(1,75*2+1,9*2)*4 29,20000
Koeficient : 0,10 2,92000

100 611421211R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - 
hrubých

m2 1 037,70000 86,90 90 176,13 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 
1037,70000

1 
037,70000

101 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 18,38220 350,90 6 450,31 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 334 : 
183,82200*0,1

18,38220

102 612421211R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - 
hrubých

m2 3 007,43780 42,90 129 019,08 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 
3007,43780

3 
007,43780

103 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 1,47000 733,70 1 078,54 RTS 20/ I
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 
D3 : 
0,15*2*(0,8+2,05*2) 1,47000

104 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s 
vypnutím

m2 26,31000 198,00 5 209,38 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 24,84000 24,84000
Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 1,47000 1,47000

105 612481211RU2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-
vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu, vč. lišt

m2 11,40000 242,00 2 758,80 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
viz Detail 13 - Výlez na střechu : 
0,75*(0,8*2+1,1*2)*4 11,40000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 938 108,28
106 622422311R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 

30 %
m2 3 791,35017 180,00 682 443,03 RTS 20/ I

Skladba S1 : 
3189,18596 3 
4,347 4,34700
Skladba S3 : 
127,41435 127,41435

Skladba S4 : 
84,65688 84,65688
371,05173 371,05173
ostění : 
Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 
214,23900

214,23900

Koeficient : -0,05 -199,54475
107 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 

2, vč. odstraňovače řas, mechů a lišejníků
m2 4 069,01841 50,00 203 450,92 RTS 20/ I

Skladba S1 : 
3189,18596 3 
4,347 4,34700
Skladba S2 : 
94,789065 94,78907
Skladba S3 : 
127,41435 127,41435

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

pod soklíky
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Skladba S4 : 
84,65688 84,65688
371,05173 371,05173
Skladba S8 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 
311,23380

311,23380

ostění : 
Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 
214,23900

214,23900

odpočet : 
Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 
113,74051*-1

-113,74051

Koeficient : -0,05 -214,15886
108 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 348,09550 150,00 52 214,33 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 
348,09550

348,09550

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 941 357,31
109 614471715R00 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní 

můstek
m2 182,42727 178,00 32 472,05 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 
182,42727

182,42727

110 624472101R00 Antikorozní nátěr výztuže m2 129,30220 159,00 20 559,05 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 69,70,71 : 
Skladba S8 : 
lodžie : 
předpoklad 5% : 
Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 
311,23380*0,05

15,56169

sanace obvodových panelů : 
3% plochy fasády : 
Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 
3791,35033*0,03

113,74051

111 631312621RN5 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z 
betonu prostého XC2

m3 6,53744 4 012,80 26 233,44 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS8 : 
0,05*(0,35*1,6)*44 1,23200
viz Detail 21 : 
0,05*0,42*(251,8+0,42*2) 5,30544

112 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních 
mazaninách

m3 0,01000 4 225,00 42,25 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 
D3 : 
0,1*0,1*1,0 0,01000

113 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez 
dodávky

m3 5,00400 750,00 3 753,00 RTS 20/ I

pro kotvící body na střeše : 
0,3*0,6*0,6*(14+21+4) 4,21200
viz Detail 13 - Výlez na střechu : 
0,3*0,15*(0,8*2+1,1*2+0,15*4)*4 0,79200

114 631591115R00 Násyp z keramzitu m3 1,00080 3 000,00 3 002,40 RTS 20/ I
pro kotvící body na střeše : 
0,06*0,6*0,6*(14+21+4) 0,84240
viz Detail 13 - Výlez na střechu : 
0,06*0,15*(0,8*2+1,1*2+0,15*4)*4 0,15840

115 632411105RT1 Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 
mm samonivelační stěrka C20

m2 105,00000 310,00 32 550,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
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Skladba S13 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 336 : 
105,00000

105,00000

116 632411110RT1 Samonivelační stěrka ,ruč.zpracování tl.10 
mm samonivelační stěrka 20 MPa

m2 32,20000 510,00 16 422,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 32,20000
117 632411150RT1 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm 

cementový potěr, 25 MPa
m2 105,00000 610,00 64 050,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S13 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 336 : 
105,00000

105,00000

118 632411904R00 Penetrace savých podkladů m2 242,20000 70,00 16 954,00 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 
105,00000

105,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 
105,00000

105,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 32,20000
119 632421180RU1 Potěr,ručně zpracovaný,tl.70 mm balkonový m2 311,23380 1 400,00 435 727,32 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 69,70,71 : 
Skladba S8 : 
lodžie : 
J : 
(5,3*1,32+1,5*0,2)*5 36,48000
(5,32*1,37+1,5*0,2)*5 37,94200
V : 
(5,39*1,37+1,5*0,2)*4 30,73720
(5,36*1,37+1,5*0,2)*4 30,57280
(5,31*1,37+1,5*0,2)*4 30,29880
(5,35*1,37+1,5*0,2)*4 30,51800
(5,5*1,37+1,5*0,2)*4 31,34000
(5,52*1,45+1,5*0,23)*5 41,74500
(5,5*1,45+1,5*0,23)*5 41,60000

120 632451012R00 Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.30 
mm

m2 69,67500 750,00 52 256,25 RTS 20/ I

viz Detail 10 - Provedení atiky : 
0,25*(64,2+0,25*4)*3 48,90000
0,25*(82,1+0,25*4) 20,77500

121 632478125R00 Reprofilace-cement.hmota tl.do 20 mm m2 182,42727 900,00 164 184,54 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 69,70,71 : 
Skladba S8 : 
lodžie : 
předpoklad vyspravení 20% : 
Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 
311,23380*0,2

62,24676

pod doplněné PVC : 
předpoklad 20% : 
Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 
32,20000*0,2

6,44000

sanace obvodových panelů : 
3% plochy fasády : 
Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 
3791,35033*0,03

113,74051

122 632922913R00 Kladení dlaždic 50 x 50 cm m2 3,00000 1 081,15 3 243,45 RTS 20/ I
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS33 : 
0,5*0,5*12*1 3,00000

včetně penetrace podkladu.
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123 R fabion Fabion z vysprávkové vodotěsné malty 
150x150mm

m 251,80000 274,20 69 043,56 Vlastní

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S5 : 
viz Detail 21 : 
251,8 251,80000

124 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 3,00000 288,00 864,00 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 3,00000 3,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 11 610,00
125 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 

2,5 m2
kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 
D3 : 
1 1,00000

126 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00000 380,00 380,00 RTS 20/ I
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 
D3 : 
1 1,00000

127 54914592R Kliky se štítem mosaz kus 1,00000 380,00 380,00 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1,00000 1,00000

128 553307111R Zárubeň ocelová 100 DV 700x1970x100 P 
pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, 
kapsové závěsy

kus 1,00000 1 350,00 1 350,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 
D3 : 
1 1,00000

129 D3 Dveře vnitřní CPL lamino plné 1kř. 70x197 
cm P odlehčená DTD, tři kov.závěsy, 
cylindr.zámek+10 klíčů

kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 
D3 : 
1 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 570 013,07
130 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických 

hmot
m 250,00000 227,08 56 770,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS13 : 
250,0 250,00000

131 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok 
betonem C16/20

m3 0,20000 3 203,20 640,64 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B32 : 
Pozn.1 : 
patní koleno : 
0,2*0,5*0,5*4 0,20000

132 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 87,12000 14,99 1 305,93 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 79,20000 79,20000
Koeficient : 0,10 7,92000

133 OS17 D+M Poklop šachtový kanalizační litino-
betonový kulatý plný, rám v.125mm, C250, 
prstenec z betonu C40/50 XF4, maltové 
lože mezi díly, vč. příslušenství dle PD

kus 6,00000 5 167,50 31 005,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS17 : 
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6 6,00000
134 894412311RAAŠachta betonová, DN 1000 stěna 120 mm, 

v.šachty 1,82m, poklop litina, ocel.stupadla 
s PE povlakem, vč. příslušenství dle PD

kus 2,00000 26 832,00 53 664,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS16 : 
2 2,00000

135 894431121RAKŠachta revizní plastová D 315 mm, v.šachty 
1,3 m, dno, poklop plastový, vč. 
příslušenství dle PD

kus 19,00000 3 464,50 65 825,50 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS14 : 
19 19,00000

136 894431421RBAŠachta revizní plastová D 600 mm, v.šachty 
1,7 m, dno, poklop litina 12,5 t, vč. 
příslušenství dle PD

kus 16,00000 21 424,00 342 784,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS15 : 
16 16,00000

137 28611055R Trubka drenážní PVC DN 125 perforovaná m 275,00000 65,52 18 018,00 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 
250,00000*1,1

275,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 125 637,33
138 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 

s opěrou
m 205,00000 227,08 46 551,40 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S7 : 
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS9 : 
205,0 205,00000

139 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 
s opěrou

m 21,00000 227,08 4 768,68 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S16 : 
2*(1,0+3,0)*2 16,00000
2*(1,5+1,0) 5,00000

140 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 
12/15

m 57,00000 349,49 19 920,93 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S15 : 
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS11 : 
57,0 57,00000

141 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 
cm

m 59,80000 128,13 7 662,17 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B16 : 
55,0 55,00000
viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B11 : 

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám, poklop. Včetně dodávky.

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, 
poklop litinový.

Osazení betonového dna, betonových skruží,maltové lože mezi díly šachty, šachetního 
konusu, vyrovnávacího prstence vložení těsnění mezi dílce a osazení litinového poklopu v 
beton.rámu. Včetně dodávky.
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4,0+0,8 4,80000
142 91810111RR00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 

20/25
m3 6,10500 3 083,08 18 822,20 Vlastní

0,1*0,1*21,0 0,21000
0,15*0,15*205,0 4,61250
0,15*0,15*57,0 1,28250

143 59217331R Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý kus 210,00000 82,60 17 346,00 RTS 20/ I
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS9 : 
210 210,00000

144 59217335R Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý kus 23,00000 81,80 1 881,40 RTS 20/ I
Skladba S16 : 
23 23,00000

145 59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 
šedý

kus 63,00000 137,85 8 684,55 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS11 : 
63 63,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 9 120,00
146 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

2,5 m
m2 91,20000 100,00 9 120,00 RTS 20/ I

schodiště : 
21,18+21,33+24,96+23,73 91,20000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

97 903,10

147 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a m2 1 340,42000 5,00 6 702,10 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 01-20 : 
1PP : 
941,32 941,32000
1.NP-4.NP : 
č.p.28 : 
25,0*3+21,18 96,18000
č.p.26 : 
26,0+25,0*2+21,33 97,33000
č.p.24 : 
27,3*3+24,96 106,86000
č.p.22 : 
25,0*3+23,73 98,73000

148 95398120RR00 Chemické kotvy, beton, M8x90mm, malta 
chemická

kus 70,00000 19,50 1 365,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 
Z5 : 
4*2*3 24,00000
Z6 : 
5*2*4 40,00000
Z7 : 
3*2*1 6,00000

149 95398120RR01 Chemické kotvy, struskopemzobeton.panel, 
M12x140mm, malta chemická 

kus 16,00000 26,00 416,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 
Z6 : 
2*2*4 16,00000

vč.vyvrtání a vyčištění otvoru

vč. vyvrtání a vyčištění otvorrů
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150 95398120RR02 Chemické kotvy, struskopemzobeton.panel, 
M16x190mm, malta chemická

kus 20,00000 26,00 520,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 
Z5 : 
2*2*3 12,00000
Z7 : 
4*2*1 8,00000

151 OS34 D+M Betonová lavička s opěradlem C30/37, 
impreg.povrch, 500x2000x800mm, dřevěné 
sedátka a opěradla z barev.teakového 
dřeva, vč. kotvení

kus 4,00000 12 000,00 48 000,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS34 : 
4 4,00000

152 R2 Demontáž, dodávka a montáž nových prvků 
na fasádě ( cedulek, označení inž.sítí apod. 
),  vč. montážního materiálu

kus 13,00000 500,00 6 500,00 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.R2 : 
4*3+1 13,00000

153 R5 Demontáž a zpětná montáž okenních 
sušáků prádla 

kus 16,00000 450,00 7 200,00 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.R5 : 
16 16,00000

154 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 16,00000 400,00 6 400,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-20 : 
ozn.R9 : 
16 16,00000

155 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 400,00 8 000,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B15 : 
věšáky prádla - 80ks : 20 20,00000

156 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 32,00000 400,00 12 800,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-20 : 
ozn.B33 : 
8*4 32,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 181 118,23
157 938907121R00 Očištění stěn vysokotlakým vodním 

paprskem min.100MPa
m2 113,74051 200,00 22 748,10 RTS 20/ I

3% plochy fasády : 
Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 
3791,35033*0,03

113,74051

158 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 19,48940 3 718,00 72 461,59 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B8 : 
základy vstupních schodišť : 
(1,0*0,3*3,25)*4 3,90000
1,0*0,36*(0,35+1,6+2,85+3,2+1,05)*4 13,03200
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B10 : 
základy beton.pásu před lodžií : 

vč. vyvrtání a vyčištění otvorů

demontáž a zpětná montáž veškerého vybavení a zařízení na stěnách a stropech společných 
prostor BD ( nástěnky, obrazy apod.) na nové kotvení

demontáž věšáků prádla

odstranění nepoužívaného vybavení a zařízení ve společných prostorách BD
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1,0*0,4*6,11 2,44400
viz výkres č. D.1.1.b - 23 : 
ozn.B37 : 
patky stožáru : 
(0,3*0,36*0,35)*3 0,11340

159 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 3,67200 6 900,00 25 336,80 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B29 : 
základy zdiva u vrat : 
1,0*0,4*(0,51*3)*6 3,67200

160 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 80 
mm

m2 29,13000 120,00 3 495,60 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B21 : 
tlumící komory : 
0,5*(1,0*2+0,89*2)*11 20,79000
0,5*(1,05*2+0,84*2)*2 3,78000
viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B25 : 
střešní výlez : 
0,3*(0,8*2+1,1*2)*4 4,56000

161 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 4,19900 800,00 3 359,20 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B18 : 
1,9*1,5*0,4-(1,7*1,0*0,2) 0,80000
1,9*2,0*0,4-(1,7*1,0*0,2) 1,18000
1,5*2,0*0,4-(1,2*1,0*0,2) 0,96000
1,95*2,05*0,4-(1,7*1,0*0,2) 1,25900

162 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu 
prostého

m3 18,87860 2 687,52 50 736,62 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B8 : 
vstupní schodiště : 
(1,25*0,3*(3,25+0,65*2))*4 6,82500
(0,2*2,1*2)*4 3,36000
(1,32*0,2*3,25)*4 3,43200
(0,63*1,7)*4 4,28400
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B10 : 
beton.pás před lodžií : 
0,4*0,4*6,11 0,97760

163 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového 
nadzákladového

m3 3,71790 4 390,00 16 321,58 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B29 : 
zdivo u vrat : 
2,7*(0,06*0,51*2+0,33*0,51)*6 3,71790

164 963051110R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm m3 1,56600 4 975,00 7 790,85 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B21 : 
tlumící komory : 
0,08*(1,2*1,25)*11 1,32000
0,08*(1,23*1,25)*2 0,24600

165 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 6,21000 3 560,00 22 107,60 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B6 : 
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stříška nad vstupy : 
0,12*(1,0*3,4)*4 1,63200
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B29 : 
stříška nad vraty : 
0,2*(5,45*0,7)*6 4,57800

166 965042131R00 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 
4 m2

m3 0,60000 3 635,00 2 181,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B27 : 
u vpusti : 
0,05*(3,0*1,0)*4 0,60000

167 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 
4 m2

m3 24,02830 2 860,00 68 720,94 RTS 20/ I

ozn.B14 : 
lodžie : 
Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 
311,23400*0,005

1,55617

Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 
311,23375*0,04

12,44935

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B20 : 
atiky : 
0,03*0,45*(67,62+67,73+67,65+85,65) 3,89678
ozn.B31 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 
102,10000*0,06

6,12600

168 965042221R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, 
pl. 1 m2

m3 0,49736 3 500,00 1 740,76 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B27 : 
u vpusti : 
0,238*(0,25*0,25*3,14)*4 0,18683
0,22*(0,2*0,2*3,14)*4 0,11053
viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B32 : 
pro patní koleno : 
0,2*0,5*0,5*4 0,20000

169 965081813R00 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, 
nad 1 m2

m2 102,10000 120,00 12 252,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B30 : 
24,9*3+27,4 102,10000

170 965081813R00 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, 
nad 1 m2

m2 311,23380 120,00 37 348,06 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B14 : 
lodžie : 
(5,3*1,32+1,5*0,2)*5 36,48000
(5,32*1,37+1,5*0,2)*5 37,94200
(5,39*1,37+1,5*0,2)*4 30,73720
(5,36*1,37+1,5*0,2)*4 30,57280
(5,31*1,37+1,5*0,2)*4 30,29880
(5,35*1,37+1,5*0,2)*4 30,51800
(5,5*1,37+1,5*0,2)*4 31,34000
(5,52*1,45+1,5*0,23)*5 41,74500
(5,5*1,45+1,5*0,23)*5 41,60000

171 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 283,14000 25,00 7 078,50 RTS 20/ I
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viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B14 : 
lodžie : 
(5,3+1,32*2+0,2*2-1,5)*5 34,20000
(5,32+1,37*2+0,2*2-1,5)*5 34,80000
(5,39+1,37*2+0,2*2-1,5)*4 28,12000
(5,36+1,37*2+0,2*2-1,5)*4 28,00000
(5,31+1,37*2+0,2*2-1,5)*4 27,80000
(5,35+1,37*2+0,2*2-1,5)*4 27,96000
(5,5+1,37*2+0,2*2-1,5)*4 28,56000
(5,52+1,45*2+0,23*2-1,5)*5 36,90000
(5,5+1,45*2+0,23*2-1,5)*5 36,80000

172 965081802R00 Bourání soklíků z dlažeb teracových, 
čedičových 

m 112,60000 25,00 2 815,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B30 : 
(20,3+12,15-(0,9*3+0,7*2+1,2))*3 81,45000
(22,1+16,1-(0,9*5+0,7*2+1,15))*1 31,15000

173 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv 
plochy

m3 0,40000 300,00 120,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B32 : 
pro patní koleno : 
0,4*0,5*0,5*4 0,40000

174 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv 
plochy

m3 4,21200 300,00 1 263,60 RTS 20/ I

pro kotvící body na střeše : 
0,3*0,6*0,6*(14+21+4) 4,21200

175 967023693R00 Přisekání betonových ploch nad 2 m2 m2 195,70389 390,00 76 324,52 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B11 : 
předpoklad 20% soklu pod terénem : 
Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 
254,20000*0,2

50,84000

viz výkres D.1.1.b - 69,70,71 : 
Skladba S8 : 
lodžie : 
předpoklad 10% nesoudržných částí : 
Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 
311,23380*0,1

31,12338

3% plochy fasády : 
Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 
3791,35033*0,03

113,74051

176 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 0,21000 150,00 31,50 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 04 : 
ozn.B35 : 
0,1*2,1 0,21000

177 967031732R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 
10 cm

m2 254,20000 200,00 50 840,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B11 : 
1,0*(152,9+101,3) 254,20000

178 967032974R00 Odsekání plošných fasádních prvků 
předsaz. do 8 cm

m2 100,90500 250,00 25 226,25 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B9 : 
teracová omítka soklu : 

HI přizdívka
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0,5*(159,6+20,5+23,7+23,6+9,16) 118,28000
-0,5*(1,2*3+1,15+2,5*12) -17,37500

179 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 
m2

kus 1,00000 50,00 50,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 04 : 
ozn.B35 : 
1 1,00000

180 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. 
do 2 m2

m2 1,47000 150,00 220,50 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 04 : 
ozn.B35 : 
0,7*2,1 1,47000

181 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 3,60000 3 500,00 12 600,00 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 05-16 : 
ozn.B36 : 
0,3*3*4 3,60000

182 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 0,48000 4 800,00 2 304,00 RTS 20/ I
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS13 : 
0,12*2*2 0,48000

183 970056060R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 60 
mm

m 3,60000 1 000,00 3 600,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 3,60000 3,60000
184 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 251,80000 700,00 176 260,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S5 : 
viz Detail 21 : 
251,8 251,80000

185 970251100R00 Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm m 32,40000 750,00 24 300,00 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B29 : 
zdivo u vrat : 
2,7*2*6 32,40000

186 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m 17,60000 1 050,00 18 480,00 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B6 : 
stříšky nad vstupy : 
(3,4+1,0)*4 17,60000

187 970251200R00 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 8,00000 1 400,00 11 200,00 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B32 : 
pro patní koleno : 
0,5*4*4 8,00000

188 970251200R00 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 32,70000 1 400,00 45 780,00 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B29 : 
stříšky nad vraty : 
5,45*6 32,70000

189 970251350R00 Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm m 16,20000 2 400,00 38 880,00 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B29 : 
zdivo u vrat : 
2,7*6 16,20000

190 971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, 
MVC

m2 13,84150 300,00 4 152,45 RTS 20/ I

zkosení hrany základů
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viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B5 : 
výplň. zdivo pod okny : 
(1,45*0,47)*11 7,49650
(1,5*0,47)*9 6,34500

191 974049285R00 Vysekání rýh zeď betonová u stropu 30x20 
cm

m 42,00000 1 650,00 69 300,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B5 : 
pro osazení I 120 pod okny : 
1,5*28 42,00000

192 974051513R00 Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo panel m 300,00000 110,00 33 000,00 RTS 20/ I
ozn.B34 : 
pro vedení nové elektroinstalace : 
300,0 300,00000

193 974052513R00 Frézování drážky do 30x30 mm, strop panel m 200,00000 110,00 22 000,00 RTS 20/ I
ozn.B34 : 
pro vedení nové elektroinstalace : 
200,0 200,00000

194 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 247,87000 195,00 48 334,65 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B7 : 
zábradlí vstupních schodišť : 
(1,02+1,33+3,0+3,2)*3 25,65000
(0,98+1,3+2,8+1,3)*1 6,38000
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B12 : 
zábradlí lodžií : 
(5,3+5,32)*5 53,10000
(5,39+5,36+5,31+5,35+5,5)*4 107,64000
(5,52+5,5)*5 55,10000

195 976085311R00 Vybourání revizních dvířek plochy do 0,6 kus 4,00000 200,00 800,00 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B24 : 
na střeše : 
4 4,00000

196 976085411R00 Vybourání střešního výlezu vč. rámu plochy 
nad 0,6 m2

kus 4,00000 1 000,00 4 000,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B25 : 
4 4,00000

197 978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů 
do 10 %

m2 1 037,70000 10,00 10 377,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 
1037,70000

1 
037,70000

198 978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 
10 %

m2 3 007,43780 10,00 30 074,38 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 359 : 
2505,44180

2 
505,44180

Odkaz na mn. položky pořadí 367 : 
501,99600

501,99600

199 978015241R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 
do 30 %

m2 3 587,82312 20,00 71 756,46 RTS 20/ I

Skladba S1 : 
3189,18596 3 
4,347 4,34700

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
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Skladba S3 : 
127,41435 127,41435

Skladba S4 : 
84,65688 84,65688
371,05173 371,05173

Koeficient : -0,05 -188,83280
200 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 

do 50 %
m2 214,23900 33,00 7 069,89 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 29-34 : 
Z : 
0,14*(0,86+0,55*2)*3 0,82320
0,14*(1,45+1,55*2)*28 17,83600
0,14*(1,75+1,55*2)*28 19,01200
0,14*(1,5+1,55*2)*5 3,22000
0,14*(1,35+1,5*2)*10 6,09000
0,14*(1,3+1,5*2)*14 8,42800
0,14*(1,35+2,95*2)*3 3,04500
0,14*(1,45+3,0*2)*1 1,04300
0,14*(1,2+2,13*2)*4 3,05760
0,18*(1,05+2,13*2)*4 3,82320
0,15*(2,5+2,4*2)*12 13,14000
J : 
0,23*(1,5+3,0+2,4*2)*10 21,39000
0,11*(1,5+1,55*2)*24 12,14400
0,15*(1,5+0,55*2)*1 0,39000
V : 
0,15*(1,5+1,55*2)*17 11,73000
0,15*(0,82+0,55*2)*10 2,88000
0,15*(3,55+1,55*2)*4 3,99000
0,15*(0,86+0,55*2)*8 2,35200
0,2*(1,5+3,0+2,4*2)*30 55,80000
0,15*(1,75+1,55*2)*12 8,73000
0,15*(1,45+1,55*2)*2 1,36500
0,15*(1,4+1,55*2)*2 1,35000
S : 
0,15*(1,5+1,55*2)*16 11,04000
0,15*(1,5+0,55*2)*4 1,56000

201 97801116RR00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů 
40 %

m2 174,91010 29,00 5 072,39 Vlastní

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S11 : 
strop garáží 1.PP : 
174,9101 174,91010

202 B12 Demontáž výplní zábradlí lodžií z 
ocel.profilovaných plechů

m2 306,49280 78,00 23 906,44 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B12 : 
zábradlí lodžií : 
1,42*(5,3+5,32)*5 75,40200
1,42*(5,39+5,36+5,31+5,35+5,5)*4 152,84880
1,42*(5,52+5,5)*5 78,24200

203 B18 Demontáž sestavy plechových poštovních 
schránek 

kus 4,00000 325,00 1 300,00 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 

ostění + nadpraží
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ozn.B18 : 
4 4,00000

204 B40 Vybourání rámů a  poklopů vč. 
nesoudržných podkladních vrstev

kus 6,00000 1 000,00 6 000,00 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B40 : 
6 6,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 646 965,79
205 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 

25 m
t 1 176,30144 550,00 646 965,79 RTS 20/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 832 830,10
206 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 

studena 1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP

m2 37,25400 30,00 1 117,62 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 37,25400
207 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za 

studena 1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového laku

m2 353,69550 45,00 15 916,30 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 
348,09550

348,09550

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 5,60000 5,60000
208 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 

přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci
m2 37,25400 220,00 8 195,88 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 35-38 : 
základy vstup.schodišť : 
(0,4+0,3)*(2,48*2+0,75*2+1,56+2,65*2)*3 27,97200
(0,4+0,3)*(2,48*2+0,8*2+1,6+2,55*2)*1 9,28200

209 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 
1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 5,60000 130,00 728,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
viz Detail 15 - HI v místě dilatace : 
0,35*2,0*8 5,60000

210 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 348,09550 260,00 90 504,83 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S5 : 
1,3*251,8 327,34000
1,15*(2,66+0,89+2,87+2,15) 9,85550
0,5*(5,52+5,5+5,39*2) 10,90000

211 711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy 
přitav.,2vrst

m2 311,23380 18,00 5 602,21 RTS 20/ I

ozn.B14 : 
lodžie : 
Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 
311,23380

311,23380

212 711140201R00 Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy 
přitav.,1vrs

m2 348,09550 17,00 5 917,62 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 
348,09550

348,09550

213 711191272RT1 Izolace proti 
zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá materiál 
ve specifikaci

m2 348,09550 68,00 23 670,49 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 
348,09550

348,09550

214 711212311R00 Penetrace savých podkladů, vč. dod. m2 413,42385 45,00 18 604,07 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 
283,87254

283,87254

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 
129,55131

129,55131

215 711212321R00 Stěrka hydroizol. dvouvrstvá vč.dod. m2 129,55131 460,00 59 593,60 RTS 20/ I
2 stěrkové vrstvy.
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viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S13 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 336 : 
105,00000

105,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 334 : 
183,82200*0,1

18,38220

Koeficient : 0,05 6,16911
216 711401111R00 Izolace a dilatace rohoží, vč. dodávky m2 283,87254 610,00 173 162,25 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 69,70,71 : 
Skladba S8 : 
lodžie : 
Odkaz na mn. položky pořadí 339 : 
270,35480

270,35480

Koeficient : 0,05 13,51774
217 711401112R00 Páska izolační, vč.dodávky m 295,02000 195,00 57 528,90 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 69,70,71 : 
Skladba S8 : 
lodžie : 
u okapu : 5,22*10+5,2*30 208,20000
u dveří : 1,5*40 60,00000
Koeficient : 0,10 26,82000

218 711401125R00 Sokl z pásky izolační, vč. dodávky m 304,67800 241,00 73 427,40 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 69,70,71 : 
Skladba S8 : 
lodžie : 
Odkaz na mn. položky pořadí 333 : 
276,98000

276,98000

Koeficient : 0,10 27,69800
219 711747288R00 Opracování prostupů inženýrských sítí -  

límec z asf.pásu, stáhnutí nerez.páskou a 
utěsnění

kus 16,00000 430,00 6 880,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 73,74 : 
9+7 16,00000

220 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky 
nopové fólie z HDPE v. nopů min.8mm

m2 327,50905 108,00 35 370,98 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S5 : 
1,1*251,8 276,98000
1,15*(2,66+0,89+2,87+2,15) 9,85550
0,5*(5,52+5,5+5,39*2) 10,90000
Koeficient : 0,10 29,77355

221 711823129RT4 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii 
včetně dodávky lišty z HDPE

m 276,98000 116,00 32 129,68 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S5 : 
251,8 251,80000
Koeficient : 0,10 25,18000

222 71177758RR00 Opracování prostupů trub EPDM těsněním 
D do 200 mm

kus 4,00000 1 200,00 4 800,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS5 : 
2*2 4,00000

223 71177768RR00 Opracování prostupů trub z EPDM folie D 
do 500 mm

kus 13,00000 1 800,00 23 400,00 Vlastní

Rozmíchání suché směsi lepicího tmelu s vodou, nařezání pásů rohože na potřebný tvar, 
nanesení lepicího tmelu na podklad, zatlačení rohože do tmelu, včetně dodávky.
Polyetylénový pás s rybinovitě seříznutými čtvercovými výlisky, který je opatřený na rubové 
straně nosnou tkaninou.
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bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS19 : 
13 13,00000

224 R-páska Těsnicí páska hydroizolační lepící opatřená 
textilií a PE kopolymerem

m 42,90000 150,00 6 435,00 Vlastní

viz Detail 9 : 
1,2*4+1,05*4+2,5*12 39,00000
Koeficient : 0,10 3,90000

225 62852251R Pás modifikovaný asfalt tl.4mm special 
mineral, vložka nosná- impregnovaná 
polyesterová rohož

m2 443,15193 180,00 79 767,35 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 
348,09550

348,09550

Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 37,25400
Koeficient : 0,15 57,80243

226 62852265R Pás modifikovaný asfalt tl.4mm special 
mineral, vložka nosná - skleněná tkanina 

m2 449,59193 170,00 76 430,63 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 
348,09550

348,09550

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 5,60000 5,60000
Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 37,25400
Koeficient : 0,15 58,64243

227 69366199R Geotextilie 500 g/m2 m2 400,30983 60,00 24 018,59 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 
348,09550

348,09550

Koeficient : 0,15 52,21433
228 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 

do 60 m
t 6,41913 1 500,00 9 628,70 RTS 20/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 552 786,81
229 712300831RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

1vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2
m2 14,04000 156,00 2 190,24 RTS 20/ I

pro kotvící body na střeše : 
0,6*0,6*(14+21+4) 14,04000

230 712300832RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2

m2 86,59500 249,60 21 614,11 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B20 : 
atiky : 
0,3*(67,62+67,73+67,65+85,65) 86,59500

231 712300833RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
3vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2

m2 14,04000 240,50 3 376,62 RTS 20/ I

pro kotvící body na střeše : 
0,6*0,6*(14+21+4) 14,04000

232 712300834RT1 Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy 
do 10° z ploch jednotlivě do 10 m2

m2 70,20000 87,10 6 114,42 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 
14,04000*5

70,20000

233 712300841RT1 Odstranění mechu ze střech plochých do 
10° běžný stupeň znečištění

m2 1 272,94600 8,84 11 252,84 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S9 : 
1272,946 1 

                              - spodní - PE fólie

vč. dodávky

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, vložka nosná- impregnovaná polyesterová rohož, 
povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp, - spodní - PE fólie

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu
vložka nosná         - skleněná tkanina
povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp
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234 712300951RT1 Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy 
přitav. 1vrstva - asfaltový pás ve specifikaci

m2 109,68458 240,50 26 379,14 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B27 : 
předpoklad 10% : 
0,10*(236,2*3+272,96) 98,15600
0,10*0,42*(64,13*3+82,1) 11,52858

235 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP 
přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 1 292,98600 106,60 137 832,31 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S9 : 
1272,946 1 
viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
viz Detail 13 - Výlez na střechu : 
0,3*(0,8*2+1,1*2+0,3*4)*4 6,00000
pro kotvící body na střeše : 
0,6*0,6*(14+21+4) 14,04000

236 71237810RRT4D+M Komínek odvětrání kanalizace s 
manžetou z EPDM a dešťovou krytkou, pro 
DN 125 mm

kus 13,00000 3 133,00 40 729,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS20 : 
13 13,00000

237 62852251R Pás modifikovaný asfalt tl.4mm special 
mineral, vložka nosná- impregnovaná 
polyesterová rohož

m2 1 613,07117 180,00 290 352,81 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 
109,68458

109,68458

Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 
1292,98600

1 
292,98600

Koeficient : 0,15 210,40059
238 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 

do 24 m
t 7,96635 1 625,00 12 945,32 RTS 20/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 638,82
239 713104311R00 Odstr.tep.izol.střech pl.,lepené,EPS tl.do 

100 mm
m2 14,04000 45,50 638,82 RTS 20/ I

pro kotvící body na střeše : 
0,6*0,6*(14+21+4) 14,04000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 214 140,59
240 712348105RT4 Prostup parozábranou s manžetou z 

afaltového pásu průměr prostupu 125 mm
kus 4,00000 3 025,35 12 101,40 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS22 : 
4 4,00000

241 721140806R00 Demontáž potrubí litinového DN 200 m 59,40000 220,00 13 068,00 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B32 : 
14,85*4 59,40000

242 721152219R00 Čisticí kus,pro odpadní svislé D 125 mm, 
vč. dodávky

kus 4,00000 1 200,00 4 800,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, vložka nosná- impregnovaná polyesterová rohož, 
povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp, - spodní - PE fólie

ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety 
prostupu k parozábraně, vč. dodávky.

Stránka 33 z 92Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 05/2020

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

OS23 : 
4 4,00000

243 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 42,00000 1 000,00 42 000,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS20 : 
40,0 40,00000
Koeficient : 0,05 2,00000

244 721176213R00 Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm m 63,00000 700,00 44 100,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS23 : 
60,0 60,00000
Koeficient : 0,05 3,00000

245 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 
3,2 mm

m 21,00000 800,00 16 800,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS23 : 
20,0 20,00000
Koeficient : 0,05 1,00000

246 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 
3,2 mm

m 2,00000 800,00 1 600,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS13 : 
0,5*2*2 2,00000

247 721210823R00 Demontáž střešní vpusti kus 4,00000 877,50 3 510,00 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B32 : 
4 4,00000

248 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 170,00000 25,00 4 250,00 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 63,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 42,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 21,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 42,00000

249 OS20-potrubí Potrubí odpadní svislé z UV stabilního 
plastu D 125

m 42,00000 1 100,00 46 200,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS20 : 
40,0 40,00000
Koeficient : 0,05 2,00000

250 OS22 D+M Střešní vpusť DN 125 s 
integr.manžetou z EPDM, ochranný koš, 
doplňkové PVC KG trouby, těsnění, 
izol.pouzdro z MV a příslušenství

kus 4,00000 5 343,30 21 373,20 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS22 : 
4 4,00000

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
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251 R-napojení Napojení potrubí KG 125 na stávající šachtu 
vč. manžety

kus 2,00000 900,00 1 800,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS23 : 
2 2,00000

252 28651857.AR Přechod kamenina-PVC kanalizační 125 kus 4,00000 450,00 1 800,00 RTS 20/ I
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS23 : 
4 4,00000

253 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 
24 m

t 0,36444 2 025,00 737,99 RTS 20/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 191 254,27
254 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. DN 32 m 16,80000 961,20 16 148,16 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS24 : 
16,0 16,00000
Koeficient : 0,05 0,80000

255 722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. DN 40 m 69,30000 1 104,30 76 527,99 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS24 : 
66,0 66,00000
Koeficient : 0,05 3,30000

256 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových DN 50 m 12,00000 120,15 1 441,80 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 01-08 : 
ozn.B33 : 
3,0*4 12,00000

257 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 12,00000 35,10 421,20 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 12,00000

258 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní a suchovodu kus 8,00000 292,95 2 343,60 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 01-08 : 
ozn.B33 : 
4*2 8,00000

259 OS24 D+M Hydrantová skříň 650x650x200mm, 
plech DC01 tl.1mm,komaxit, větrací otvory, 
tvarově stálá hadice 30m s ručním 
kul.ventilem, výkyvný naviják ruční

kus 8,00000 11 475,00 91 800,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS24 : 
8 8,00000

260 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 
24 m

t 1,58736 1 620,00 2 571,52 RTS 20/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 79 214,80
261 728112813R00 Demontáž potrubí plechového kruhového do 

d 300 mm
m 2,80000 200,00 560,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B22 : 
0,5+1,5+0,8 2,80000

262 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 
0,04 m2

kus 48,00000 250,00 12 000,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS1 : 

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

vč.zatmelení
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48 48,00000
263 728415811R00 Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 

0,04 m2
kus 216,00000 150,00 32 400,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B3 : 
216 216,00000

264 B22 Demontáž ventilátoru kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní
viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B22 : 
1 1,00000

265 OS1 Mřížka hliníková čtyřhranná 150x150mm se 
sítkou proti hmyzu, odolná UV záření, 
extrudovaný hliník s šedým 
polymer.nástřikem

kus 48,00000 700,00 33 600,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 48,00000
266 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 

24 m
t 0,10320 1 500,00 154,80 RTS 20/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 16 103,06
267 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do 

DN 15 zkrácení
m 24,00000 33,75 810,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 05-16 : 
ozn.R6 : 
2*1,0*3*4 24,00000

268 733161902R00 Propojení potrubí vytápění D 15 mm pomocí 
přechodky OC/CU s vnitř.závitem a 
lis.koncovky

kus 24,00000 203,85 4 892,40 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 05-16 : 
ozn.R6 : 
2*3*4 24,00000

269 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění 15 x 
1,0 mm

m 24,00000 432,00 10 368,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 24,00000
270 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 

24 m
t 0,02016 1 620,00 32,66 RTS 20/ I

Díl: 734 Armatury 19 695,25
271 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 24,00000 124,20 2 980,80 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 05-16 : 
ozn.R6 : 
2*3*4 24,00000

272 734226212RT2 Ventil term.přímý s automat.omez.průtoku 
DN 15 s termostatickou hlavicí

kus 12,00000 1 197,45 14 369,40 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 05-16 : 
ozn.R6 : 
1*3*4 12,00000

273 734265312R00 Šroubení topenářské, přímé, DN 15 s 
lisovacím přípojem 

kus 12,00000 194,40 2 332,80 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 05-16 : 
ozn.R6 : 
1*3*4 12,00000

274 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,00756 1 620,00 12,25 RTS 20/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 32 920,73
275 735159210R00 Montáž panelových těles do délky 1140 mm kus 12,00000 499,50 5 994,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 05-16 : 
ozn.R6 : 
3*4 12,00000

276 735151821R00 Demontáž otopných těles deskových do 
1500 mm

kus 12,00000 175,50 2 106,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 05-16 : 

zpětně
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ozn.R6 : 
3*4 12,00000

277 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles kus 48,00000 17,55 842,40 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 05-16 : 
ozn.R6 : 
4*3*4 48,00000

278 R6 D+M Konzola k otopnému tělesu kus 48,00000 162,00 7 776,00 Vlastní
viz výkres č. D.1.1.b - 05-16 : 
ozn.R6 : 
4*3*4 48,00000

279 904      R02 Hzs- vypuštění, napuštění , vyregulování, 
odvzdušnění těles, topná a tlak.zkouška 
otop. soustavy při uvedení do provozu

h 24,00000 675,00 16 200,00 RTS 20/ I

280 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 
m

t 0,00144 1 620,00 2,33 RTS 20/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 393 635,67
281 762341921R00 Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 

m2
m2 28,08000 613,00 17 213,04 RTS 20/ I

pro kotvící body na střeše : 
0,6*0,6*(14+21+4)*2 28,08000

282 762343931RV1 Zabednění otvorů střech plochy do 1 m2 
bez dodávky řeziva

m2 16,50000 800,00 13 200,00 RTS 20/ I

pro kotvící body na střeše : 
0,6*0,6*(14+21+4) 14,04000
viz Detail 13 - Výlez na střechu : 
0,15*(0,8*2+1,1*2+0,15*2)*4 2,46000

283 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro 
střechy

m3 7,01823 1 150,00 8 070,96 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 285 : 
389,90167*0,018

7,01823

284 762441113R00 Montáž obložení ,desky,1vrst.,kotvami m2 344,52000 213,60 73 589,47 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
tlumící komory : 
(1,16*1,21)*11 15,43960
0,55*(1,16*2+1,21*2)*11 28,67700
(1,16*2,44)*1 2,83040
0,55*(1,16*2+2,44*2)*1 3,96000
viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S9 : 
viz Detail 10 - Provedení atiky : 
svisle : 
0,3*(64,2*3+82,1) 82,41000
vodorovně : 
0,7*(64,2+0,7*4)*3 140,70000
0,7*(82,1+0,7*4) 59,43000
viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
viz Detail 13 - Výlez na střechu : 
(0,8*1,1)*4 3,52000
0,25*(0,8*2+1,1*2)*4 3,80000
viz Detail 12 : 
0,15*8,34*3 3,75300

285 606216187R Překližka truhlářská tl. 18 mm m2 389,90160 698,50 272 346,27 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 
344,52000*1,08

372,08160

Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 
16,50000*1,08

17,82000
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286 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 
výšky do 24 m

t 6,14395 1 500,00 9 215,93 RTS 20/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 730 907,07
287 764326391R00 Montáž okapnice Al - balkony, plnoplošně 

lepené
m 208,20000 210,00 43 722,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 69,70,71 : 
Skladba S8 : 
lodžie : 
5,22*10+5,2*30 208,20000

288 764817128R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu 
min.tl.0,6mm, rš 280 mm, vč. příslušenství

m 6,30000 322,40 2 031,12 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
klempířských výrobků : 
K8 : 
6,0 6,00000
Koeficient : 0,05 0,30000

289 764816134RT3 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech 
min.tl.0,6mm, rš 360 mm lepení plnoplošné

m 39,90000 581,50 23 201,85 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
klempířských výrobků : 
K2 : 
38,0 38,00000
Koeficient : 0,05 1,90000

290 764816141RT3 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech 
min.tl.0,6mm, rš 420 mm lepení plnoplošné

m 430,50000 615,30 264 886,65 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
klempířských výrobků : 
K1 : 
410,0 410,00000
Koeficient : 0,05 20,50000

291 764317800R00 Demontáž krytiny hladké železobetonových 
desek

m2 58,36300 76,70 4 476,44 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B2 : 
stříšky : 
(5,6+5,73*2+5,66*3)*0,7 23,82800
(3,4*1,1)*4 14,96000
viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B21 : 
tlumící komory : 
1,2*1,25*11 16,50000
1,23*1,25*2 3,07500

292 764331830R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, 
do 30°

m 53,24000 45,50 2 422,42 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B2 : 
5,6+5,73*2+5,66*3+0,1*2*6 35,24000
(3,4+1,1)*4 18,00000

293 764345831R00 Demontáž ventilačních nástavců D do 150 
mm, do 30°

kus 29,00000 561,60 16 286,40 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B23 : 
3+3+3+4 13,00000
ozn.B26 : 
4*4 16,00000

294 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 
do 330 mm

m 409,91000 26,00 10 657,66 RTS 20/ I

včetně krytek a spojovacích prostředků.

včetně krytek a spojovacích prostředků.
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viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B1 : 
Z : 
0,86*3+1,45*28+1,75*28+1,45*14 112,48000
1,5*10+1,5*3+1,45+1,5*5 28,45000
J : 
3,0*10+1,5*24+1,5 67,50000
V : 
1,5*17+0,82*10+3,55*4+0,86*8 54,78000
3,0*30+1,75*12+1,45*2+1,4*2 116,70000
S : 
1,5*16+1,5*4 30,00000

295 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 
mm

m 119,00000 49,40 5 878,60 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B1 : 
dilatace : 
15,5+14,6*3 59,30000
14,8*3+15,3 59,70000

296 764430850R00 Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm m 288,65000 54,60 15 760,29 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B20 : 
atiky : 
67,62+67,73+67,65+85,65 288,65000

297 76481332RR00 Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech 
min.tl.0,6mm, rš 230 mm, vč. příslušenství

m 31,50000 305,50 9 623,25 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
klempířských výrobků : 
K6 : 
30,0 30,00000
Koeficient : 0,05 1,50000

298 76481332RR01 Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech 
min.tl.0,6mm, rš 150 mm, vč. příslušenství

m 31,50000 274,30 8 640,45 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
klempířských výrobků : 
K6 : 
30,0 30,00000
Koeficient : 0,05 1,50000

299 76481453RR00 Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu 
min.tl.0,6mm, rš 360 mm, vč. příslušenství

m 262,50000 335,40 88 042,50 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
klempířských výrobků : 
K5 : 
250,0 250,00000
Koeficient : 0,05 12,50000

300 76481614RRT3Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech 
min.tl.0,6mm, rš 470 mm lepení plnoplošné

m 126,00000 654,20 82 429,20 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
klempířských výrobků : 
K3 : 
120,0 120,00000
Koeficient : 0,05 6,00000

301 76481711RR00 Oplechování dilatace z lak.Pz plechu 
min.tl.0,6mm, rš 190 mm, vč. příslušenství

m 33,60000 293,80 9 871,68 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
klempířských výrobků : 
K7 : 
32,0 32,00000
Koeficient : 0,05 1,60000
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302 76481712RR00 Oplechování dilatace z lak.Pz plechu 
min.tl.0,6mm, rš 240 mm, vč. příslušenství

m 33,60000 309,40 10 395,84 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
klempířských výrobků : 
K7 : 
32,0 32,00000
Koeficient : 0,05 1,60000

303 76481715RR00 Oplechování atik z lak.Pz plechu 
min.tl.0,6mm, rš 550 mm, vč. příslušenství

m 6,30000 427,70 2 694,51 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
klempířských výrobků : 
K8 : 
6,0 6,00000
Koeficient : 0,05 0,30000

304 R-odřezání Odřezání oplechování v místě dilatační 
spáry soused.objektu

m 5,80000 58,50 339,30 Vlastní

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S9 : 
viz Detail 14 - Napojení střechy u atiky 
navazujícího BD : 
5,8 5,80000

305 5539278RR Profil balkonový elox ohýbaný hliník 
min.tl.0,6mm, rš.360mm, dl. 2m

kus 115,00000 1 100,00 126 500,00 Vlastní

306 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 24 m

t 2,03127 1 500,00 3 046,91 RTS 20/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 560 353,35
307 OS18 D+M Protipožární stahovací schody z 

vícekomor.PVC profilů, zateplený, EI 60, 
v.podlaží 2600mm, rozměr 700x1000mm, 
U=1,1W/m2.K, vč. kotvení  a příslušenství 
dle PD

kus 4,00000 25 000,00 100 000,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS18 : 
4 4,00000

308 OS26 D+M Madlo dřevěné bukové, 55x40mm s 
drážkou a zaoblenými  hranami, vč. kotvení 
a příslušenství

m 315,00000 1 450,00 456 750,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS26 : 
300,0 300,00000
Koeficient : 0,05 15,00000

309 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 
do 24 m

% 3 603,35000 1,00 3 603,35 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 379 981,81
310 767132811R00 Demontáž příček z plechu m2 111,25350 400,00 44 501,40 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-20 : 
ozn.B31 : 
plechové instalační šachty : 
((1,95+0,3)*(2,65*3+4,05))*3 81,00000
(2,1+0,39)*(2,7*3+4,05) 30,25350

311 767141800R00 Demontáž konstr.zasklení,vč.zasklení lodžií m2 24,03450 130,00 3 124,49 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B13 : 
1,47*(5,5*2+5,35) 24,03450

312 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 
250 kg

kg 560,00000 32,50 18 200,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B6 : 
ocel.konstrukce stříšek nad vstupy : 
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140*4 560,00000
313 76713281RR00 Demontáž plechového nadpraží vrat m2 9,00000 400,00 3 600,00 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B28 : 
0,3*2,5*12 9,00000

314 OS2 D+M Lodžiový hliníkový nástěnný sušák na 
prádlo s posuvnými jezdci dl.800mm, vč. 
kotvení a příslušenství dle PD

párů 40,00000 1 500,00 60 000,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS2 : 
40 40,00000

315 OS27 D+M Stříška polykarbonát.případ.akrylát. 
2500x950mm, nerez konzoly, 
integr.hliník.okap, přechodová EPDM lišta 
na fasádu, vč. kotvení a příslušenství

kus 4,00000 11 400,00 45 600,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS27 : 
4 4,00000

316 OS28 D+M Stříška polykarbonát.případ.akrylát. 
1200x950mm, nerez konzoly, 
integr.hliník.okap, přechodová EPDM lišta 
na fasádu, vč. kotvení a příslušenství

kus 4,00000 6 960,00 27 840,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS28 : 
4 4,00000

317 OS29 D+M Stříška polykarbonát.případ.akrylát. 
2700x950mm, nerez konzoly, 
integr.hliník.okap, přechodová EPDM lišta 
na fasádu, vč. kotvení a příslušenství

kus 12,00000 12 600,00 151 200,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS29 : 
12 12,00000

318 OS5 D+M Poštovní schránka 350x300x200mm, 
zámek +3 klíče, rámeček na jmenovku, pz 
lak plech, vč. příslušenství dle PD

kus 60,00000 1 190,00 71 400,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS5 : 
19+13+14+14 60,00000

319 OS5-schránka tiskD+M Schránka otevřená na reklamní tisk kus 4,00000 1 190,00 4 760,00 Vlastní
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS5 : 
4 4,00000

320 R4 Lokální zámečnická úprava zábradlí, řezání 
a svařování neestetických spojů, doplnění 
chybějících prvků

m 130,24000 450,00 58 608,00 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 25-26 : 
ozn.R4 : 
(2,62*8+2,15*4)*4 118,24000
(1,4+0,2*8)*4 12,00000

321 Z01 D+M Hliníkové zábradlí vč. zasklení lodžií 
dl.5200mm, v.zábradlí 1100mm, v.zasklení 
1350mm, bezrám.systém, PU elox 
Al+lak,zasklení bezpeč.sklo 6mm

kus 2,00000 79 125,00 158 250,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 

vč. komplet.oplechování, systémových prvků, kotvení a příslušenství
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Z1 : 
2 2,00000

322 Z02 D+M Hliníkové zábradlí vč. zasklení lodžií 
dl.5050mm, v.zábradlí 1100mm, v.zasklení 
1350mm, bezrám.systém, PU elox 
Al+lak,zasklení bezpeč.sklo 6mm

kus 2,00000 77 625,00 155 250,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 
Z2 : 
2 2,00000

323 Z03 D+M Hliníkové zábradlí  lodžií dl.5200mm, 
v.zábradlí 1100mm,  PU elox 
Al+lak,zasklení bezpeč.vrstv.sklo 6mm

kus 12,00000 39 615,00 475 380,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 
Z3 : 
12 12,00000

324 Z04 D+M Hliníkové zábradlí  lodžií dl.5050mm, 
v.zábradlí 1100mm,  PU elox 
Al+lak,zasklení bezpeč.vrstv.sklo 6mm

kus 24,00000 38 865,00 932 760,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 
Z4 : 
24 24,00000

325 Z05 D+M Zábradlí vnějšího schodiště v.1,0-1,2m 
z ocel.žárov.profilů s výplní z ocel.prutů, PU 
komaxit, vč. příslušenství dle PD

m 9,90000 3 900,00 38 610,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 
Z5 : 
3,3*3 9,90000

326 Z06 D+M Zábradlí vnějšího schodiště v.1,0-1,2m 
z ocel.žárov.profilů s výplní z ocel.prutů, PU 
komaxit, vč. příslušenství dle PD

m 23,20000 3 900,00 90 480,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 
Z6 : 
5,8*4 23,20000

327 Z07 D+M Zábradlí vnějšího schodiště v.1,5m z 
ocel.žárov.profilů s výplní z ocel.prutů, PU 
komaxit, vč. příslušenství dle PD

m 2,60000 3 900,00 10 140,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 
Z7 : 
2,6*1 2,60000

328 767990010RAAAtypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus, 
vč.svařování, PU

kg 57,80000 123,50 7 138,30 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 
Z5 : 
kotvení zábradlí schodiště : 
2x konzola 40x40x5mm dl.710mm : 
2*(0,08*0,71*40)*3 13,63200
4x kotevní deska 150x100x5mm : 
4*(0,15*0,1*40)*3 7,20000
Z6 : 
kotvení zábradlí schodiště : 
2x kotevní deska 300x80x5mm : 

vč. komplet.oplechování, systémových prvků, kotvení a příslušenství

vč. komplet.oplechování, systémových prvků, kotvení a příslušenství

vč. komplet.oplechování, systémových prvků, kotvení a příslušenství
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2*(0,3*0,08*40)*4 7,68000
2x konzola 40x40x5mm dl.250 : 
2*(0,08*0,25*40)*4 6,40000
5x kotevní deska 150x100x5mm : 
5*(0,15*0,1*40)*4 12,00000
Z7 : 
kotvení zábradlí schodiště : 
4x konzola 40x40x5mm dl.710mm : 
4*(0,08*0,71*40)*1 9,08800
3x kotevní deska 150x100x5 : 
3*(0,15*0,1*40)*1 1,80000

329 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 
do 24 m

% 23 139,62000 1,00 23 139,62 RTS 20/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 109 597,84
330 77157979RT00 Příplatek za lepící hmotu třídy C2TE S1 m2    123,38220 8,00 987,06 Vlastní

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S13 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 336 : 
105,00000

105,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 334 : 
183,82200*0,1

18,38220

331 77157979RT00 Příplatek za lepící hmotu třídy C2TE S1 m2    298,05280 8,00 2 384,42 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 339 : 
270,35480

270,35480

Odkaz na mn. položky pořadí 333 : 
276,98000*0,1

27,69800

332 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby vč. 
penetračního nátěru

m2 123,38220 48,00 5 922,35 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 
123,38220

123,38220

333 771475014RU7 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 
10 cm, vč. tmele a spárovací hmoty

m 276,98000 130,00 36 007,40 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 69,70,71 : 
Skladba S8 : 
J : 
(5,22+1,26*2+0,39*2-1,36)*5 35,80000
(5,18+1,26*2+0,39*2-1,36)*5 35,60000
V : 
(5,2+1,21*2+0,36*2-1,36)*4 27,92000
(5,05+1,21*2+0,36*2-1,36)*4 27,32000
(4,99+1,21*2+0,36*2-1,36)*4 27,08000
(5,0+1,21*2+0,36*2-1,36)*5 33,90000
(5,1+1,21*2+0,36*2-1,36)*4 27,52000
(5,0+1,24*2+0,36*2-1,36)*5 34,20000
(5,07+1,24*2+0,36*2-1,36)*4 27,64000

334 771475014RU7 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 
10 cm, vč. tmele a spárovací hmoty

m 183,82200 130,00 23 896,86 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-20 : 
ozn.R10 : 
1.NP-4.NP : 
předpoklad doplnění 20% : 
0,20*(12,1-0,9*3)*4 7,52000
0,20*(6,2*4-1,05) 4,75000
0,20*(2,1+1,45)*4 2,84000
0,20*(15,57-0,9*3) 2,57400
0,20*(6,2-1,05) 1,03000
0,20*(12,2-0,9*3)*3 5,70000
0,20*(5,81*3) 3,48600
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0,20*(2,1+1,45)*4 2,84000
0,20*(15,62-0,9*3)*4 10,33600
0,20*(6,2*4-1,05) 4,75000
0,20*(2,1+1,45)*4 2,84000
0,20*(13,43-0,9*4)*4 7,86400
0,20*(6,2*4-1,04) 4,75200
0,20*(2,1+1,45)*4 2,84000
viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S13 : 
1.PP : 
(34,0-(0,9*3+0,7+1,0))*3 88,80000
22,3+15,5-(0,9*5+0,7*2+1,0) 30,90000

335 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 138,49000 100,00 13 849,00 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 333 : 
276,98000*0,5

138,49000

336 771575109RT1 Montáž podlah ,hladké, tmel, 30x30 cm vč. 
tmele a spárovací hmoty

m2 105,00000 600,00 63 000,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S13 : 
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS30 : 
1.PP : 
105,0 105,00000

337 771577976R00 Ukončovací profil hliníkový vč. dodávky m 304,67800 1 000,00 304 678,00 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 333 : 
276,98000

276,98000

Koeficient : 0,10 27,69800
338 771579793RT2 Příplatek za spárovací hmotu vodotěsnou - 

plošně
m2 421,43500 15,00 6 321,53 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 331 : 
298,05280

298,05280

Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 
123,38220

123,38220

339 771775107RT1 Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 
20x20 cm vč. tmele a spárovací hmoty

m2 270,35480 650,00 175 730,62 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 69,70,71 : 
Skladba S8 : 
J : 
(5,22*1,26+1,36*0,39)*5 35,53800
(5,18*1,26+1,36*0,39)*5 35,28600
V : 
(5,2*1,21+1,36*0,36)*4 27,12640
(5,05*1,21+1,36*0,36)*4 26,40040
(4,99*1,21+1,36*0,36)*4 26,11000
(5,0*1,21+1,36*0,36)*5 32,69800
(5,1*1,21+1,36*0,36)*4 26,64240
(5,0*1,24+1,36*0,36)*5 33,44800
(5,07*1,24+1,36*0,36)*4 27,10560

340 771775109RT1 Montáž podlah beton.vnější, hladké, tmel, 
30x30 cm vč. tmele C2TS1

m2 14,40000 700,00 10 080,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS6 : 
podesty vstupních schodišť : 
14,4 14,40000

341 R-profil D+M Profil koutový ocel.perforovaný L 
60x110x0,8mm 

m 304,67800 550,00 167 572,90 Vlastní
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Odkaz na mn. položky pořadí 333 : 
276,98000

276,98000

Koeficient : 0,10 27,69800
342 592453320R Dlaždice betonová 30x30x3,7 cm hladká 

standard šedá
m2 15,84000 450,00 7 128,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 
14,40000*1,1

15,84000

343 59247240R Dlaždice teracové 30x30x2,4 cm, 
mrazuvzdorná, protiskluzná min. R9

m2 115,50000 450,00 51 975,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 336 : 
105,00000*1,1

115,50000

344 59764202R Dlažba keramická protiskluzná 200x200x9 
mm mrazuvzdorná, reliéfní, protiskluznost 
min.R10

m2 327,85808 450,00 147 536,14 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 339 : 
270,35480

270,35480

Odkaz na mn. položky pořadí 333 : 
276,98000*0,1

27,69800

Koeficient : 0,10 29,80528
345 R sokl Sokl keramický 598x95x10mm kus 337,00000 190,00 64 030,00 Vlastní
346 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky 

do 24 m
t 18,99904 1 500,00 28 498,56 RTS 20/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 24 009,04
347 776521100RT1 Lepení povlak.podlah na lepidlo, pouze 

položení - krytina ve specifikaci
m2 32,20000 300,00 9 660,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 05-20 : 
ozn.R10 : 
předpoklad doplnění : 
2,0*4*4 32,00000
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 
D3 : 
0,2*1,0 0,20000

348 2841228RR Podlahovina PVC dle stávající m2 35,42000 400,00 14 168,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 
32,20000*1,1

35,42000

349 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 
do 24 m

t 0,12069 1 500,00 181,04 RTS 20/ I

Díl: 783 Nátěry 217 213,42
350 777695113R00 Nátěry podlah betonových 1x m2 6,40000 80,00 512,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS8 : 
(0,35+0,15)*1,6*8 6,40000

351 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí 
oškrábáním

m2 260,48000 195,00 50 793,60 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 25-26 : 
ozn.R4 : 
zábradlí schodišť : 
2*1,0*(2,62*8+2,15*4)*4 236,48000
2*1,0*(1,4+0,2*8)*4 24,00000

352 783222120R00 Nátěr syntetický kov.konstrukcí antikorozní 
2x

m2 273,50400 286,00 78 222,14 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 351 : 
260,48000*1,05

273,50400

353 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x 
email

m2 0,98000 500,00 490,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 
D3 : 

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení

včetně pomocného lešení.
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zárubně : 
(2,05*2+0,8)*(0,1+0,05*2) 0,98000

354 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 
základní

m2 273,50400 195,00 53 333,28 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 352 : 
273,50400

273,50400

355 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 260,48000 65,00 16 931,20 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 351 : 
260,48000

260,48000

356 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 260,48000 65,00 16 931,20 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 351 : 
260,48000

260,48000

Díl: 784 Malby 464 537,73
357 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H 

do 3,8 m
m2 4 045,13780 10,00 40 451,38 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 01-04 : 
ozn.B39 : 
stěny+stropy : 
1.PP : 
č.p.28 : 
2,6*(6,3*3+6,36+6,26*3+6,32) 130,93600
2,6*(22,26+5,38+5,52+5,47*3) 128,88200
2,6*(22,8+16,2+11,68+9,26+20,21) 208,39000
2,6*(12,15+22,92) 91,18200
0,17*(0,82+0,55*2)*3 0,97920
0,17*(1,4+1,55*2)*1 0,76500
0,17*(1,5+0,55*2)*1 0,44200
0,25*(2,5+2,13*2)*4 6,76000
0,15*(1,2+2,1*2)*1 0,81000
0,21*(1,02+2,1*2) 1,09620
-(0,82*0,55*3+1,4*1,55+1,5*0,55) -4,34800
-(2,5*2,13*4+1,2*2,1) -23,82000
-(0,7*2,02*28+0,9*2,02*7+1,02*2,1*2) -56,60200
2,19*3+2,25+2,21*3+2,27 17,72000
11,22+1,69+1,81+1,76*3 20,00000
31,55+14,3+8,38+4,39+18,2+6,42+31,88 115,12000
Mezisoučet 638,31240
č.p.26 viz č.p.28 : 
638,3124 638,31240
Mezisoučet 638,31240
č.p.24 : 
2,6*(5,95+6,24+6,3+6,24) 64,29800
2,6*(6,01+6,3+6,36+6,3) 64,92200
2,6*(22,14+5,85+6,01+5,96*3) 134,88800
2,6*(16,07*2+16,78+16,66+9,21) 194,45400
2,6*(10,81+9,01+20,17+12,15+17,7) 181,58400
2,6*(10,1+5,59*2+14,33+22,27) 150,48800
0,17*(0,86+0,55*2)*5 1,66600
0,17*(0,82+0,55*2)*2 0,65280
0,17*(1,5+0,55*2)*2 0,88400
0,25*(2,5+2,13*2)*4 6,76000
0,16*(1,15+2,1*2)*1 0,85600
0,21*(1,0+2,1*2)*1 1,09200
-(0,86*0,55*5+0,82*0,55*2+1,5*0,55*2) -4,91700
-(2,5*2,13*4+1,15*2,1) -23,71500
-(0,7*2,02*32+0,9*2,02*14+1,0*2,1) -72,80000
1,87+2,17+2,24+2,17+1,9+2,21+2,27+2,21 17,04000
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

11,56+1,91+2,1+2,02*3+14,3*2 50,23000
15,3+14,96+4,66+7,14+4,35+17,62 64,03000
6,42+18,42+6,36+1,92*2+12,44+29,5 76,98000
Mezisoučet 909,39280
č.p.22 : 
2,6*(6,62+6,44*2+6,46+6,44+8,84) 107,22400
2,6*(6,44+25,87+6,5*4+6,56+5,73*2) 198,45800
2,6*(17,9+14,02+5,59*4+5,77+15,59) 196,66400
2,6*(26,2+11,92) 99,11200
0,15*(0,86+0,55*2)*6 1,76400
0,15*(0,82+0,55*2)*2 0,57600
0,19*(1,5+0,55*2)*1 0,49400
0,18*(1,2+2,1*2)*1 0,97200
-(0,86*0,55*6+0,82*0,55*2) -3,74000
-(1,5*0,55+1,2*2,1) -3,34500
-(0,7*2,02*42+0,9*2,02*10) -77,56800
2,54+2,35*2+2,37+2,35+4,88+2,35 19,19000
14,23+2,42*4+2,48+1,88*2+18,98 49,13000
7,86+1,83*4+1,98+12,26+20,7+6,2 56,32000
Mezisoučet 645,25100
viz výkres č. D.1.1.b - 05-20 : 
ozn.B39 : 
stěny+stropy : 
1.NP-4.NP : 
č.p.28 : 
11,6*20,1 233,16000
0,21*(1,05+2,1*2) 1,10250
0,13*(1,45+2,55*2)*4 3,40600
0,13*(1,5+2,55*2)*2 1,71600
0,13*(1,5+4,0*2) 1,23500
-(0,9*2,02*12+1,05*2,1+1,45*2,55*4) -38,81100
-(1,5*2,55*2+1,5*4,0) -13,65000
25,0*3+21,18 96,18000
Mezisoučet 284,33850
č.p.26 : 
2,9*23,48+8,7*20,1 242,96200
0,13*(1,05+2,1*2) 0,68250
0,13*(1,5+2,55*2)*6 5,14800
0,13*(1,5+4,0*2) 1,23500
-(0,9*2,02*12+1,05*2,1) -24,02100
-(1,5*2,55*6+1,5*4,0) -28,95000
26,0+25,0*2+21,33 97,33000
Mezisoučet 294,38650
č.p.24 : 
11,6*23,6 273,76000
0,13*(1,05+2,1*2) 0,68250
0,13*(1,45+2,55*2)*4 3,40600
0,13*(1,5+2,55*2)*2 1,71600
0,13*(1,5+4,0*2) 1,23500
-(0,9*2,02*12+1,05*2,1) -24,02100
-(1,45*2,55*4+1,5*2,55*2+1,5*4,0) -28,44000
27,3*3+24,96 106,86000
Mezisoučet 335,19850
č.p.22 : 
11,6*21,2 245,92000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

0,18*(1,04+2,1*2) 0,94320
0,13*(1,45+2,55*2)*6 5,10900
0,13*(1,45+4,0*2) 1,22850
-(0,9*2,02*12+1,04*2,1) -24,00000
-(1,45*2,55*6+1,45*4,0) -27,98500
25,0*3+23,73 98,73000
Mezisoučet 299,94570

358 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 4 045,13780 12,00 48 541,65 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 359 : 
2505,44180

2 
505,44180

Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 
1037,70000

1 
037,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 367 : 
501,99600

501,99600

359 784195212R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 2 505,44180 45,00 112 744,88 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 39-58 : 
Skladba S14 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 357 : 
4045,13780

4 
045,13780

odpočet stropů : 
Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 
1037,70000*-1

-1 
037,70000

odpočet barevného soklu : 
Odkaz na mn. položky pořadí 367 : 
501,99600*-1

-501,99600

360 784195212R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 037,70000 45,00 46 696,50 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 39-58 : 
Skladba S14 : 
1.PP : 
č.p.28 : 
2,19*3+2,25+2,21*3+2,27 17,72000
11,22+1,69+1,81+1,76*3 20,00000
31,55+14,3+8,38+4,39+18,2+6,42+31,88 115,12000
Mezisoučet 152,84000
č.p.26 viz č.p.28 : 
152,84 152,84000
Mezisoučet 152,84000
č.p.24 : 
1,87+2,17+2,24+2,17+1,9+2,21+2,27+2,21 17,04000
11,56+1,91+2,1+2,02*3+14,3*2 50,23000
15,3+14,96+4,66+7,14+4,35+17,62 64,03000
6,42+18,42+6,36+1,92*2+12,44+29,5 76,98000
Mezisoučet 208,28000
č.p.22 : 
2,54+2,35*2+2,37+2,35+4,88+2,35 19,19000
14,23+2,42*4+2,48+1,88*2+18,98 49,13000
7,86+1,83*4+1,98+12,26+20,7+6,2 56,32000
Mezisoučet 124,64000
viz výkres č. D.1.1.b - 05-20 : 
ozn.B39 : 
1.NP-4.NP : 
č.p.28 : 
25,0*3+21,18 96,18000

Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí.

Stropy
Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí.

Stěny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

č.p.26 : 
26,0+25,0*2+21,33 97,33000
č.p.24 : 
27,3*3+24,96 106,86000
č.p.22 : 
25,0*3+23,73 98,73000
Mezisoučet 399,10000

361 784459001R00 Zhotovení styku dvou barev m 418,33000 19,00 7 948,27 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 39-58 : 
Skladba S14 : 
1.PP : 
(20,3+12,15-(0,9*3+0,7*2+1,2))*3 81,45000
(22,1+16,1-(0,9*5+0,7*2+1,15))*1 31,15000
1.NP-4.NP : 
(12,1-0,9*3)*4 37,60000
(6,2*4-1,05) 23,75000
(2,62*4) 10,48000
(15,57-0,9*3) 12,87000
(6,2-1,05) 5,15000
(12,2-0,9*3)*3 28,50000
(5,81*3) 17,43000
(2,62*4) 10,48000
(15,62-0,9*3)*4 51,68000
(6,2*4-1,05) 23,75000
(2,62*4) 10,48000
(13,43-0,9*4)*4 39,32000
(6,2*4-1,04) 23,76000
(2,62*4) 10,48000

362 784491500R00 Válečkování 1x, barva, imit. tapet, výška do 
5 m

m2 501,99600 14,00 7 027,94 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 367 : 
501,99600

501,99600

363 784492100R00 Linkování, výška do 5 m m 418,33000 10,00 4 183,30 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 361 : 
418,33000

418,33000

364 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 4 045,13780 5,00 20 225,69 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 358 : 
4045,13780

4 
045,13780

365 784011222RT1 Zakrytí podlah materiál ve specifikaci m2 1 037,70000 5,00 5 188,50 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 
1037,70000

1 
037,70000

366 784390020R00 Příplatek k malbě, schodiště m2 1 549,84140 8,00 12 398,73 RTS 20/ I
1.PP-4.NP : 
č.p.28 : 
14,2*20,1 285,42000
0,21*(1,05+2,1*2)*2 2,20500
0,13*(1,45+2,55*2)*4 3,40600
0,13*(1,5+2,55*2)*2 1,71600
0,13*(1,5+4,0*2) 1,23500
-(0,9*2,02*15+1,05*2,1*2+1,45*2,55*4) -46,47000
-(1,5*2,55*2+1,5*4,0) -13,65000
25,0*4+21,18 121,18000
Mezisoučet 355,04200
č.p.26 : 
14,2*23,48 333,41600
0,13*(1,05+2,1*2)*3 2,04750
0,13*(1,5+2,55*2)*6 5,14800
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

0,13*(1,5+4,0*2) 1,23500
-(0,9*2,02*15+1,05*2,1*2) -31,68000
-(1,5*2,55*6+1,5*4,0) -28,95000
26,0*2+25,0*2+21,33 123,33000
Mezisoučet 404,54650
č.p.24 : 
14,2*23,6 335,12000
0,13*(1,05+2,1*2)*2 1,36500
0,13*(1,45+2,55*2)*4 3,40600
0,13*(1,5+2,55*2)*2 1,71600
0,13*(1,5+4,0*2) 1,23500
-(0,9*2,02*15+1,05*2,1*2) -31,68000
-(1,45*2,55*4+1,5*2,55*2+1,5*4,0) -28,44000
27,3*4+24,96 134,16000
Mezisoučet 416,88200
č.p.22 : 
14,2*21,2 301,04000
0,18*(1,04+2,1*2)*2 1,88640
0,13*(1,45+2,55*2)*6 5,10900
0,13*(1,45+4,0*2) 1,22850
-(0,9*2,02*15+1,04*2,1*2) -31,63800
-(1,45*2,55*6+1,45*4,0) -27,98500
25,0*4+23,73 123,73000
Mezisoučet 373,37090

367 78419522RR00 Malba, omyvatelná, barva, bez penetrace, 2 
x

m2 501,99600 80,00 40 159,68 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 39-58 : 
Skladba S14 : 
1.PP : 
1,2*(20,3+12,15-(0,9*3+0,7*2+1,2))*3 97,74000
1,2*(22,1+16,1-(0,9*5+0,7*2+1,15))*1 37,38000
1.NP-4.NP : 
1,2*(12,1-0,9*3)*4 45,12000
1,2*(6,2*4-1,05) 28,50000
1,2*(2,62*4) 12,57600
1,2*(15,57-0,9*3) 15,44400
1,2*(6,2-1,05) 6,18000
1,2*(12,2-0,9*3)*3 34,20000
1,2*(5,81*3) 20,91600
1,2*(2,62*4) 12,57600
1,2*(15,62-0,9*3)*4 62,01600
1,2*(6,2*4-1,05) 28,50000
1,2*(2,62*4) 12,57600
1,2*(13,43-0,9*4)*4 47,18400
1,2*(6,2*4-1,04) 28,51200
1,2*(2,62*4) 12,57600

368 R-příplatek malbaPříplatek za třetí vrstvu malby m2 4 045,13780 28,00 113 263,86 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 359 : 
2505,44180

2 
505,44180

Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 
1037,70000

1 
037,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 362 : 
501,99600

501,99600

369 28323215R Fólie PE standard čirá tl. 0,04 mm ochranná 
a separační

m2 1 141,47000 5,00 5 707,35 RTS 20/ I

plně omyvatelná matná a zároveň vysoce kryvá interiérová barva
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Odkaz na mn. položky pořadí 365 : 
1037,70000*1,1

1 
141,47000

Díl: M21 Elektromontáže 445 964,71
370 210020951R00 Tabulka výstražná ( Za bouřky nepřistupuj!  

Nedotýkej se!)
kus 18,00000 82,60 1 486,80 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
18 18,00000

371 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 
mm včetně drátu FeZn 10 mm

m 54,00000 109,20 5 896,80 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
2,5*18 45,00000
Koeficient : 0,20 9,00000

372 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 
mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 
mm

m 263,25600 121,80 32 064,58 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
8,51+75,89+41,98+68,64+24,36 219,38000
Koeficient : 0,20 43,87600

373 210220101R00 Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál 
ve specifikaci

m 314,00000 124,60 39 124,40 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
17,0*18 306,00000
PJ : 
4,0*2 8,00000

374 210220101R00 Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál 
ve specifikaci

m 553,19000 124,60 68 927,47 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
17,4*3+15,0*2+0,85*2+2,2*2+0,75*2 89,80000
3,8+1,5+1,0+1,8+3,5 11,60000
17,7*3+15,1*2+0,89*2+2,5*2 90,08000
0,76*2+3,7+1,5+1,0+3,5 11,22000
17,7*3+15,1*2+0,85*2+2,5 87,50000
2,2+0,5*2+3,7+1,5+1,0+1,7+2,2+3,7 17,00000
20,6*2+15,1+1,6*2+2,15+4,54+17,5 83,69000
1,0*2+2,2*4+3,0+2,1+11,4+0,7+6,1 34,10000
2,5+2,2*4+4,1+2,8 18,20000
0,5*38+0,5*2*70 89,00000
0,5*4*3+0,5*6*5 21,00000

375 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, 
SO/ včetně dodávky svorky SO

kus 18,00000 79,80 1 436,40 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
18 18,00000

376 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, 
SO/ včetně dodávky svorky SS

kus 298,00000 72,80 21 694,40 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
3*(17+15+17+21) 210,00000
4*1 4,00000
6*(2+2+1) 30,00000
1*(7+7+8+12) 34,00000
5*(1+1) 10,00000
ztratné : 
10 10,00000

377 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, 
SO/ včetně dodávky svorky SZ

kus 18,00000 130,20 2 343,60 RTS 20/ I

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

svisle

na střeše
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
18 18,00000

378 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, 
SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR

kus 21,00000 95,20 1 999,20 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
18+3 21,00000

379 210220302RT5 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, 
SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ k 
jímací tyči

kus 16,00000 133,00 2 128,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
4*4 16,00000

380 210220351RT2 Deska zemnicí 1000 x 500 mm se svorkou 
včetně dodávky desky

kus 1,00000 795,20 795,20 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
1 1,00000

381 210220361RT1 Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, 
včetně dodávky tyče  dl. 2000 mm

kus 2,00000 589,40 1 178,80 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
1+1 2,00000

382 210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do 
zdiva, vč.ochr.úhelníku+2 držáky do zdi

kus 18,00000 471,80 8 492,40 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
18 18,00000

383 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá 
hmota včetně dodávky štítku

kus 18,00000 32,20 579,60 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
18 18,00000

384 222300601R00 Smršťovací objímka, vč. dodávky kus 18,00000 40,60 730,80 RTS 20/ I
viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
18 18,00000

385 650111913R00 Montáž jímací tyče do 3 m kus 16,00000 362,60 5 801,60 RTS 20/ I
viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
4*4 16,00000

386 B37 Demontáž ocel.antény na střeše včetně 
ocel.stožáru

kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 23 : 
ozn.B37 : 
1 1,00000

387 B8 Demontáž přípojkové skříně ČEZ, přesun 
na fasádu BD, montáž a dodávka nové 
plastové přípojkové skříně spol.ČEZ

kus 4,00000 13 823,60 55 294,40 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B8 : 
4 4,00000

388 ITYČ D+M Izolační tyč 0,68m + objímka na trubku 
DN 50

kus 6,00000 697,20 4 183,20 Vlastní

viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
3*2 6,00000

389 OS33 D+M Trojnožka teleskopická pro anténu , 
v.2000mm+1600mm výsuv, držáky 
d=48/42mm,  žárov.Pz s polyester 
práš.lakem

kus 1,00000 8 381,80 8 381,80 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS33 : 
1 1,00000

390 PB19 D+M Betonový podstavec pro jímací tyč kus 16,00000 379,40 6 070,40 Vlastní
viz výkres D.1.4.6.b-01,02 : 
4*4 16,00000

391 R1-světlo Demontáž venkovního svítidla kus 4,00000 210,00 840,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.R1 : 
4 4,00000

392 R1-tablo Demontáž zvonkového tabla kus 4,00000 630,00 2 520,00 Vlastní
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.R1 : 
4 4,00000

393 R3 Demontáž a zpětná montáž konzol satelitů, 
antén a ostatních přijímačů, prodloužení 
konzol případně nové konzoly

kus 7,00000 1 330,00 9 310,00 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.R3 : 
7 7,00000

394 R7-kabeláž Demontáž a zpětná montáž datových 
kabelů oprávněnou osobou např.spol PODA 
a.s nebo UPC ČR apod.

m 500,00000 86,16 43 080,00 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 01-20 : 
ozn.R7 : 
500,0 500,00000

395 R7-skříňka Demontáž a zpětná montáž 
elektroinstal.skříňky oprávněnou osobou 
např.spol PODA a.s nebo UPC ČR apod.

kus 16,00000 630,00 10 080,00 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 01-20 : 
ozn.R7 : 
4*4 16,00000

396 R8 Demontáž a zpětná montáž datového 
kabelu na ploché střeše, osazení na nové 

m 66,80000 193,84 12 948,51 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.R8 : 
66,8 66,80000

397 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 32,00000 560,00 17 920,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B19 : 
32 32,00000

398 311734040RR Hmoždinka prům.8mm kus 431,00000 8,40 3 620,40 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 400 : 
431,00000

431,00000

399 3544102RR Tyč jímací AlMgSi 16/10 2,5m kus 16,00000 784,00 12 544,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 385 : 16,00000

400 35441520R Podpěra vedení PV 17p, do zdiva na 
hmoždinku 

kus 431,00000 35,00 15 085,00 RTS 20/ I

401 35441542R Podpěra vedení na ploché stř. PV 21 vč. 
nástavce a víčka

kus 664,00000 35,00 23 240,00 RTS 20/ I

402 3544418RR Drát průměr 10mm AlMgSi m 1 040,62800 23,80 24 766,95 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 
314,00000

314,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 
553,19000

553,19000

Koeficient : 0,20 173,43800

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných 2 053 751,25
403 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 

a 1.PP
t 742,95000 400,00 297 180,00 RTS 20/ I

5/6*891,54 742,95000
404 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 891,54000 250,00 222 885,00 RTS 20/ I

6/6*891,54 891,54000
405 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km
t 891,54000 220,00 196 138,80 RTS 20/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontáž bleskosvodu vč. příslušenství
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

406 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6 240,78000 10,00 62 407,80 RTS 20/ I
celkem 8km : 
891,54*(8-1) 6 

407 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 
5 m

t 10 698,48000 35,00 374 446,80 RTS 20/ I

celkem 70m : 
891,54*((70-10)/5) 10 

408 979990107R00 Poplatek za skládku suti t 883,58000 650,00 574 327,00 RTS 20/ I
891,54-7,96 883,58000

409 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 7,96000 1 800,00 14 328,00 RTS 20/ I
410 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 891,53672 350,00 312 037,85 RTS 20/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 426 300,00
411 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ I

412 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 180 000,00 180 000,00 RTS 20/ I

413 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 110 000,00 110 000,00 RTS 20/ I

414 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 20/ I

415 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 20/ I

416 00512401RT Kompletační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy 
staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 
ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, 
dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - 
možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které 
vyžadují bezpečnostní opatření. Provozní náklady na energie,náklady na vybavení objektů, 
náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro objekt. Náklady spojené s 
pravidelným úklidem kolem stavby.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka 
zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na 
kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech 
dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu.

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.
Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami.
Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD zjišť.v průběhu 

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při 
provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení 
staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro 
skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení 
staveniště a kanceláří stavby, provizor.komunikace. Doprava a osazení mobilních buněk 
soc.zařízení ( umývárny,toalety, šatny). Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště, 
informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení 
vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hlavní přívod na staveništi vč. rozvaděčů 
pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště. Zřízení základů a 
opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace 
náhradní zdroj el.energie. Opatření na ochranu sousedních pozemků. Zřízení lávek nad 
výkopy u vstupů včetně zábradlí.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 
prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energií.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a 
souvisejících dokladů.
Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly 
vč. přejímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávek.

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro stavbu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

417 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ I

418 00512101RR Příprava staveniště Soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

419 016 Zpracování fotodokumentace stavu 
zájmového území  v elektronické podobě

Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

420 B10-sonda Sonda ke zjištění zda beton.pás není 
součástí základů

kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

421 R-sondy Kopané sondy pro ověření veškerých 
dotčených sítí a hloubky základů

kus 45,00000 800,00 36 000,00 Vlastní

25+20 45,00000

Celkem 18 977 219,44

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými 
normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích dle ČSN 83 9061 po celou dobu výstavby.

A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací.
B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci.
C) Fotodokumentace dokončeného díla.

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl:262 Instalační materiál 33 950,40
1 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize ks    1,00000 4 400,00 4 400,00 RTS 20/ I

2 262100001V Propojovací kabely m     76,00000 70,40 5 350,40 Vlastní
3 262100002V Kabelové trasy celkem kompl 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní
4 262100003V Příprava pro nové odběrné místo jistič 

16A/B  D+M
kompl 1,00000 3 520,00 3 520,00 Vlastní

5 262100004V Příprava pro nové odběrné místo kabel 
CYKY-J 3x6  D+M

kompl 3,00000 3 520,00 10 560,00 Vlastní

6 262100005V Příprava pro nové odběrné místo  
Elektroměrový rozváděč RE 1.0. D+M

kompl 1,00000 3 520,00 3 520,00 Vlastní

7 262100006V Vydrátování a úprava rozváděčů kompl 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

Díl:262M Montáž Instalační materiál 9 152,00
8 262890001V Montáž instalačního materiálu hod   16,00000 572,00 9 152,00 Vlastní

Díl:826 Materiál M+R 36 388,00
9 82610014V Režijní materiál 2% % 2,00000 440,00 880,00 Vlastní

10 82610001V Ekvitermní regulátor s týdením programem 
RVS 63.283

ks    1,00000 10 120,00 10 120,00 Vlastní

11 82610002V Sada svorek SVS63.200 kompl 1,00000 1 056,00 1 056,00 Vlastní
12 82610003V Ovládač AVS37.294 ks    1,00000 3 080,00 3 080,00 Vlastní
13 82610004V Skříňka pro ovládač s výřezy ks    1,00000 862,40 862,40 Vlastní
14 82610005V Kabel AVS82.491 ks    1,00000 220,00 220,00 Vlastní
15 82610006V snímač teploty QAD36/101 ks    3,00000 440,00 1 320,00 Vlastní
16 82610007V snímač teplotyQAD36.522/109 ks    1,00000 255,20 255,20 Vlastní
17 82610008V snímač teplotyQAC34/101 ks    1,00000 308,00 308,00 Vlastní
18 82610009V Jímka pro snímač teploty 250mm ks    3,00000 228,80 686,40 Vlastní
19 82610010V Rozváděč MaR kompletní s výstrojí - viz 

výkresová dokumentace , plastový nástěnný 
, velikost 54, modulů

ks    1,00000 13 200,00 13 200,00 Vlastní

20 82610011V Servopohon trojcestný směšovací ventil, 3-
bod, doba běhu 30 s, 24 V, kroutící moment 
6 Nm.

ks    1,00000 3 080,00 3 080,00 Vlastní

21 82610012V Zdroj pro regulátor na DIN lištu 5V/2A DC ks    1,00000 616,00 616,00 Vlastní
22 82610013V Snímač teploty CT 01-10k ks    2,00000 352,00 704,00 Vlastní

Díl:826M Montáž Materiál M+R 7 040,00
23 82650001V Montáž M+R , oživení hod   16,00000 440,00 7 040,00 Vlastní

Díl:839 Ostatní 3 300,00
24 83920001V PPV  6% z částky  8960 % 6,00000 484,00 2 904,00 Vlastní
25 83920002V Mimostaveništní přesun 1% z částky 41407,-

Kč
% 1,00000 396,00 396,00 Vlastní

Díl:713 Izolace tepelné 11 440,00
26 713000001V Oprava stávající tepelné izolace -doplnění m     20,00000 132,00 2 640,00 Vlastní
27 713461121V Izolace potrubí-skružemi , 1vrstvá m     10,00000 308,00 3 080,00 Vlastní

28 631547222R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; 
povrchová úprava Al fólie se skelnou 
mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 
40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330

m 10,00000 572,00 5 720,00 RTS 20/ I

Díl:732 Strojovny 40 920,00
29 732429113R00Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel 

teplovodních oběhových spirálních DN 50

soubor 1,00000 1 320,00 1 320,00 RTS 20/ I

30 4261097532V Oběhové čerpadlo vč. izolace prac. bod: 
18,5m3/h, 5,9 m v.sl., čerpadlo parametrů: 
1~230 V 50/60 Hz, 2,65 A, příkon max. 600 
W, konstrukční délka 280 mm

kus 1,00000 39 600,00 39 600,00 Vlastní

Díl:733 Rozvod potrubí 8 588,80
31 733121225R00Potrubí z trubek hladkých ocelových 

bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 6,00000 1 144,00 6 864,00 RTS 20/ I

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - Vytápění + MaR

Revize rozváděčů

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - Vytápění + MaR

32 733123125R00Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně 
za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 
89, tloušťka stěny 3,6 mm

kus 2,00000 809,60 1 619,20 RTS 20/ I

33 733190225R00Tlakové zkoušky potrubí ocelových 
hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6

m 6,00000 17,60 105,60 RTS 20/ I

Díl:734 Armatury 44 147,38
34 730110001V Vypuštění a napuštění topné vody, 

odvzdušnění topné soustavy
kompl 1,00000 1 760,00 1 760,00 Vlastní

35 734100001V Oprava nebo výměna uzavíracích armatur soubor 1,00000 880,00 880,00 Vlastní
36 734209128R00Montáž závitové armatury se třemi závity, G 

2", bez dodávky materiálu
kus 1,00000 220,00 220,00 RTS 20/ I

37 734235228R00Kohout kulový, mosazný, DN 80, PN 28, 
vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 5 720,00 11 440,00 RTS 20/ I

38 734415113R00Teploměr s jímkou D 63 mm,  , T = 0 až 
120°C, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 440,00 440,00 RTS 20/ I

39 734494213R00Návarek s trubkovým závitem G 1/2", 
včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 132,00 264,00 RTS 20/ I

40 734654118V Demontáže + opětovné montáže ( kompl 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní
41 998734203R00Přesun hmot pro armatury v objektech 

výšky do 4 m
% 515,49500 4,40 2 268,18 RTS 20/ I

42 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 12,00000 281,60 3 379,20 RTS 20/ I

43 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná 
zkouška

h 48,00000 352,00 16 896,00 RTS 20/ I

44 48488036V Trojcestný směšovací ventil DN 50, Kvs 40, 
PN10, mosaz, ovládací síla min. 5 Nm

kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

Díl:783 Nátěry 880,00
45 783425350R00Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, 

do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x 
emailováním a základním nátěrem

m 20,00000 44,00 880,00 RTS 20/ I

Díl:799 Ostatní 1 760,00
46 799730125V Pomocný montážní materiál , spojovací , 

těsnící , konzoly , závěsy
kompl 1,00000 1 760,00 1 760,00 Vlastní

Díl:VN Vedlejší náklady 440,00
47 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 440,00 440,00 RTS 20/ I

Díl:ON Ostatní náklady 440,00
48 101 Nákladní automobilová doprava Kč 1,00000 440,00 440,00 Vlastní

Celkem 198 446,58

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Poznámky uchazeče k zadání

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

instalatér
zaučení obsluhy regulačního uzlu

+ regulace systému

D65

Stránka 57 z 92Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 05/2020

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:9 Ostatní konstrukce a práce-
bourání

51 942,00

1 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo 
klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm

kus 140,00000 258,60 36 204,00

2 977131215R1 Vrty příklepovými vrtáky D 23 mm do 
cihelného zdiva nebo prostého betonu

m 150,00000 104,92 15 738,00

Díl:997 Přesun sutě 58 003,68
3 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a 

vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 
ručně

t 24,00000 1 195,60 28 694,40

4 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 24,00000 805,20 19 324,80

5 997013803 Poplatek za uložení na skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu cihelného 
kód odpadu 170 102

t 24,00000 185,44 4 450,56

6 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

t 24,00000 230,58 5 533,92

Díl:741 Elektroinstalace - silnoproud 3 288 023,64
7 741110041 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 

do 23 mm uložená pevně
m 1 300,00000 31,72 41 236,00

8 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 
do 35 mm uložená pevně

m 1 900,00000 39,04 74 176,00

9 741110144 Montáž trubka pancéřová kovová tuhá 
závitová D přes 42 mm uložená pevně

m 220,00000 80,52 17 714,40

10 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová 
tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně

m 310,00000 34,16 10 589,60

11 741110512 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 
60 do 120 mm s víčkem

m 1 700,00000 40,26 68 442,00

12 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 300,00000 76,86 23 058,00
13 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová 

čtyřhranná
kus 10,00000 34,16 341,60

14 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová 
čtyřhranná do 100x100 mm

kus 100,00000 34,16 3 416,00

15 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová 
čtyřhranná do 160x160 mm

kus 140,00000 40,26 5 636,40

16 741122015R5 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 2 100,00000 31,72 66 612,00

17 741122016R11Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

m 50,00000 36,60 1 830,00

18 741122032R10Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)

m 2 500,00000 39,04 97 600,00

19 741122135 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 
zatažený v trubkách (CYKY)

m 120,00000 93,94 11 272,80

20 741122137R1 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x50 mm2 
zatažený v trubkách (CYKY)

m 40,00000 100,04 4 001,60

21 741122201R7 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 
mm2 uložený v liště (CYKY)

m 400,00000 26,84 10 736,00

22 741122211R4 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 
mm2 uložený v liště (CYKY)

m 2 500,00000 26,84 67 100,00

23 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji

kus 6 000,00000 14,64 87 840,00

24 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji

kus 800,00000 14,64 11 712,00

25 741130008 Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji

kus 600,00000 19,52 11 712,00

26 741130011 Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji

kus 200,00000 40,26 8 052,00

27 741210813R0 Demontáž stávající elektroinstalace hod 360,00000 457,50 164 700,00
28 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve 

skříni
kus 77,00000 152,50 11 742,50

29 741320115R12Montáž vypínač jednopólový nn do 63 A ve 
skříni

kus 8,00000 91,50 732,00

30 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 112,00000 189,10 21 179,20

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Opravy - Elektroinstalace
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31 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových 
nn do 25 A ve skříni

kus 1,00000 189,10 189,10

32 741321033R01Montáž proudových chráničů s 
nadproudovou ochranou dvoupólové nn do 
25 A ve skříni

kus 560,00000 213,50 119 560,00

33 741322012 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 
čtyřpólových impulzní proud do 100 kA

kus 4,00000 683,20 2 732,80

34 741322122 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 
čtyřpólových dvoudílných s vložením 

kus 56,00000 311,10 17 421,60

35 741810003 Celková prohlídka a revize elektrického 
rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč

kus 1,00000 54 900,00 54 900,00

36 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých 
dalších 500 000,- Kč

kus 11,00000 671,00 7 381,00

37 742110041 Montáž lišt vkládacích m 2 900,00000 40,26 116 754,00
38 742811160 Montáž svorkovnice - vodič do 50 mm2 se 

zapojením vodičů
kus 20,00000 183,00 3 660,00

39 747233250R1 Montáž vypínačů třípólových nn do 63 A ve 
skříni

kus 56,00000 176,90 9 906,40

40 747251102 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 
dvoupólových dvoudílných s vložením 
modulu

kus 8,00000 311,10 2 488,80

41 1163235R krabice s víčkem a ekvipotenciální 
svorkovnicí

kus 10,00000 541,68 5 416,80

42 34111005R7 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 m 400,00000 19,52 7 808,00
43 34111030R4 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 2 500,00000 21,96 54 900,00
44 34111030R5 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 2 100,00000 21,96 46 116,00
45 34111048 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6mm2 m 50,00000 67,10 3 355,00
46 34111100R10 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 2 500,00000 102,48 256 200,00
47 34111620 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x35mm2 m 120,00000 406,26 48 751,20
48 341116375R1 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x50 mm2 m 40,00000 541,68 21 667,20
49 345622812 přípojnice potenciálového vyrovnání pro 

vnitřní prostředí
kus 20,00000 274,50 5 490,00

50 34571012 lišta elektroinstalační vkládací 40 x 15 m 2 900,00000 40,26 116 754,00
51 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 

2320
m 1 300,00000 19,52 25 376,00

52 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 
2332

m 1 900,00000 21,96 41 724,00

53 34571130R1 trubka elektroinstalační ocelová závitová, 
žárově zinkovaná, DN 63 mm, vč. 
montážního a přidruženého materiálu

m 220,00000 201,30 44 286,00

54 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá 
dvouplášťová korugovaná D 41/50mm

m 150,00000 40,26 6 039,00

55 34571362 trubka elektroinstalační HDPE tuhá 
dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm

m 160,00000 42,70 6 832,00

56 34571511 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 
mm x 30mm

kus 120,00000 14,64 1 756,80

57 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 
71x71x42mm

kus 100,00000 26,84 2 684,00

58 34571519 krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, 
D 73,5 mm x 43 mm

kus 180,00000 30,50 5 490,00

59 345715211R1 svorka páčková, 3x2,5 kus 550,00000 6,32 3 476,00
60 345715211R11svorka páčková, 3x2,5 kus 450,00000 7,17 3 226,50
61 345715211R2 svorka páčková, 2x2,5 kus 375,00000 7,32 2 745,00
62 345715211R22svorka páčková, 2x2,5 kus 300,00000 6,59 1 977,00
63 34571524 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 

132x132 mm, hloubka 72 mm
kus 140,00000 54,90 7 686,00

64 345R15 lišta elektroinstalační vkládací, rohová, 
plastová, bílá, 63 x 24,5 mm, vč. 
montážního matriálu a příslušenství

m 1 700,00000 124,44 211 548,00

65 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 6,00000 136,64 819,84
66 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 64,00000 189,10 12 102,40
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67 35822111R1 páčkový výkonový vypínač 1-pólový, 32A kus 8,00000 323,30 2 586,40
68 358221120RB20jistič 1pólový-charakteristika B 20A kus 5,00000 242,78 1 213,90
69 358221130R251jistič 1pólový-charakteristika B 25A kus 2,00000 250,10 500,20
70 358221597R4 proudový chránič s nadproudovou ochranou 

10B-1N-030AC
kus 160,00000 1 218,78 195 004,80

71 358221597R5 proudový chránič s nadproudovou ochranou 
16B-1N-030AC

kus 400,00000 1 189,50 475 800,00

72 35822401 jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 56,00000 406,26 22 750,56
73 358224041R2 páčkový výkonový vypínač 3-pólový, 32A kus 56,00000 627,08 35 116,48
74 35822499 jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 56,00000 461,16 25 824,96
75 35889206R1 chránič proudový 2pólový 25A pracovního 

proudu 0.03 A
kus 1,00000 900,36 900,36

76 358895051R1 svodič přepětí, SPD T2 (1L+N+PE), Iimp 
25kA, výměnné moduly

kus 8,00000 2 409,50 19 276,00

77 358895055R11svodič bleskových proudů, SPD T1 
(3L+PEN), Iimp 25kA, výměnné moduly

kus 4,00000 6 246,40 24 985,60

78 358895055R12svodič přepětí, SPD T2 (3L+N+PE), Iimp 
40kA, výměnné moduly

kus 56,00000 6 846,64 383 411,84

Díl:742 Elektromontáže - rozvodný 1 410 681,12
79 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo 

plastová běžná do 20 kg
kus 56,00000 799,10 44 749,60

80 741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo 
plastová běžná do 50 kg

kus 16,00000 799,10 12 785,60

81 741210003 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo 
plastová běžná do 100 kg

kus 7,00000 2 098,40 14 688,80

82 741210101 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových 
nebo plastových sestava do 50 kg

kus 8,00000 921,10 7 368,80

83 742111100 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo 
plastová běžná do 20 kg

kus 2,00000 799,10 1 598,20

84 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní 
rozvody do 15 žil

m 1 600,00000 31,72 50 752,00

85 742420001 Montáž venkovní televizní antény kus 4,00000 3 647,80 14 591,20
86 742420021 Montáž antenního stožáru včetně 

upevňovacího materiálu
kus 2,00000 2 860,90 5 721,80

87 742420071R Montáž kompletu hlavní stanice STA 
rozvaděče

kus 2,00000 2 710,84 5 421,68

88 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo 
průběžné

kus 56,00000 213,50 11 956,00

89 34140511R1 vodič izolovaný s Cu jádrem 1x1mm, 
koaxiální, 75ohm

m 1 600,00000 26,84 42 944,00

90 357131160R14rozvodnice oceloplechová, nástěnná, 
jednokřídlé dveře, otvírání levé/pravé, 72 
mod., krytí IP43, vč. montážního a 
přidruženého materiálu

kus 3,00000 2 427,80 7 283,40

91 357131605R1 vana elektroměrová, vč. montážního a 
přidrženého materiálu

kus 9,00000 825,94 7 433,46

92 357131605R2 vana elektroměrová, vč. montážního a 
přidrženého materiálu

kus 15,00000 677,10 10 156,50

93 357R02 rozvodnice plastová, nástěnná, jednokřídlé 
dveře, otvírání levé/pravé, 42 mod., krytí 
IP40, vč. montážního a přidruženého 
materiálu

kus 56,00000 1 218,78 68 251,68

94 357R16 rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, 
jednokřídlé dveře, otvírání levé/pravé, 105 
mod., krytí IP54, požární odolnost EI30 S, 
kouřotěsnost Sa/Sm, vč. montážního a 
přidruženého materiálu

kus 4,00000 36 173,00 144 692,00

95 357R17 rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, 
jednokřídlé dveře, otvírání levé/pravé, 175 
mod., krytí IP54, požární odolnost EI30 S, 
kouřotěsnost Sa/Sm  vč. montážního a 
přidruženého materiálu

kus 9,00000 40 809,00 367 281,00
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96 357R18 rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, 
jednokřídlé dveře, otvírání levé/pravé, 245 
mod., krytí IP54, požární odolnost EI30 S, 
kouřotěsnost Sa/Sm  vč. montážního a 
přidruženého materiálu

kus 6,00000 44 139,60 264 837,60

97 357R19 rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, 
jednokřídlé dveře, otvírání levé/pravé, 315 
mod., krytí IP54, požární odolnost EI30 S, 
kouřotěsnost Sa/Sm  vč. montážního a 
přidruženého materiálu

kus 1,00000 48 263,20 48 263,20

98 357R51 rozvodnice pro STA, oceloplechová, 
nástěnná, 700x500x200mm, otvírání 
jednostranné,  uzamykatelná dvířka, 
montážní plotna pro TV prvky, ventilace, vč. 
montážního a přidruženého materiálu

kus 2,00000 2 244,80 4 489,60

99 358000R01 anténa UHF, širokopásmová, příjem DVB-
T/T2 signálu

kus 2,00000 2 586,40 5 172,80

100 358000R02 stožár anténní, výška 4 m, stožárová 
základna trojnožka, povrch žárově 
pozinkován, vč. přidruženého materiálu

kus 2,00000 6 783,20 13 566,40

101 358000R03 betonový základ k trojnožce 500x500x50 
mm, 27 kg, gumová podložka 500x500x10 
mm

kus 6,00000 1 490,84 8 945,04

102 358000R04 komplet hlavní stanice STA, 2x 
programovatelný kanalový zesilovač s AGC 
4xMUX (8MHz), 1x systémový pásmový 
zesilovač FM/DAB/UHF, 1x systémový zdroj 
12V / 4,5A se sloučením, rozbočovač, DIN 
lišta

kus 2,00000 39 820,80 79 641,60

103 358000R05 svodič bleskových proudů pro koaxiální 
kabely

kus 2,00000 812,52 1 625,04

104 358000R12 anténa VHF, příjem DAB+ signálu kus 2,00000 2 586,40 5 172,80
105 35811590RA1 zásuvka TV+R, průběžná, zapuštěná, vč. 

víčka
kus 56,00000 274,50 15 372,00

106 35825254 pojistka nožová 100A nízkoztrátová 8.48 W, 
provedení normální, charakteristika gG

kus 9,00000 107,36 966,24

107 35825256 pojistka nožová 125A nízkoztrátová 10.50 
W, provedení normální, charakteristika gG

kus 3,00000 119,56 358,68

108 R12 přípojková skříň pro připojení do 240 mm2 v 
kombinaci s rozvaděčem přepěťové ochrany 
SPD T1 (3L+PEN) , provedení kompaktní 
pilíř, 1 sada poj. spodků vel. 1, vč. výzbroje

kus 4,00000 36 148,60 144 594,40

Díl:747 Elektromontáže - kompletace 
rozvodů

18 605,00

109 747112111 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové 
připojení 1 -jednopólový

kus 85,00000 67,10 5 703,50

110 747161230 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové 
připojení 2P+PE se zapojením vodičů

kus 4,00000 91,50 366,00

111 345355160 spínač jednopólový 10A kus 85,00000 140,30 11 925,50
112 345514850R2 zásuvka 1násobná, soklová, středový zemní 

kolík
kus 4,00000 152,50 610,00

Díl:748 Elektromontáže - osvětlovací 
zařízení a svítidla

251 826,30

113 741370002 Montáž svítidlo žárovkové stropní přisazené 
1 zdroj se sklem

kus 115,00000 335,50 38 582,50

114 741370032 Montáž svítidlo žárovkové nástěnné 
přisazené 1 zdroj se sklem

kus 100,00000 335,50 33 550,00

115 34812115R0D svítidlo žárovkové stropní, přisazené, PIR 
detektor pohybu, IP20, max. 60W, E27

kus 90,00000 933,30 83 997,00

116 34818210R1 svítidlo nástěnné žárovkové,  IP 44, max. 60 
W E27

kus 70,00000 406,26 28 438,20

117 34818210R2 svítidlo nástěnné žárovkové, PIR detektor 
pohybu, IP 44, max. 60 W E27

kus 30,00000 1 151,68 34 550,40
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118 34821275R svítidlo žárovkové stropní IP 44, max. 60 W 
E27

kus 25,00000 478,24 11 956,00

119 34821275R1 žárovka LED, 1000lm, 4000K, E27 kus 115,00000 90,28 10 382,20
120 34821275R12 žárovka LED, 1000lm, 4000K, E27 kus 100,00000 103,70 10 370,00

Díl:21-M Elektromontáže 303 936,60
121 210160681 Montáž elektroměrů jednofázových kus 9,00000 671,00 6 039,00
122 210160682 Montáž elektroměrů třífázových kus 56,00000 555,10 31 085,60
123 210800411 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s 

PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 
zatažený (CY, CHAH-R(V))

m 1 400,00000 21,96 30 744,00

124 210800413 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s 
PVC pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 
zatažený (CY, CHAH-R(V))

m 200,00000 19,52 3 904,00

125 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 1 400,00000 19,52 27 328,00
126 34142160 vodič silový s Cu jádrem 25mm2 m 200,00000 53,68 10 736,00
127 374221165R3 elektroměr fakturační, jednofázový, 

jednosazbový (dodávka ČEZ a.s.)
kus 9,00000 900,00 8 100,00

128 374221165R4 elektroměr fakturační, třífázový, 
jednosazbový (dodávka ČEZ a.s.)

kus 56,00000 1 000,00 56 000,00

129 389R2 navýšení hodnoty hlavního jističe před 
elektroměrem - distributor

celek 9,00000 2 000,00 18 000,00

130 389R3 navýšení hodnoty hlavního jističe před 
elektroměrem - distributor

celek 56,00000 2 000,00 112 000,00

Díl:46-M Zemní práce při 921 992,00
131 460270194 Zazdění skříní nn s koncovým dílem 

hloubky do 30 cm, výšky 60 cm a šířky do 
kus 4,00000 8 784,00 35 136,00

132 460270206 Zazdění skříní nn s koncovým dílem 
hloubky do 30 cm, výšky 105 cm a šířky do 

kus 16,00000 8 784,00 140 544,00

133 460680402 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z 
lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro 
krabice 10x10x8 cm

kus 300,00000 87,84 26 352,00

134 460680581 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 
cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 
3 cm

m 7 000,00000 26,84 187 880,00

135 460680603 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 
cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 
7 cm

m 400,00000 42,70 17 080,00

136 460710031 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky 
do 3 cm a šířky do 3 cm

m 7 000,00000 60,00 420 000,00

137 460710073 Vyplnění a začištění rýh v betonových 
podlahách a mazaninách hloubky do 7 cm a 
šířky do 7 cm

m 400,00000 80,00 32 000,00

138 460710102 Zabetonování otvorů ve stropech plochy do 
0,09 m2 a tloušťky do 20 cm

kus 140,00000 450,00 63 000,00

Díl:VRN1 Průzkumné, geodetické a 
projektové práce

24 600,00

139 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby celek 1,00000 24 600,00 24 600,00

Celkem 6 329 610,34

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 109 851,00
1 310271530R00 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, 

tl.30cm
m3 4,21800 7 000,00 29 526,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-46 : 
Skladba S12 : 
1.PP : 
dozdívky u dveří : 
0,3*(0,3*2,13+1,45*0,65)*4 1,89780
1.NP : 
dozdívky u dveří : 
0,3*(0,45*2,13+1,5*0,65)*4 2,32020

2 310271630R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, 
tl.30cm

m3 11,25000 6 500,00 73 125,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 43-46 : 
Skladba S12 : 
1.NP : 
dozdívky pod okny : 
0,3*(1,5*0,9*4)*4 6,48000
0,3*(1,5*(0,9*2+0,85))*4 4,77000

3 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 
cm s použitím suché maltové směsi

m2 3,60000 950,00 3 420,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS31 : 
překlad nad dveřmi : 
0,3*1,5*8 3,60000

4 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým 
pletivem s použitím suché maltové směsi

m2 8,40000 450,00 3 780,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS31 : 
překlad nad dveřmi : 
(0,3+0,2*2)*1,5*8 8,40000

Díl: 5 Komunikace 45 500,00
5 OS4 D+M Polymerbetonová vanička 

1000x500x80mm včetně mřížového Pz V 
roštu, vč. lože beton C16/20 tl.min.80mm

kus 7,00000 6 500,00 45 500,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS4 : 
7 7,00000

Díl: 60 Úpravy povrchů vnější 1 791 467,95
6 602019183RT5 Omítka na stěnách silikonová se 

zapouzdřenými biocidy, zatíraná, zrno 2,0 
mm

m2 4 230,19544 350,00 1 480 568,40 RTS 20/ I

Skladba S1 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 
3189,18596

3 
189,18596

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 453,53952
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 4,34700 4,34700

vč. přikotvení

čistící zóna

Vytvrzená vrstva je trvale pružná. Hmota obsahuje přísady omezující výskyt řas, hub a plísní. 
Poskytuje nejlepší hodnoty paropropustnosti. Vytvořený povrch umožňuje omývání 
znečištěných míst proudem vody, popřípadě vody s přídavkem saponátů, má velmi nízkou 
smáčivost s výrazným odperlovacím efektem a poskytuje nejvyšší stupeň trvalé odolnosti 
vůči usazování prachu.

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Investice - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

vč. přikotvení
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Skladba S3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 127,41435
Skladba S4 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 371,05173
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 84,65688 84,65688

7 602019189RT3 Omítka na stěnách mozaiková  zrno 1,8 mm m2 137,38389 450,00 61 822,75 RTS 20/ I
Skladba S2 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 94,78907 94,78907
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,61620 3,61620
Skladba S10 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 38,97863 38,97863

8 602019193R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé m2 4 367,57933 40,00 174 703,17 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 137,38389 137,38389

9 R-příplatek om.II Příplatek k omítce silikonové se 
zapouzdřenými biocidy modrošedá ve II 
příplatkové skupině, vzor např.221-B

m2 893,94483 15,00 13 409,17 Vlastní

viz výkres D.1.1.b - BŘ : 
Z : 
(17,53*1,3+0,54*13,65*4)*1,05 54,88665
(2,2*13,65)*1,05 31,53150
(1,2+0,85)*14,95*1,05 32,17988
(17,69*1,3+0,65*13,65*3)*1,05 52,09523
(2,23*13,65)*1,05 31,96148
(1,2+0,93)*14,95*1,05 33,43568
J : 
(7,47+7,56)*15,0*1,05 236,72250
(8,34*1,6+8,34*0,8)*1,05 21,01680
-(1,44*1,5*9+1,44*0,5)*1,05 -21,16800
0,3*(1,5+1,55*2)*9*1,05 13,04100
0,3*(1,5+0,55*2)*1*1,05 0,81900
V : 
(17,7*1,27+0,56*13,75*4)*1,05 55,94295
(5,05*0,45*8+17,97*1,3)*1,05 43,61805
(0,68*13,72+0,58*14,05*3)*1,05 35,46543
(5,05*0,45*8)*1,05 19,08900
S : 
(9,76*14,45+7,4*14,33)*1,05 259,42770
-(1,44*1,5*8+1,44*0,5*2) -18,72000
0,3*(1,5+1,55*2)*8 11,04000
0,3*(1,5+0,55*2)*2 1,56000

10 R-příplatek om.III Příplatek k omítce silikonové se 
zapouzdřenými biocidy kamenná šedá ve 
III.příplatkové skupině, vzor např.231-G

m2 1 354,76575 45,00 60 964,46 Vlastní

viz výkres D.1.1.b - BŘ : 
Z : 
(17,72*1,3+20,63*1,3)*1,05 52,34775
(0,65*13,65*4+2,16*13,65)*1,05 68,22270
(1,25+0,97)*14,95*1,05 34,84845
(0,73*13,0*2+2,25*13,7)*1,05 52,29525
(9,16*13,7+2,23*14,27)*1,05 165,17981
(4,89*14,97)*1,05 76,86347
-(1,44*1,5*5) -10,80000
0,3*(1,5+1,55*2)*5*1,05 7,24500
J : 
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(18,03*1,17+0,68*14,1*2)*1,05 42,28466
(6,28*14,1+5,2*0,45*8)*1,05 112,63140
(0,98*2*15,3)*1,05 31,48740
(7,49*15,0+8,34*0,8)*1,05 124,97310
-(1,44*1,5*15) -32,40000
0,3*(1,5+1,55*2)*15*1,05 21,73500
V : 
(20,5*1,2+0,6*13,1)*1,05 34,08300
(14,9*15,2+5,2*0,45*4)*1,05 247,63200
(1,5*2*15,0)*1,05 47,25000
-(1,44*1,5*5+3,49*1,5*4) -31,74000
-(0,8*0,5*2) -0,80000
0,3*(1,5+1,55*2)*5*1,05 7,24500
0,3*(3,55+1,55*2)*4*1,05 8,37900
0,3*(0,86+0,55*2)*2*1,05 1,23480
(17,7*1,2+0,54*14,05*4)*1,05 54,16740
(5,05*0,45*8)*1,05 19,08900
S : 
(7,37*14,95+7,4*14,3)*1,05 226,80158
-(1,44*1,5*8+1,44*0,5*2) -18,72000
0,3*(1,5+1,55*2)*8*1,05 11,59200
0,3*(1,5+0,55*2)*2*1,05 1,63800

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 451 038,71
11 601019183RT4 Omítka podhledů silikonová se 

zapouzdřenými biocidy, zatíraná, zrno 1,5 
mm

m2 183,65561 350,00 64 279,46 RTS 20/ I

Skladba S11 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 183,65561

12 601016195R00 Penetrace hloubk. stropů m2 174,91010 70,00 12 243,71 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S11 : 
strop garáží 1.PP : 
5,48*5,62+5,5*5,66 61,92760
5,5*5,28+5,49*5,05 56,76450
5,47*5,11+5,51*5,13 56,21800

13 601019193R00 Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé 
omítky 

m2 183,65561 40,00 7 346,22 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 183,65561
14 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka 

vrstvy 2 mm
m2 72,86600 130,00 9 472,58 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 72,86600 72,86600
15 602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé m2 72,86600 40,00 2 914,64 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 72,86600 72,86600
16 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 86,68650 70,00 6 068,06 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 86,68650 86,68650
17 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 91,37650 50,00 4 568,83 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
oken : 
O1-O4 : 
1,5*1,5*10 22,50000
1,45*1,5*14 30,45000
1,5*2,95*3 13,27500
1,45*2,95*1 4,27750
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 

Včetně pomocného lešení.

Stránka 65 z 92Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 05/2020

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Investice - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

D1-D2 : 
1,4*2,13*4 11,92800
1,05*2,13*4 8,94600

18 610991001R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 
mm

m 295,16300 50,00 14 758,15 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 
268,33000

268,33000

Koeficient : 0,10 26,83300
19 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 86,68650 667,00 57 819,90 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
oken : 
O1-O4, D1-D2, V : 
Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 
268,33000*0,3

80,49900

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 
41,25000*0,15

6,18750

20 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky Al m 295,16300 60,00 17 709,78 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 295,16300

21 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s 
vypnutím

m2 86,68650 180,00 15 603,57 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 86,68650 86,68650
22 612481211RU2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-

vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu, vč. lišt

m2 72,86600 220,00 16 030,52 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-46 : 
Skladba S12 : 
1.PP : 
dozdívky u dveří : 
(0,45*2,13+1,75*0,8)*4 9,43400
1.NP : 
dozdívky u dveří a oken : 
(0,6*2,13+1,8*0,8)*4 10,87200
(1,8*1,05*4)*4 30,24000
1,8*(1,05*2+1,0)*4 22,32000

23 622323731RV1 Zatepl.systém, miner.desky KV 80 mm 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 
vč. lišt

m2 183,65561 1 210,00 222 223,29 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 39-42 : 
Skladba S11 : 
strop garáží 1.PP : 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 
174,91010*1,05

183,65561

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 6 418 860,03
24 620991011R00 Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou kus 464,00000 80,00 37 120,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
klempířských výrobků : 
K1 : 
2*(10+11+2+2+11) 72,00000
2*(21+10+1)*4 256,00000
K2 : 
2*(15+13) 56,00000
K3 : 
2*40 80,00000

25 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 833,65550 50,00 41 682,78 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Z : 
0,86*0,55*3 1,41900
1,45*1,55*28 62,93000
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1,75*1,55*28 75,95000
1,35*1,5*10 20,25000
1,3*1,5*14 27,30000
1,35*2,95*3 11,94750
1,45*3,0 4,35000
1,2*2,13*4 10,22400
1,05*2,13*4 8,94600
2,5*2,4*12 72,00000
J : 
(1,5*2,4+3,0*1,55)*10 82,50000
1,5*1,55*24 55,80000
1,5*0,55*1 0,82500
V : 
1,5*1,55*17 39,52500
0,82*0,55*10 4,51000
3,55*1,55*4 22,01000
0,86*0,55*8 3,78400
(1,5*2,4+3,0*1,55)*30 247,50000
1,75*1,55*12 32,55000
1,45*1,55*2 4,49500
1,4*1,55*2 4,34000
S : 
1,5*1,55*16 37,20000
1,5*0,55*4 3,30000

26 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 111,31552 100,00 11 131,55 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 
371,05173*0,3

111,31552

27 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 165,03048 100,00 16 503,05 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 
288,91957*0,3

86,67587

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 
38,97863*0,3

11,69359

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 
127,41437*0,3

38,22431

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 
94,78907*0,3

28,43672

28 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 956,75579 100,00 95 675,58 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 
3189,18597*0,3

956,75579

29 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 25,39706 100,00 2 539,71 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 
84,65687*0,3

25,39706

30 622322119RV1 Zateplovací systém, sokl, EPS P tl. 50 mm 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 
vč. lišt

m2 38,97863 1 045,00 40 732,67 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67 : 
Skladba S10 : 
Z : 
zídky vstupních schodišť : 
1,45*(1,6+0,9+0,75)*3*1,05 14,84438
(2,42*2*3)*1,05 15,24600
1,45*(1,6+0,9)*1*1,05 3,80625
(2,42*2)*1*1,05 5,08200

vyrovnání 30% plochy fasády z EPS sokl

vyrovnání 30% fasády z EPS F

vyrovnání 30% plochy fasády z XPS

vyrovnání 30% fasády z MV KV
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31 622325125RV1 Zateplovací systém, sokl, EPS sokl.tl.160 
mm zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou, vč. lišt

m2 288,91958 1 485,00 429 045,58 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S5 : 
1,0*(251,8+0,16*4)*1,05 265,06200
1,45*(2,66+0,89)*3*1,05 16,21463
1,45*(2,87+2,15)*1,05 7,64295

32 622325125RV1 Zateplovací systém, sokl, EPS sokl.tl.160 
mm zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou, vč. lišt

m2 127,41435 1 485,00 189 210,31 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S3 : 
Z : 
0,3*(5,65+0,1*2)*2*3*1,05 11,05650
0,3*(2,5+1,2+0,97*2)*4*1,05 7,10640
0,3*(1,29+0,29+0,85)*3*1,05 2,29635
0,3*(2,23+0,28+1,31)*1,05 1,20330
J : 
0,75*(8,34*2)*1,05 13,13550
1,6*(8,34*1)*1,05 14,01120
0,3*(3,84+1,26*2)*10*1,05 20,03400
V : 
0,3*(3,73+1,24+1,26)*4*1,05 7,84980
0,3*(3,64+1,24+1,26)*5*1,05 9,67050
0,3*(3,7+1,24+1,26)*4*1,05 7,81200
0,3*(3,66+1,24+1,26)*5*1,05 9,70200
0,3*(3,65+1,24+1,26)*4*1,05 7,74900
0,3*(3,69+1,24+1,26)*4*1,05 7,79940
0,3*(3,84+1,24+1,26)*4*1,05 7,98840

33 622325125RV1 Zateplovací systém, sokl, EPS sokl.tl.160 
mm zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou, vč. lišt

m2 94,78907 1 485,00 140 761,77 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S2 : 
Z : 
0,35*(0,44+0,33+0,64+0,9+0,17)*1,05 0,91140
0,35*(1,02+0,67+0,3*2)*1,05 0,84158
0,35*(0,62+0,36+0,62+0,97+0,17)*1,05 1,00695
0,35*(1,1+0,67+0,3+0,28)*1,05 0,86363
0,35*(0,62+0,3+0,62+0,93+0,17)*1,05 0,97020
0,35*(1,1+0,64+0,33+0,47)*1,05 0,93345
0,77*(6,64+0,07*2)*1,05 5,48163
0,3*(0,83+0,16+4,68)*1,05 1,78605
(0,5*9,32)*1,05 4,89300
J : 
0,45*(18,03+0,98*2+0,19*4)*1,05 9,80438
0,45*(7,47+7,49+7,56)*1,05 10,64070
V : 
0,4*(17,97+17,7+17,7+20,5)*1,05 31,02540

odstřikové zóny
vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

sokl nad terénem
vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

sokl pod terénem
vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
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Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Investice - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

0,4*(1,6*2+0,13*2+0,16*2)*1,05 1,58760
0,4*(0,19*2+0,13*2+1,5*2)*1,05 1,52880
0,4*(1,6*4+0,13*2)*1,05 2,79720
0,4*(1,37*2+1,5*2)*1,05 2,41080
S : 
(0,4*2,0+0,46*7,76)*1,05 4,58808
(0,39*7,34+0,65*7,4+0,6*7,4)*1,05 12,71823

34 622325519RV1 Zateplovací systém, XPS tl. 50 mm 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 
vč. lišt

m2 84,65688 946,00 80 085,41 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S4 : 
čela lodžií : 
J : 
0,44*(5,22*4)*1,05 9,64656
0,44*(5,18*4)*1,05 9,57264
V : 
0,44*(5,2+5,05+4,99+5,0+5,1+5,0+5,07)*4*
1,05

65,43768

35 622323135RV1 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 
mm zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou, vč. lišt

m2 3 189,18596 1 078,00 3 437 942,46 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S1 : 
Z : 
(17,53+17,72+17,69)*15,0*1,05 833,80500
(20,63*14,3+11,81*0,7)*1,05 318,43980
0,1*(5,16*2+10,9*3)*1,05 4,51710
0,1*(5,21+5,75+10,95)*1,05 2,30055
0,1*(5,15+10,95*2+5,75+10,9)*1,05 4,58850
0,1*(5,2+13,0*2)*1,05 3,27600
(1,2+0,85+1,25+0,97+1,2+0,93)*15,0*1,05 100,80000
(2,23*14,3+4,89*15,1)*1,05 111,01440
-(2,5*1,1*3+2,5*0,45) -9,37500
-(0,8*0,5*3+1,39*1,5*28+1,69*1,5*28) -130,56000
-(1,44*1,5*5+1,29*1,45*10+1,24*1,45*14) -54,67700
-(1,29*2,9*3+1,39*2,95) -15,32350
-(1,14*1,75*4+0,99*2,08*4+2,44*2,35*12) -85,02480
J : 
(18,03+7,47+7,49+7,56)*15,3*1,05 651,43575
(0,19*14,1)*4*1,05 11,25180
(0,98*2)*15,3*1,05 31,48740
(8,34*0,8*2+8,34*1,6)*1,05 28,02240
(1,26+1,65)*2,6*10 75,66000
-(5,2*0,34*8) -14,14400
-(1,44*2,37+3,0*1,5)*10 -79,12800
-(1,44*1,5*24+1,44*0,5) -52,56000
V : 
(17,97+17,7+17,7+20,5)*15,0*1,05 1 
(0,16*13,45)*4*1,05 9,03840
(0,19*13,8)*4*2*1,05 22,02480
(0,19*13,72)*4*1,05 10,94856
0,13*(5,46+13,62*2)*1,05 4,46355
0,13*(5,5+13,7*2)*1,05 4,49085

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Investice - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

0,13*(5,5+13,65*2)*1,05 4,47720
(1,5*15,0)*2*1,05 47,25000
(1,24+1,6)*2,6*30*1,05 232,59600
(1,6*2,1*2+1,5*2,2*2)*1,05 13,98600
1,6*(2,1+1,69)*1,05 6,36720
(1,6*2,15*2)*1,05 7,22400
1,37*(1,85+1,55)*1,05 4,89090
- -48,07600
-(1,44*1,5*17+0,76*0,5*10+3,49*1,5*4) -61,46000
-(0,8*0,5*8) -3,20000
-(1,44*2,37+3,0*1,5)*30 -237,38400
-(1,69*1,5*12+1,39*1,5*2+1,34*1,5*2) -38,61000
S : 
(9,76+7,37+7,4+7,4)*14,3*1,05 479,42895
(2,0*0,32)*1,05 0,67200
-(1,44*1,5*16+1,44*0,5*4) -37,44000
odpočet MV tl.160mm : 
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 4,34700*- -4,34700
odpočet EPS sokl tl.160mm : 
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 
127,41435*-1

-127,41435

36 622323732RV1 Zatepl.systém, miner.desky KV 100 mm 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 
vč. lišt

m2 371,05173 1 265,00 469 380,44 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S4 : 
podhled lodžií : 
J : 
1,42*(5,52+5,5)*4*1,05 65,72328
1,63*(5,52+5,5)*1,05 18,86073
V : 
1,4*(5,39*24+5,5*4)*1,05 222,49920
1,61*(5,39*6+5,5*1)*1,05 63,96852

37 622323835RV1 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 160 
mm zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou, vč. lišt

m2 4,34700 1 540,00 6 694,38 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S1 : 
Z : 
(0,9*1,15)*4*1,05 4,34700

38 622319553RV1 Zatepl.systém, ostění, EPS sokl 30 mm 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 
vč.roh.,okap. a apu lišt

m2 3,61620 1 925,00 6 961,19 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S2 : 
Z : 
0,3*(0,35*2)*4*1,05 0,88200
0,31*(0,35*2)*12*1,05 2,73420

39 622323153RV1 Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 
mm zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou, vč.roh., okap.a apu  lišt

m2 453,53952 1 848,00 838 141,03 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S1 : 
Z : 

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

podhled lodžií
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
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Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Investice - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

0,3*(0,86+0,55*2)*3*1,05 1,85220
0,3*(1,45+1,55*2)*28*1,05 40,13100
0,3*(1,75+1,55*2)*28*1,05 42,77700
0,3*(1,5+1,55*2)*5*1,05 7,24500
0,35*(1,35+1,5*2)*10*1,05 15,98625
0,35*(1,3+1,5*2)*14*1,05 22,12350
0,35*(1,35+2,95*2)*3*1,05 7,99313
0,35*(1,45+3,0*2)*1*1,05 2,73788
0,3*(1,2+1,78*2)*4*1,05 5,99760
0,34*(1,05+2,13*2)*4*1,05 7,58268
0,31*(2,5+2,05*2)*12*1,05 25,77960
J : 
0,39*(1,5+3,0+2,4*2)*10*1,05 38,08350
0,27*(1,5+1,55*2)*24*1,05 31,29840
0,31*(1,5+0,55*2)*1*1,05 0,84630
V : 
0,31*(1,5+1,55*2)*17*1,05 25,45410
0,31*(0,82+0,55*2)*10*1,05 6,24960
0,31*(3,55+1,55*2)*4*1,05 8,65830
0,31*(0,86+0,55*2)*8*1,05 5,10384
0,36*(1,5+3,0+2,4*2)*30*1,05 105,46200
0,31*(1,75+1,55*2)*12*1,05 18,94410
0,31*(1,45+1,55*2)*2*1,05 2,96205
0,31*(1,4+1,55*2)*2*1,05 2,92950
S : 
0,31*(1,5+1,55*2)*16*1,05 23,95680
0,31*(1,5+0,55*2)*4*1,05 3,38520

40 622315562R00 Zateplovací systém,  parapet, XPS tl. 20 
mm, zakončený výztuž.stěrkou, vč. 
podparapetních lišt

m2 138,35619 1 155,00 159 801,40 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S1 : 
Z : 
0,3*(0,86*3+1,45*28+1,75*28+1,5*5)*1,05 31,39920
0,35*(1,35*10+1,3*14+1,35*3+1,45)*1,05 13,67100
J : 
0,39*(3,0*10)*1,05 12,28500
0,27*(1,5*24)*1,05 10,20600
0,31*(1,5*1)*1,05 0,48825
V : 
0,31*(1,5*17+0,82*10+3,55*4+0,86*8)*1,05 17,83089
0,36*(3,0*30)*1,05 34,02000
0,31*(1,75*12+1,45*2+1,4*2)*1,05 8,69085
S : 
0,31*(1,5*16+1,5*4)*1,05 9,76500

41 622391121R00 Příplatek za plast.hmoždinky s 
ocel.šroubem 6 ks/m2

m2 678,34284 50,00 33 917,14 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 183,65561
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 38,97863 38,97863
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 84,65688 84,65688
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 371,05173

42 622300153R00 Montáž okapního profilu m 305,30000 60,00 18 318,00 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Z : 
5,2*4+5,8*3 38,20000
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Investice - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

J : 
5,2*6+5,05*6 61,50000
V : 
5,5*5+5,05*32 189,10000
5,5*3 16,50000

43 622319113R00 Dilatační profil KZS  rohový m 118,23000 250,00 29 557,50 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
viz Detail 16 - Dilatace : 
15,5*6 93,00000
u schodišť : 
2,45*8 19,60000
Koeficient : 0,05 5,63000

44 622319054R00 Napojení na oplech. zdí, PVC profilem s 
tkaninou

m 31,50000 280,00 8 820,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
klempířských výrobků : 
K6 : 
30,0 30,00000
Koeficient : 0,05 1,50000

45 622401937R00 Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých 
omítek, pomocí krepové pásky

m 1 226,96200 20,00 24 539,24 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - BŘ : 
Z : 
5,16+1,45+1,5+5,23 13,34000
13,65*2*4 109,20000
5,15+1,45+1,5+5,75 13,85000
13,65*2*4 109,20000
5,21*2+1,5*2 13,42000
13,65*2*4 109,20000
5,2+1,45*2 8,10000
13,7*2*3 82,20000
J : 
15,0 15,00000
5,2*10+14,2+14,1*2*2+14,65 137,25000
V : 
5,05*10+5,5 56,00000
13,75*2*3 82,50000
5,05*10+5,46 55,96000
14,05*2*3 84,30000
5,2*5*3+5,5+14,05*2*4 195,90000
S : 
15,0*2 30,00000
Koeficient : 0,10 111,54200

46 622401971RZ1 Příplatek k omítce , zvýšení přilnavos. 
nátěrem penetračním

m2 4 192,90308 25,00 104 822,58 RTS 20/ I

Skladba S1 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 
3189,18596

3 
189,18596

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 4,34700 4,34700
Skladba S2 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 94,78907 94,78907
Skladba S3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 127,41435
Skladba S4 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 84,65688 84,65688
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 371,05173
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Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Investice - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Skladba S5 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 288,91958
Skladba S10 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 38,97863 38,97863
ostění : 
Hodnota z bývalého odkazu. : 214,239 214,23900
Koeficient : -0,05 -220,67911

47 624961146R00 Těsnění spár kruhovým PE profilem 
průměru 25 mm

m 17,60000 100,00 1 760,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
viz Detail 15 - HI v místě dilatace : 
2,0*8 16,00000
Koeficient : 0,10 1,60000

48 624961147R00 Těsnění spár kruhovým PE profilem 
průměru 30 mm

m 27,52200 120,00 3 302,64 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S9 : 
viz Detail 12 - Napojení střechy u atiky : 
8,34*3 25,02000
Koeficient : 0,10 2,50200

49 641960000R00 Těsnění spár vodoodpudivou pěnou m 17,60000 130,00 2 288,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 17,60000 17,60000
50 příplatek lep. Příplatek k izolaci tepelné stěn lepením, 

lepidlem bitumenovým
m2 383,70864 200,00 76 741,73 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 288,91958
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 94,78907 94,78907

51 R příplatek hmož. Příplatek za prodloužené hmoždinky v 
podlepení fasády

kus 7 550,99313 6,00 45 305,96 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 
111,31552*6

667,89311

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 
165,03049*6

990,18291

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 
956,75579*6

5 
740,53473

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 
25,39706*6

152,38238

52 28350126R Profil okenní plastový s okapničkou m 335,83000 28,00 9 403,24 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 
305,30000*1,1

335,83000

53 283759201R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F  tl. 
30 mm

m2 1 004,59358 30,00 30 137,81 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 
956,75579*1,05

1 
004,59358

54 28376361R Deska polystyrenová XPS tl. 30 mm m2 26,66692 100,00 2 666,69 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 
25,39707*1,05

26,66692

55 28376376.AR Deska polystyrén EPS P tl. 30 mm m2 173,28201 73,00 12 649,59 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 
165,03049*1,05

173,28201

56 63150871R Lamely izolační minerální tl. 30 mm, kolmé 
vlákno

m2 116,88129 96,00 11 220,60 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 
111,31551*1,05

116,88129

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 20 503,85
57 632413120RT6 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm 

rychletuhnoucí
m2 81,98200 200,00 16 396,40 RTS 20/ I

pod parapety : 
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 81,98200 81,98200

vč. seříznutí a proškrábnutí spár
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58 632922913R00 Kladení dlaždic 50 x 50 cm m2 3,00000 1 081,15 3 243,45 RTS 20/ I
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS33 : 
0,5*0,5*12*1 3,00000

59 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 3,00000 288,00 864,00 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,00000 3,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 16 146,88
60 648991111R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 

20cm
m 41,25000 200,00 8 250,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
oken : 
O1-O4 : 
1,5*10+1,45*14 35,30000
1,5*3+1,45*1 5,95000

61 60775371R Parapet interiér PVC  š. 200 mm bílý 
komůrkový, s nosem 40 mm

m 43,31250 150,00 6 496,88 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 
41,25000*1,05

43,31250

62 60775392R Krytka parapetní plastová bílá kus 56,00000 25,00 1 400,00 RTS 20/ I
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
oken : 
O1-O4 : 
2*(10+14+3+1) 56,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 376 221,82
63 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, 

H 30 m
m2 4 243,80000 55,00 233 409,00 RTS 20/ I

(252,0+1,3*4)*16,5 4 
64 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k 

pol.1032
m2 25 462,80000 33,15 844 091,82 RTS 20/ I

předpoklad použití lešení 6.měsíce : 
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 
4243,80000*6

25 
462,80000

65 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, 
H 30 m

m2 4 243,80000 23,40 99 304,92 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 
4243,80000

4 
243,80000

66 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 
1,2 m

m2 270,00000 80,00 21 600,00 RTS 20/ I

lodžie : 
5,0*1,2*45 270,00000

67 943955031R00 Montáž systémového bednění (ochrana 
stávajících střech)

m2 14,00000 30,00 420,00 RTS 20/ I

2,0*7,0 14,00000
68 943955191R00 Příplatek za každý měsíc použití 

systémových bednění k pol.21až 41
m2 42,00000 12,00 504,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 
14,00000*3

42,00000

69 943955831R00 Demontáž systémového bednění m2 14,00000 25,00 350,00 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 14,00000 14,00000

70 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 4 243,80000 3,90 16 550,82 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 
4243,80000

4 
243,80000

71 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 
4011

m2 25 462,80000 5,85 148 957,38 RTS 20/ I

předpoklad použití sítí 6.měsíce : 
Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 
4243,80000*6

25 
462,80000

72 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 4 243,80000 2,60 11 033,88 RTS 20/ I

Včetně kotvení lešení.
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Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 
4243,80000

4 
243,80000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

156 200,00

73 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie ( ochrana 
stávajících střech)

m2 14,00000 50,00 700,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 14,00000 14,00000
74 776551830R00 Sejmutí povlaků volně položených m2 14,00000 20,00 280,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 14,00000 14,00000
75 OS32 D+M Budka pro rorýse dřevocementová 

340x135x150mm do KZS, PU silik.nátěr,  
vč. kotvení

kus 50,00000 3 000,00 150 000,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS32 : 
50 50,00000

76 R-tabulka směr D+M Tabulka - Směr úniku kus 40,00000 100,00 4 000,00 Vlastní
10*4 40,00000

77 R-tabulka východ D+M Tabulka - Únikový východ kus 8,00000 100,00 800,00 Vlastní
2*4 8,00000

78 69366197R Geotextilie 200 g/m2 m2 14,00000 30,00 420,00 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 14,00000 14,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 57 571,30
79 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 6,09000 150,00 913,50 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B4 : 
(0,29+0,3*2+0,25)*2,1 2,39400
(0,45*3+0,41)*2,1 3,69600

80 967031142R00 Přisekání parapetů pro možnost zateplení m2 81,98200 200,00 16 396,40 RTS 20/ I
Hodnota z bývalého odkazu. : 81,982 81,98200

81 968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří 
nad 2 m2

kus 8,00000 50,00 400,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B4 : 
4+4 8,00000

82 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. 
nad 2 m2

m2 18,87900 350,00 6 607,65 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B4 : 
1,2*2,1*4 10,08000
1,04*2,1*1 2,18400
1,05*2,1*3 6,61500

83 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 90,01500 250,00 22 503,75 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B5 : 
Z : 
1,45*2,55*14 51,76500
1,5*2,55*10 38,25000

84 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 23,80000 250,00 5 950,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B5 : 
Z : 
1,5*4,0*3 18,00000
1,45*4,0*1 5,80000

Vč.vyvěšení křídel

Vč.vyvěšení křídel
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85 971052251R00 Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 
45 cm

kus 4,00000 1 200,00 4 800,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B38 : 
otvory pro přepady : 
4 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 112 437,19
86 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 

25 m
t 204,43125 550,00 112 437,19 RTS 20/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 21 053,50
87 71177808RR00 Opracování kotevních prostupů z  EPDM kus 41,00000 513,50 21 053,50 Vlastní

kolem kotvících bodů na střeše : 
14+21+4 39,00000
kolem prostupů kabelů apod. : 
2 2,00000

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 122 966,44
88 712361703RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií 

lepenou 1 vrstva - fólie ve specifikaci
m2 1 272,94600 214,50 273 046,92 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S9 : 
vodorovně : 
236,2*3+272,95*1 981,55000
atika svisle : 
0,22*64,2*3 42,37200
0,25*82,1*1 20,52500
atika vodorovně : 
0,7*(64,2+0,7*4)*3 140,70000
0,7*(82,1+0,7*4)*1 59,43000
výlez : 
0,5*(0,8*2+1,1*2)*4 7,60000
tlumící komory : 
0,35*(1,16*2+1,21*2)*11 18,24900
0,35*(1,16*2+2,44*2)*1 2,52000

89 712997001RT1 Přilepení náběhových klínů klín ve m 349,24000 111,80 39 045,03 RTS 20/ I
viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S9 : 
viz Detail 10,12,14 - Provedení atiky : 
64,2*3+82,1 274,70000
viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
viz Detail 13 - Výlez na střechu : 
(0,8*2+1,1*2)*4 15,20000
Tlumící komory : 
(1,16*2+1,21*2)*11 52,14000
(1,16*2+2,44*2)*1 7,20000

90 R-kout Zesílení koutů vyztuženou EPDM folií vč. 
dodávky

m 384,16400 257,40 98 883,81 Vlastní

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S9 : 
viz Detail 10 - Provedení atiky : 
64,2*3+82,1 274,70000
viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 

vč. dodávky

vč. systémových pásek

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
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Skladba S17 : 
viz Detail 13 - Výlez na střechu : 
(0,8*2+1,1*2)*4 15,20000
Tlumící komory : 
(1,16*2+1,21*2)*11 52,14000
(1,16*2+2,44*2)*1 7,20000
Koeficient : 0,10 34,92400

91 R-pásek D+M Kovový připevňovací systémový pásek m 384,16400 215,80 82 902,59 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 384,16400

92 R-páska nevulkan. D+M Nevulkanizovaný EPDM pás 
min.127mm pro lemování okapů

m 314,49000 340,60 107 115,29 Vlastní

viz Detail 10 - Provedení atiky : 
(64,2+0,7*4)*3 201,00000
82,1+0,7*4 84,90000
Koeficient : 0,10 28,59000

93 R-páska vulkan. D+M Vulkanizovaný EPDM  pás š.450mm 
pro lemování světlíků

m 16,72000 1 033,50 17 280,12 Vlastní

viz Detail 13 - Výlez na střechu : 
(0,8*2+1,1*2)*4 15,20000
Koeficient : 0,10 1,52000

94 27244152.AR Membrána EPDM standardní tl. 1,52 mm m2 1 463,88790 323,70 473 860,51 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 
1272,94600

1 
272,94600

Koeficient : 0,15 190,94190
95 63152902R Klín atikový přechodový z MV 50x50x1000 

mm
m 384,16400 62,40 23 971,83 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 
349,24000*1,1

384,16400

96 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 
do 24 m

t 4,22175 1 625,00 6 860,34 RTS 20/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 1 069 825,52
97 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 8,00000 162,50 1 300,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
viz Detail 15 - HI v místě dilatace : 
0,5*2,0*8 8,00000

98 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 78,05000 162,50 12 683,13 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S9 : 
viz Detail 12 - Napojení střechy u atiky : 
0,5*8,34*3 12,51000
viz Detail 14 - Napojení střechy u atiky 
navazujícího BD : 
0,6*5,9 3,54000
viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
viz Detail 16 - Dilatace : 
0,5*15,5*8 62,00000

99 713132111R00 Přebroušení izolantu m2 95,24760 46,80 4 457,59 RTS 20/ I

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, 
nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
Dilatace.

do spádu

Jednovrstvá membrána ze syntetické pryže, vyrobená ze směsi etylén propylen dien 
monomeru, technických sazí, záměsových olejů, speciálních přísad a vulkanizačních činidel. 
Tato směs je válcovaná do velkých plachet a vulkanizována.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, 
nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
Dilatace na HI
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Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 95,24760
100 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo m2 981,55000 58,50 57 420,68 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S9 : 
vodorovně : 
236,2*3+272,95*1 981,55000

101 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo m2 55,30700 119,60 6 614,72 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S17 : 
(1,16*1,21)*11 15,43960
0,55*(1,16*2+1,21*2)*11 28,67700
(1,16*2,44)*1 2,83040
0,55*(1,16*2+2,44*2)*1 3,96000
viz Detail 13 - Výlez na střechu : 
0,25*(0,8*2+1,1*2+0,15*4)*4 4,40000

102 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo m2 95,24760 109,20 10 401,04 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S9 : 
viz Detail 10 - Provedení atiky : 
0,34*(64,2+0,34*4)*3 66,87120
0,34*(82,1+0,34*4) 28,37640

103 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo m2 68,67500 109,20 7 499,31 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S9 : 
viz Detail 10 - Provedení atiky : 
0,25*(64,2*3+82,1) 68,67500

104 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo m2 14,04000 119,60 1 679,18 RTS 20/ I
pro kotvící body na střeše : 
0,6*0,6*(14+21+4) 14,04000

105 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo m2 981,55000 58,50 57 420,68 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S9 : 
vodorovně : 
236,2*3+272,95*1 981,55000

106 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo m2 981,55000 58,50 57 420,68 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 59-62 : 
Skladba S9 : 
vodorovně : 
236,2*3+272,95*1 981,55000

107 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo m2 981,55000 58,50 57 420,68 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 
981,55000

981,55000

108 71349241RR00 Izolace potrubí, obalení PE pěnovou folií 
tl.5mm

m2 0,33600 88,40 29,70 Vlastní

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B32 : 
patní koleno : 
0,2*0,4*4 0,32000

S9-atika vodorovně

S9- atika svisle

S9-PIR

S9-EPS první vrstva

S9-EPS druhá vrstva

S9-spádová vrstva

S16-tlumící komory a výlez
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Koeficient : 0,05 0,01600
109 R příplatek kotvení Příplatek za pomocné kotvení tepelného 

izolantu, 2ks/m2
m2 981,55000 49,40 48 488,57 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 
981,55000

981,55000

110 R-příplatek spád. Příplatek za kladení spádových desek a  
zvýšenou pracnost

m2 981,55000 33,80 33 176,39 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 
981,55000

981,55000

111 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 S m3 165,63750 1 586,00 262 701,08 RTS 20/ I
Skladba S9 : 
celk.tl.160mm : 
Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 
981,55000*0,16

157,04800

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 
14,04000*0,05

0,70200

Koeficient : 0,05 7,88750
112 28375971R Deska spádová EPS 100 S m3 51,53138 1 872,00 96 466,74 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 
981,55000*0,05

49,07750

Koeficient : 0,05 2,45388
113 28376366R Deska polystyrenová XPS tl. 50 mm m2 158,08233 175,50 27 743,45 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 
55,30700*1,05

58,07235

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 
95,24760*1,05

100,00998

114 283763983R Deska polystyrénová EPS SOKL tl. 50 mm m2 8,40000 162,50 1 365,00 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 
8,00000*1,05

8,40000

115 283763985R Deska polystyrénová EPS SOKL tl. 80 mm m2 72,10875 260,00 18 748,28 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 
68,67500*1,05

72,10875

116 631515403R Deska minerální tl. 50 mm podélné vlákno m2 81,95250 97,50 7 990,37 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 
78,05000*1,05

81,95250

117 R-deska PIR Deska izolační PIR min.tl. 38 mm 
laminovaná minerálním rounem

m2 1 030,62750 276,90 285 380,75 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 
981,55000*1,05

1 
030,62750

118 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 
24 m

t 8,25692 1 625,00 13 417,50 RTS 20/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 21 800,40
119 OS21 D+M Přepad pojistný kulatý s EPDM 

manžetou DN 100, vč. příslušenství
kus 4,00000 5 448,00 21 792,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS21 : 
4 4,00000

120 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 
24 m

t 0,00560 1 500,00 8,40 RTS 20/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 100 816,89
121 728415112R00 Montáž mřížky dvojité větrací nebo 

ventilační do 0,10 m2
kus 2,00000 400,00 800,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 
D3 : 
2 2,00000

122 OS19 D+M Ventilační hliníková turbína d=356mm, 
Al hlavice d=460mm, vč.kotvení a 

kus 13,00000 7 664,80 99 642,40 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
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OS19 : 
13 13,00000

123 D3-mřížka Dveřní mřížka větrací 400x60mm do dveří 
dvojitá, vč. sady pro ukotvení

kus 2,00000 150,00 300,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 2,00000 2,00000
124 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 

24 m
t 0,04966 1 500,00 74,49 RTS 20/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 595 715,39
125 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP 

páska
m 268,33000 112,00 30 052,96 RTS 20/ I

viz Detail 5,6 : 
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
oken : 
O1-O4 : 
(1,5+1,5*2)*10 45,00000
(1,45+1,5*2)*14 62,30000
(1,5+2,95*2)*3 22,20000
(1,45+2,95*2)*1 7,35000
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 
D1-D2 : 
(1,4+2,13*2)*4 22,64000
(1,05+2,13*2)*4 21,24000
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis vrat 
: 
V : 
(2,5+2,4*2)*12 87,60000

126 766601229R00 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP 
folie+páska

m 41,25000 112,00 4 620,00 RTS 20/ I

viz Detail 4 : 
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
oken : 
O1-O4 : 
1,5*10+1,45*14 35,30000
1,5*3+1,45*1 5,95000

127 766601161R00 Montáž těsnění okenní spáry,  u stávajících 
výplní

m 1 505,72000 70,00 105 400,40 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
viz Detail 1,2,3 : 
Z : 
2*(0,86+0,55)*3 8,46000
2*(1,45+1,55)*28 168,00000
2*(1,75+1,55)*28 184,80000
2*(1,5+1,55)*5 30,50000
J : 
2*(1,5+3,0+2,4)*10 138,00000
2*(1,5+1,55)*24 146,40000
2*(1,5+0,55)*1 4,10000
V : 
2*(1,5+1,55)*17 103,70000
2*(0,82+0,55)*10 27,40000
2*(3,55+1,55)*4 40,80000
2*(0,86+0,55)*8 22,56000
2*(1,5+3,0+2,4)*30 414,00000

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější 
parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.
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2*(1,75+1,55)*12 79,20000
2*(1,45+1,55)*2 12,00000
2*(1,4+1,55)*2 11,80000
S : 
2*(1,5+1,55)*16 97,60000
2*(1,5+0,55)*4 16,40000

128 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s 
vypěněním

m 178,10000 235,20 41 889,12 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
oken : 
O1-O4 : 
2*(1,5+1,5)*10 60,00000
2*(1,45+1,5)*14 82,60000
2*(1,5+2,95)*3 26,70000
2*(1,45+2,95)*1 8,80000

129 766664911R00 Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kus 2,00000 250,00 500,00 RTS 20/ I
bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 
D3 : 
2 2,00000

130 28355391R Těsnicí okenní páska vnější m 1 656,29200 50,00 82 814,60 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 
1505,72000*1,1

1 
656,29200

131 O1 Okno plastové 2kř. 1350+150RŠx1500mm 
OS/O, bílé, dvojsklo, min.pětikomorový 
profil, Uw=1,1W/m2.K

kus 10,00000 10 887,00 108 870,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
oken : 
O1 : 
10 10,00000

132 O2 Okno plastové 2kř. 1300+150RŠx1500mm 
OS/O, bílé, dvojsklo, min.pětikomorový 
profil, Uw=1,1W/m2.K

kus 14,00000 10 738,50 150 339,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
oken : 
O2 : 
14 14,00000

133 O3 Okno plastové 2díl 1350+150RŠx2950mm 
OS/O/P, bílé, dvojsklo, min.pětikomorový 
profil, Uw=1,1W/m2.K

kus 3,00000 16 338,00 49 014,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
oken : 
O3 : 
3 3,00000

134 O4 Okno plastové 2díl 1300+150RŠx2950mm 
OS/O/P, bílé, dvojsklo, min.pětikomorový 
profil, Uw=1,1W/m2.K

kus 1,00000 16 875,00 16 875,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
oken : 
O4 : 
1 1,00000

135 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 
do 24 m

% 5 340,31000 1,00 5 340,31 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 250 463,97
136 767616111R00 Montáž dveří a vrat hliníkových m2 20,87400 1 540,00 32 145,96 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích 

vč. příslušenství
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D1-D2 : 
1,4*2,13*4 11,92800
1,05*2,13*4 8,94600

137 767842370R00 Kotvicí bod dl.700 mm nerez, beton.střech kus 14,00000 5 794,60 81 124,40 RTS 20/ I

138 767842380R00 Kotvicí bod dl.800 mm nerez, beton.střech kus 21,00000 6 412,00 134 652,00 RTS 20/ I

139 76784238RR00 Kotvicí bod dl.900 mm nerez, beton.střech kus 4,00000 6 706,00 26 824,00 Vlastní

140 Z08 D+M Ochranná konstrukce proti pádu 
2200+1400x1600mm , rám z ocel.žárov.Pz 
profilů, výplň tahokov, PU komaxit, vč. 
kotvení a přivaření 

kus 4,00000 25 000,00 100 000,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 
Z8 : 
4 4,00000

141 Z09 D+M Kovové mříže 800x500mm z 
ocel.žárov.Pz profilů , výplň tahokov, PU 
komaxit, vč. kotvení a příslušenství dle PD

kus 18,00000 4 060,00 73 080,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 
Z9 : 
18 18,00000

142 Z10 D+M Kovové mříže 1430x1530mm z 
ocel.žárov.Pz pásov.oceli, pevný+otevíravý 
rám, výplň pruty min.16mm, PU komaxit, 
uzamykatelné, vč. kotvení a příslušenství 
dle PD

kus 2,00000 21 000,00 42 000,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 
Z10 : 
2 2,00000

143 Z11 D+M Kovové mříže 1500x500mm z 
ocel.žárov.Pz pásov.oceli , pevný+otevíravý 
rám, výplň pruty min.16mm, PU komaxit, 
uzamykatelné, vč. kotvení a příslušenství 
dle PD

kus 5,00000 14 000,00 70 000,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
zámečnických výrobků : 
Z11 : 
5 5,00000

144 767990010RAC Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus, 
vč. svařování, PU

kg 1 733,42400 110,00 190 676,64 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS31 : 
překlad I 120 dl.1,5m + L 100x100x6mm : 
překlad nad dveřmi : 
1,5*11,1*16 266,40000
(0,2*0,15*48)*32 46,08000
překlad L 150x150x12mm + L 
100x100x6mm : 
překlad pod novými dozdívkami : 
1,5*28,8*28 1 
(0,2*0,1*48)*56 53,76000
+10% kotvení : 
Koeficient : 0,10 157,58400

vč. dodávky

vč. dodávky

vč. dodávky
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145 D1- Dveře hliníkové 1kř. 1400x2130mm, 
trojsklo, min.tříkomorový profil, 
Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků 

kus 4,00000 64 251,60 257 006,40 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 
D1 : 
P : 3 3,00000
L : 1 1,00000

146 D2 Dveře hliníkové 1kř. 1050x2050mm, 
trojsklo, min.tříkomorový profil, 
Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků 

kus 4,00000 57 860,60 231 442,40 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
dveří : 
D1 : 
P : 1 1,00000
L : 3 3,00000

147 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 
do 24 m

% 11 512,17000 1,00 11 512,17 RTS 20/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 10 894,46
148 771315191R00 Dilatační a separační páska na stěnu vč. 

dodávky
m 9,90000 50,00 495,00 RTS 20/ I

viz Detail 9 : 
1,2*4+1,05*4 9,00000
Koeficient : 0,10 0,90000

149 R napoj.lišta Lišta hliníková ukončovací vč. dodávky - 
napojení dveří na podlahu

m 9,90000 1 050,00 10 395,00 Vlastní

viz Detail 9 : 
1,2*4+1,05*4 9,00000
Koeficient : 0,10 0,90000

150 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky 
do 24 m

t 0,00297 1 500,00 4,46 RTS 20/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 11 054,00
151 OS3 D+M Rohož čistící z Al profilů s vloženými 

pásky gumy a kartáčů v.27mm, nerez rám  
z L profilu 30x30x3mm, dno z betonové 
mazaniny C20/25, výplň- pryž,kartáče

m2 2,00000 5 500,00 11 000,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS3 : 
(1,0*0,5)*4 2,00000

152 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 
do 24 m

t 0,03600 1 500,00 54,00 RTS 20/ I

Díl: 783 Nátěry 560 174,02
153 783942601R00 Nátěr podkladní Antigraffiti m2 1 556,03895 110,00 171 164,28 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 
1556,03895

1 
556,03895

154 783942602R00 Nátěr ochranný Antigraffiti 2x m2 1 556,03894 250,00 389 009,74 RTS 20/ I

Skladba S2 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 94,78907 94,78907
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,61620 3,61620
Skladba S10 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 38,97863 38,97863
viz výkres D.1.1.b - 67-72 : 
Skladba S1 : 
Z : 
(17,53+17,72+17,69)*4,95*1,05 275,15565

vybaveny elektromotorickým zámkem napojeným na nové vstupní tablo

vybaveny elektromotorickým zámkem napojeným na nové vstupní tablo

včetně montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení.
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(20,63*4,3+11,81*0,7)*1,05 101,82480
(0,1*4,95*6+0,1*4,3*2)*1,05 4,02150
(1,2+0,85+1,25+0,97+1,2+0,93)*4,95*1,05 33,26400
(2,23+4,89)*5,0*1,05 37,38000
-(0,8*0,5*3+1,39*1,5*7+1,69*1,5*7) -33,54000
-(1,44*1,5*2+1,24*1,45*4+1,14*1,75*4) -19,49200
-(0,99*2,08*4+2,44*2,35*12) -77,04480
0,3*(0,86+0,55*2)*3*1,05 1,85220
0,3*(1,45+1,55*2)*7*1,05 10,03275
0,3*(1,75+1,55*2)*7*1,05 10,69425
0,3*(1,5+1,55*2)*2*1,05 2,89800
0,35*(1,3+1,5*2)*4*1,05 6,32100
0,3*(1,2+1,78*2)*4*1,05 5,99760
0,34*(1,05+2,13*2)*4*1,05 7,58268
0,31*(2,5+2,05*2)*12*1,05 25,77960
J : 
(18,03*5,4+7,47*5,22+7,49*4,95+7,56*5,0)*
1,05

221,79245

(0,19*4*5,4)*1,05 4,30920
(0,98*2*5,4)*1,05 11,11320
(1,26+1,65)*2,6*4*1,05 31,77720
1,42*(5,52+5,5)*2*1,05 32,86164
-(1,44*2,37+3,0*1,5)*4 -31,65120
-(1,44*1,5*9+1,44*0,5*1) -20,16000
0,39*(1,5+3,0+2,4*2)*4*1,05 15,23340
0,27*(1,5+1,55*2)*9*1,05 11,73690
0,31*(1,5+0,55*2)*1*1,05 0,84630
V : 
(17,97*5,25+17,7*5,25)*1,05 196,63088
(17,7*5,0+20,5*5,3)*1,05 207,00750
(0,16*4*5,25)*1,05 3,52800
(0,19*4*2*5,25)*1,05 8,37900
(0,19*4*5,3)*1,05 4,22940
(0,13*2*3*5,25)*1,05 4,29975
(1,5*2*5,3)*1,05 16,69500
(1,6*2,1*2+1,5*2,2*2)*1,05 13,98600
1,6*(2,1+1,69)*1,05 6,36720
(1,6*2,15*2)*1,05 7,22400
1,37*(1,85+1,55)*1,05 4,89090
(1,24+1,6)*2,6*9*1,05 69,77880
1,4*(5,39*12+5,5*2)*1,05 111,24960
-(1,44*1,5*5+0,76*0,5*10+3,49*1,5) -19,83500
-(0,8*0,5*8+1,69*1,5*3) -10,80500
-(1,39*1,5*2+1,34*1,5*2) -8,19000
-(1,44*2,37+3,0*1,5)*9 -71,21520
0,31*(1,5+1,55*2)*5*1,05 7,48650
0,31*(0,82+0,55*2)*10*1,05 6,24960
0,31*(3,55+1,55*2)*1*1,05 2,16458
0,31*(0,86+0,55*2)*8*1,05 5,10384
0,36*(1,5+3,0+2,4*2)*9*1,05 31,63860
0,31*(1,75+1,55*2)*3*1,05 4,73603
0,31*(1,45+1,55*2)*2*1,05 2,96205
0,31*(1,4+1,55*2)*2*1,05 2,92950
S : 
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(9,76*4,45+7,37*4,25)*1,05 78,49223
(7,4*4,33+7,4*3,85)*1,05 63,55860
(2,0*0,32)*1,05 0,67200
-(1,44*1,5*4+1,44*0,5*4) -11,52000
0,31*(1,5+1,55*2)*4*1,05 5,98920
0,31*(1,5+0,55*2)*4*1,05 3,38520

Díl: M21 Elektromontáže 7 783,10
155 OS33 D+M Trojnožka teleskopická pro anténu , 

v.2000mm+1600mm výsuv, držáky 
d=48/42mm,  žárov.Pz s polyester 
práš.lakem

kus 1,00000 7 783,10 7 783,10 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 
ostatních výrobků : 
OS33 : 
1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných 26 099,83
156 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 

a 1.PP
t 9,48333 400,00 3 793,33 RTS 20/ I

5/6*11,38 9,48333
157 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 11,38000 250,00 2 845,00 RTS 20/ I

6/6*11,38 11,38000
158 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km
t 11,38000 220,00 2 503,60 RTS 20/ I

159 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 79,66000 10,00 796,60 RTS 20/ I
celkem 8km : 
11,38*(8-1) 79,66000

160 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 
5 m

t 136,56000 35,00 4 779,60 RTS 20/ I

celkem 70m : 
11,38*((70-10)/5) 136,56000

161 979990107R00 Poplatek za skládku suti t 11,38000 650,00 7 397,00 RTS 20/ I
11,38 11,38000

162 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 11,38487 350,00 3 984,70 RTS 20/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 444 420,00
163 004111010R Ekologický dozor ( 4 kontroly) Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 20/ I
164 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 180 000,00 180 000,00 RTS 20/ I

165 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 110 000,00 110 000,00 RTS 20/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 
prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energií.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení 
staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro 
skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení 
staveniště a kanceláří stavby, provizor.komunikace. Doprava a osazení mobilních buněk 
soc.zařízení ( umývárny,toalety, šatny). Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště, 
informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení 
vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hlavní přívod na staveništi vč. rozvaděčů 
pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště. Zřízení základů a 
opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace 
náhradní zdroj el.energie. Opatření na ochranu sousedních pozemků. Zřízení lávek nad 
výkopy u vstupů včetně zábradlí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Investice - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

166 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 20/ I

167 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 20/ I

168 00512401RT Kompletační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

169 005231010R Revize a předání do užívání záchytného a 
zádržného systému proti pádu z výšky a do 
hloubky

Soubor 1,00000 4 680,00 4 680,00 RTS 20/ I

170 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 28 000,00 28 000,00 RTS 20/ I

171 00512101RR Příprava staveniště Soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

172 016 Zpracování fotodokumentace stavu 
zájmového území  v elektronické podobě

Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

173 R ZK fasáda Výtažné a odtrhové zkoušky pro provedení 
zateplení fasády

Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

174 R ZK střecha Výtažné zkoušky pro provedení zateplení 
střechy

Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

175 R-měření radonu Měření radonu v objektu Soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní
176 R-tahové zkoušky Tahové zkoušky záchytného a zádržného 

systému proti pádu z výšky a do hloubky

Soubor 1,00000 6 240,00 6 240,00 Vlastní

177 R-vyregulování OS Vyregulování otopné soustavy Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Celkem 15 798 866,25

C) Fotodokumentace dokončeného díla.

Poznámky uchazeče k zadání

Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD zjišť.v průběhu 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli 
v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích dle ČSN 83 9061 po celou dobu výstavby.

A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací.
B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci.

Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a 
souvisejících dokladů.
Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly vč. 
přejímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávek.

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro stavbu.
Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.
Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami.

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy 
staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 
ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, 
dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - 
možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které 
vyžadují bezpečnostní opatření. Provozní náklady na energie,náklady na vybavení objektů, 
náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro objekt. Náklady spojené s 
pravidelným úklidem kolem stavby.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka 
zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na 
kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech 
dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Investice - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:9 Ostatní konstrukce a práce-
bourání

17 126,80

1 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo 
klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm

kus 50,00000 258,60 12 930,00

2 977131215R1 Vrty příklepovými vrtáky D 23 mm do 
cihelného zdiva nebo prostého betonu

m 40,00000 104,92 4 196,80

Díl:997 Přesun sutě 14 574,12
3 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a 

vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 
ručně

t 6,00000 1 207,80 7 246,80

4 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 6,00000 805,20 4 831,20

5 997013803 Poplatek za uložení na skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu cihelného 
kód odpadu 170 102

t 6,00000 185,44 1 112,64

6 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

t 6,00000 230,58 1 383,48

Díl:741 Elektroinstalace - silnoproud 233 874,00
7 741110041 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 

do 23 mm uložená pevně
m 1 050,00000 31,72 33 306,00

8 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 130,00000 76,86 9 991,80
9 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová 

čtyřhranná do 160x160 mm
kus 10,00000 40,26 402,60

10 741122015R5 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 1 300,00000 31,72 41 236,00

11 741122211R4 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 
mm2 uložený v liště (CYKY)

m 70,00000 34,16 2 391,20

12 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji

kus 2 800,00000 14,64 40 992,00

13 741810003 Celková prohlídka a revize elektrického 
rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč

kus 1,00000 42 700,00 42 700,00

14 742110041 Montáž lišt vkládacích m 70,00000 40,26 2 818,20
15 34111030R4 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 70,00000 19,52 1 366,40
16 34111030R5 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 1 300,00000 19,52 25 376,00
17 34571012 lišta elektroinstalační vkládací 40 x 15 m 70,00000 40,26 2 818,20
18 34571061 trubka elektroinstalační ohebná z PVC 

(ČSN) 2313
m 1 050,00000 19,52 20 496,00

19 34571519 krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, 
D 73,5 mm x 43 mm

kus 130,00000 31,72 4 123,60

20 345715211R1 svorka páčková, 3x2,5 kus 400,00000 7,32 2 928,00
21 345715211R11svorka páčková, 3x2,5 kus 30,00000 7,32 219,60
22 345715211R2 svorka páčková, 2x2,5 kus 275,00000 7,32 2 013,00
23 345715211R22svorka páčková, 2x2,5 kus 20,00000 7,32 146,40
24 34571524 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 

132x132 mm, hloubka 72 mm
kus 10,00000 54,90 549,00

Díl:742 Elektromontáže - rozvodný 45 657,28
25 742111100.1 Montáž rozvodnice plastová běžná do 20 kg kus 8,00000 2 427,80 19 422,40
26 357131530R1 skříň rozvodná plastová PC, 

370x275x140mm, IP65
kus 8,00000 3 279,36 26 234,88

Díl:744 Elektromontáže - rozvody vodičů 
měděných

53 802,00

27 742121001R3 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní 
rozvody do 15 žil

m 1 050,00000 31,72 33 306,00

28 34121044R3 kabel sdělovací s Cu jádrem 2x2x0,5mm m 1 050,00000 19,52 20 496,00

Díl:747 Elektromontáže - kompletace 
rozvodů

209 068,96

29 747411520R1 Montáž systému domovních telefonů, vč. 
oživení

celek 4,00000 2 135,00 8 540,00

30 382261195R10tlačítko zvonkové, se jmenovkou, řazení 1/0 kus 56,00000 518,50 29 036,00
31 382261195R2 jednotka elektroniky se zálohováním kus 8,00000 1 171,20 9 369,60

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Investice -  Elektroinstalace
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Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Investice -  Elektroinstalace

32 382261195R3 generátor pro odlišné vyzvánění, vč. úpravy 
generátoru

kus 4,00000 152,50 610,00

33 382261195R4 tablo komunikační, displej čtyřmístný, 
podsvětlená klávesnice, čtečka kontaktních 
čipů DALLAS, provedení komaxit, barva 
černá, instalační box pro instalaci pod 

kus 8,00000 6 417,20 51 337,60

34 382261195R5 šrouby tabla antivandal kus 100,00000 30,50 3 050,00
35 382261195R7 el. klíč DALLAS a plast. klíčenka kus 200,00000 201,30 40 260,00
36 382261195R8 materiál přidružený celek 4,00000 3 050,00 12 200,00
37 382261195R9 záložní akumulátor 12V, 7Ah kus 8,00000 556,32 4 450,56
38 382261201R6 modul pro jmenovky kus 8,00000 1 390,80 11 126,40
39 382261201R7 stříška 2-modulová, vertikální kus 8,00000 683,20 5 465,60
40 382268051R1 přístroj telefonní, nástěnný, regulace 

hlasitosti
kus 56,00000 408,70 22 887,20

41 382270401R1 napáječ síťový kus 8,00000 317,20 2 537,60
42 382290061R1 zámek elektrický 8-12V, AC s aretací kus 8,00000 1 024,80 8 198,40

Díl:748 Elektromontáže - osvětlovací 
zařízení a svítidla

117 852,00

43 748121212 Montáž svítidlo LED nouzové, přisazené kus 70,00000 457,50 32 025,00
44 348381000R1 svítidlo nouzové osvětlení, LED, IP65, doba 

svícení 1hod.
kus 70,00000 1 226,10 85 827,00

Díl:46-M Zemní práce při 242 335,20
45 460680402 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z 

lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro 
krabice 10x10x8 cm

kus 130,00000 87,84 11 419,20

46 460680581 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 
cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 
3 cm

m 2 400,00000 26,84 64 416,00

47 460710031 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky 
do 3 cm a šířky do 3 cm

m 2 400,00000 60,00 144 000,00

48 460710102 Zabetonování otvorů ve stropech plochy do 
0,09 m2 a tloušťky do 20 cm

kus 50,00000 450,00 22 500,00

Díl:VRN1 Průzkumné, geodetické a 
projektové práce

15 738,00

49 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby celek 1,00000 15 738,00 15 738,00

Celkem 950 028,36

Poznámky uchazeče k zadání
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Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 703,75
1 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních 

mazaninách
m3 1,35000 4 225,00 5 703,75 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis vrat 
: 
V : 
0,1*0,45*(2,5*12) 1,35000

Díl:96 Bourání konstrukcí 16 380,00
2 968071136R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 

4 m2
kus 24,00000 150,00 3 600,00 RTS 20/ I

viz výkres č. D.1.1.b - 21-24 : 
ozn.B28 : 
2*12 24,00000

3 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 63,90000 200,00 12 780,00 RTS 20/ I
viz výkres č. D.1.1.b - 29-34 : 
ozn.B28 : 
2,5*2,13*12 63,90000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 1 875,93
4 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 

25 m
t 3,41078 550,00 1 875,93 RTS 20/ I

Díl:767 Konstrukce zámečnické 949 359,61
5 767616111R00 Montáž dveří a vrat hliníkových m2 72,00000 1 430,00 102 960,00 RTS 20/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis vrat 
: 
V : 
2,5*2,4*12 72,00000

6 V Vrata hliníková 2kř. 2500x2400mm, plná, 
zateplená, Ud=1,6W/m2.K vč. příslušenství 
a doplňků dle PD

kus 12,00000 69 750,00 837 000,00 Vlastní

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis vrat 
: 
V : 
12 12,00000

7 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 
do 24 m

% 9 399,61000 1,00 9 399,61 RTS 20/ I

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 36 314,85
8 771315191R00 Dilatační a separační páska na stěnu vč. 

dodávky
m 33,00000 50,00 1 650,00 RTS 20/ I

viz Detail 9 : 
2,5*12 30,00000
Koeficient : 0,10 3,00000

9 R napoj.lišta Lišta hliníková ukončovací vč. dodávky - 
napojení dveří na podlahu

m 33,00000 1 050,00 34 650,00 Vlastní

viz Detail 9 : 
2,5*12 30,00000
Koeficient : 0,10 3,00000

10 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky 
do 24 m

t 0,00990 1 500,00 14,85 RTS 20/ I

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 9 676,96
11 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 

a 1.PP
t 3,51667 400,00 1 406,67 RTS 20/ I

5/6*4,22 3,51667
12 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 4,22000 250,00 1 055,00 RTS 20/ I

6/6*4,22 4,22000
13 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km
t 4,22000 220,00 928,40 RTS 20/ I

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Nebytové prostory - Investice - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

vč. příslušenství

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Nebytové prostory - Investice - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

14 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 29,54000 10,00 295,40 RTS 20/ I
celkem 8km : 
4,22*(8-1) 29,54000

15 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 
5 m

t 50,64000 35,00 1 772,40 RTS 20/ I

celkem 70m : 
4,22*((70-10)/5) 50,64000

16 979990107R00 Poplatek za skládku suti t 4,22000 650,00 2 743,00 RTS 20/ I
4,22 4,22000

17 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,21740 350,00 1 476,09 RTS 20/ I

Díl:VN Vedlejší náklady 20 000,00
18 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ I

19 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ I

20 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 20/ I

21 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 20/ I

22 00512401RT Kompletační činnost Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Celkem 1 039 311,10

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 
prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energií.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení 
staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro 
skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení 
staveniště a kanceláří stavby, provizor.komunikace. Doprava a osazení mobilních buněk 
soc.zařízení ( umývárny,toalety, šatny). Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště, 
informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení 
vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hlavní přívod na staveništi vč. rozvaděčů 
pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště. Zřízení základů a 
opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace 
náhradní zdroj el.energie. Opatření na ochranu sousedních pozemků. Zřízení lávek nad 
výkopy u vstupů včetně zábradlí.

Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a 
souvisejících dokladů.

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy 
staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 
ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, 
dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - 
možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které 
vyžadují bezpečnostní opatření. Provozní náklady na energie,náklady na vybavení objektů, 
náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro objekt. Náklady spojené s 
pravidelným úklidem kolem stavby.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka 
zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na 
kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech 
dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly vč. 
přejímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávek.

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro stavbu.
Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.
Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami.
Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD zjišť.v průběhu 
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O: 01

R: 06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28

Nebytové prostory - Investice - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Poznámky uchazeče k zadání
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Převzetí staveniště

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vzduchotechnika

Elektroinstalace - silnoproud

Elektromontáže - rozvodný systém

Elektromontáže - kompletace rozvodů

Elektromontáže - osvětlovací zařízení

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Malby

VRN

Předání staveniště

Započetí montáže hliníkového zábradlí

Započetí realizace zpevněných ploch

Započetí realizace maleb vnitřních prostor

LEGENDA UZLOVÝCH BODŮ

Příloha Smlouvy o dílo 

Orientační časový harmonogram - „Sanace 

obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, Havířov-

Podlesí“

Započetí realizace prací na lodžiových podlahách

Započetí montáže tepelné izolace nového střešního pláště

Započetí realizace nových základů pro vstupní konstrukce



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

Seznam poddodavatelů 

Název veřejné zakázky: 

Popis části plnění, kterou 
uchazeč zadá poddodavateli 

% podíl na 
plnění VZ 

„Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22 – 
28, Havířov – Podlesí“ 

Identifikace poddodavatele: 

živnostenské oprávnění 
„projektová činnost ve 
výstavbě“ 1% 

1. Název: Ing. Robert Kotásek 

Sídlo: 
Frýdecká 1901, 739 34 
Šenov 

Tel./fax: 777 041 479 

E-mail: kotasek@staseko.cz 

IČ: 73272566 

DIČ: CZ73272566 

Spisová značka v 
obch. rejstříku: 

Zapsána 
v živnostenském 
rejstříku magistrátu 
města Ostravy 

s Osob oprávněná k 
jednání: 

Ing. Robert Kotásek 

Identifikace poddodavatele: 
Poskytnutí referencí: Snížení 
energetické náročnosti 
budov AS-PO: Vyškov, 
kasárna Dědice ulice Víta 
Nejedlého 235, budova 
internátu I-7, I-8, I-9 a 
poskytnutí know-how a 
poradenství v rámci 
realizace 

1% 

2. Název: BBP Stavby s.r.o. 

Sídlo: 
Korunovační 103/6, Bubeneč, 
170 00 Praha 7 

Tel./fax: 222 261 468 

E-mail: robovska@zakazkyverejne.cz 

IČ: 03875199 

DIČ: CZ03575199 

Spisová 
značka v 
obch. 
rejstříku: 

Vedená Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 
239297 

Osoba 
oprávněná k 
jednání: 

Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. 

Identifikace poddodavatele: 

Poskytnutí osvědčení o 
odborné způsobilosti 
k návrhu a provádění 
zabudování oken a vnějších 
dveří do stavby dle ČSN 74 
6077 a dodávka včetně 
montáže vnějších výplní 
otvorů 

2% 

3. Název: MEROPS spol. s.r.o. 

Sídlo: 
Strojnická 374, Mosty, 
735 62 Český Těšín 

Tel./fax: 777 942 868 

E-mail: merops@merops.cz 

IČ: 25394282 

DIČ: CZ25394282 

Spisová značka v 
obch. rejstříku: 

Vedená Krajským 
soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 16697 

Osoba oprávněná 
k jednání: 

Ing. Jiří Wawrzyczek 

Identifikace poddodavatele: 

4. 
Název: 

Strojírny a Stavby 
Třinec a.s. 

mailto:kotasek@staseko.cz
mailto:merops@merops.cz
sykora
Zvýraznění



 
Sídlo: 

Průmyslová 1038, 
Staré Město, 739 61 
Třinec 

 
Poskytnutí referencí: 
Stavební úpravy a nástavba 
objektu na ul. Bezručova 
č.p. 130 – rozšíření kapacity 
MŠ a Rekonstrukce bytů a 
energetické úspory 
v objektu č.p. 261 Tichá a 
poskytnutí know-how a 
poradenství v rámci 
realizace 

 
 
 
 
1% 

 Tel./fax: 725 790 972 

 E-mail: Roman.varmus@trz.cz 

 IČ: 47674539 

 DIČ: CZ47674539 

 
Spisová značka v 
obch. rejstříku: 

Vedená Krajským 
soudem v Ostravě, 
oddíl B, vložka 637 

 Osoba oprávněná 
k jednání: 

Ing. Roman Lysek 

 

Identifikace poddodavatele:  
Poskytnutí osvědčení o 
odborné způsobilosti 
k provádění vnějších 
kontaktních tepelně 
izolačních systémů 
s omítkou (ETICS) 
vydaného „certifikační 
autoritou“ a realizaci prací 
spojených se zateplením 
střechy a zateplením fasády 
mimo realizaci HSV a 
zároveň bude poskytovat 
odborný dohled nad 
realizací celé zateplovací 
skladby 

 
 
 
 
 
 
3% 

5. Název: Tomáš STRAUB s.r.o. 

 
Sídlo: 

Ostravská 1847, 748 
01 Hlučín 

 Tel./fax: 736 266 982 

 E-mail: straub@straub.cz 

 IČ: 27762939 

 DIČ: CZ27762939 

 
Spisová značka v 
obch. rejstříku: 

Vedená Krajským 
soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 29113 

 

Osoba oprávněná 
k jednání: 

Bc. Tomáš Straub 

 

Identifikace poddodavatele:  
Poskytnutí osvědčení o 
vzdělání a odborné 
kvalifikaci vedoucích 
pracovníků dodavatele, kteří 
se budou podílet na realizaci 
zakázky na pozici: člena 
týmu odpovědného za 
realizaci elektro, poskytnutí 
referencí: Rekonstrukce 
ubytovací části a přístavba 
budovy D (Nový domov, 
Karviná) II a Dodávka a 
montáž silnoproudé 
elektroinstalace a 
Slaboproudé instalace na 
stavbě 19018 – LD Dr. 
STORCH SO – 01 a SO – 
02 a realizace části 
elektroinstalace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

6. Název: Torael Net s.r.o. 

 
Sídlo: 

Jurije Gagarina 
1589/2a, 736 01 
Havířov – Bludovice 

 Tel./fax: 776 020 039 

 E-mail: radim@torael.cz 

 IČ: 27837891 

 DIČ: CZ27837891 

 
Spisová značka v 
obch. rejstříku: 

Vedená Krajským 
soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 31053 

 

Osoba oprávněná 
k jednání: 

 
 
 
 
Radim Tomaňa 

 

Identifikace poddodavatele:  
 
Poskytnutí reference: 
Snížení energetické 
náročnosti bytového domu 
na ulici Čsl. Armády č.p. 
2856 – 2865, Karviná 
Hranice a poskytnutí know-

 
 
 
 
 
1% 

7. Název: VAPES CE s.r.o. 

 
Sídlo: 

Stonavská 51/6, 735 35 
Horní Suchá 

 Tel./fax: 733 740 955 

 E-mail: Vapesce@vapesce.cz 

 IČ: 25888595 

 DIČ: CZ25888595 

mailto:Roman.varmus@trz.cz
mailto:straub@straub.cz
mailto:Vapesce@vapesce.cz


 
Spisová značka v 
obch. rejstříku: 

Vedená Krajským 
soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 24377 

how a poradenství v rámci 
realizace 

 Osoba oprávněná 
k jednání: 

Ladislav Čečotka 

 

Celkový objem poddodávek 
19% 

   
 
V Českém Těšíně dne: 5.11.2020                                                  
 
                                                                         
 

    
                          
...................................................... 
Ing. Roman Moldrzyk 
jednatel společnosti 

 
 

 



Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 
 

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

 
1.  ZTÍŽENÉ PODMÍNKY - DŮRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A OCHRANU STÁVAJÍCÍCH 

KONSTRUKCÍ A ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ           
- Zhotovitel provede povinné sondy ke zjištění o skutečném stávajícím stavu dotčených 

konstrukcí. Všechna nutná opatření související k dosažení díla jsou součástí díla. 
 
2. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ 

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na 
stavbě. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 
celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 
celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších 
podmínkách (např. při práci na střeše). 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 
celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění 
krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště). 

- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace. 
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na 

společném koordinačním jednání.  
-  Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění 

tohoto opatření.  
 
3. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

- Neustálé vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro nájemce, návštěvníky 
po celou dobu stavby. 

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště. 
- Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení. 
- Zajištění všech potřebných úklidových prací. 
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, nářadí a techniky. 
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.  

 
4. FOTODOKUMENTACE 
Způsob zpracování fotodokumentace  

- Členění fotodokumentace po dotčených domech a bytech, opatřené samostatnými 
seznamy pořízené fotodokumentace.  

- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží půdorys se zákresem fotografovaných míst, 
místa budou označena číslem shodným s číslem, uvedeném na snímku a směrem pořízení 
(šipkou). 

- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení. 
 
 
Užití fotodokumentace  

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na 
staveništi k dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.  

 
Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací 

- Bude sloužit jako součást pasportizace.  
- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude 

předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi. 
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.  
- Fotodokumentace interiéru před zahájením stavebních prací, členěná po jednotlivých 

domech, ze které bude patrné číslo místnosti/číslo záběru, aktuální datum a doložení 
zákresu do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným 
číslem místnosti/číslo záběru. 



 
Fotodokumentace průběhu stavby  

- K zakrývaným konstrukcím,  
- K sítím a přípojkám před záhozem, 
- K dodržení předepsaných technologií, 

 
Fotodokumentace po ukončení realizace 

- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.   
 
Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli  

- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem 
(2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného 
provedení stavby.  

 
5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu. 
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před 

společným koordinačním jednáním. 
 
6. SOUČINNOST  

 
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH  PRACÍ  -  PASPORTIZACE  MAJETKU 

- Společná pasportizace stavu všech dotčených místností provedená zástupci zhotovitele, 
podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu místnosti potvrzený podpisy 
zástupců obou stran, který bude obsahovat: 

- údaj o kontrole dostatečného zakrytí podlah, 
- údaj o kontrole dostatečného přikrytí nábytku igelitovou folií, 
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu všech místností bude potvrzený 

podpisy zástupců obou stran. 
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.  

 
 
DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  

- Kontrola stavu jednotlivých místností po dokončení stavebních prací a porovnání majetku 
s pořízenou pasportizací.   

- Kontrola stavu jednotlivých místností z hlediska úklidu. 
- Zjištěné rozdíly či škody budou zhotovitelem dořešeny.  

 
 
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY  

- Zadavatel klade důraz na součinnost zhotovitele s nájemci v rámci: 
- zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,  
- zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí 

díla.  
- Všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce, a to 

již ve fázi proškolování.  
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán objednateli v rámci 

přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce. 
- Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá zhotovitel objednateli nejpozději 1 

kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.  
 

 
ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU) 

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne 
předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně 
zhotovitel.     

- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své 
náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele. 

- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.  
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produkt:
Pojištění majetku a odpovědnosti

podnikatele a právnických osob
ProfiPlán

číslo pojistné smlouvy: 4388344503

pojistník: STASEKO PLUS s.r.o.

Praha 19.01.2021

Pojistka

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4388344503

Pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob ProfiPlán

Pojistitel: Pojistník:

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16
110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 45272956

název: STASEKO PLUS s.r.o.
adresa: Slezská 2101/15, Český Těšín, 737 01
stát: ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 25853473

Přehled pojištění
Živelní pojištění
Pojištění odcizení
Pojištění odpovědnosti

Živelní pojištění

Pojistná událost
Pojistnou událostí je škoda vzniklá na majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku
pojistné události.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku
a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a příslušnými Doplňkovými pojistnými podmínkami DPPSP-P-02/2020.

Pojištění odcizení movitých věcí

Pojistná událost
Pojistnou událostí je škoda vzniklá na majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku
pojistné události.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku
a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a příslušnými Doplňkovými pojistnými podmínkami DPPMP-P-02/2020.

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026. Kontaktní údaje: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz



Pojištění odpovědnosti

Pojistná událost
Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě
či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku
pojistné události.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku
a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 40 000 000 Kč.
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika.
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 5 000 Kč.

Pojistná doba
Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 20.01.2021.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 20.01.2021

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slavíček
ředitel správy pojištění
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