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Smlouva o dílo
řená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),

v platném znění

Smluvní strany:

Městská část Praha 14
se sídlem Bří Venclíků 1073,198 21 Praha 9
zastoupena Správou majetku Prahy 14, a.s.
se sídlem Metujská 907,198 00 Praha 9, Hloubětín
jednající Vladimírem Mitášem, předsedou představenstva/Jiřím Zajacem, členem

představenstva/ Pavlem Maškem, členem představenstva
IČ: 25622684
DIČ: CZ25622684
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: 049023-9800050998/6000

dále jen objednatel - na straně jedné

EKO-SERVIS, spol. s.r.o.
se sídlem Opatovská 1763, Praha 4 149 00
zastoupené Jiřím Červinkou
IČ: 45796793
DIČ: CZ45796793
Bankovní spojení Česká Spořitelna a.s.
Č.Ú.: 76701399/0800
Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Jiří Červinka, Tomáš Cígler
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Červinka, Tomáš Cígler
dále jen zhotovitel- na straně druhé
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Preambule

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu s názvem
„Stavební úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp.999, Praha 14" zadávaného
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací specifikovaných v čl. 2. této smlouvy.
1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. 2. této smlouvy

svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

2. Předmět díla
2.1. Předmětem díla je práce jsou stavební úpravy, které jsou nezbytné k optimálnímu využití a

provozu zdravotního střediska Kapitána Stránského 999,198 00 Praha 14 v souladu se
soupisem montáží a dodávek, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo" nebo
„Stavba").

2.2. Místem plnění je objekt zdravotního střediska Kapitána Stránského 999,198 00 Praha 14.

2.3. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a

montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a technického vybavení
nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné,
zejména, nikoliv však výlučně:
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení Díla;

• zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během
výstavby;

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
• zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění
komunikací dotčených provozem zhotovitele;

• odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
• zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Stavby, kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
Stavby;

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;
• zajištění a splnění podmínek vyplývajících z případného stavebního povolení nebo jiných
dokladů.

2.4. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny,
v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací
uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2. této smlouvy.
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2.5. Cena rovněž zahrnuje cenu na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo,
odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného
skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů,
dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na
staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

2.6. Není-li vtéto smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

3. Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

3.1.1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od podpisu smlouvy

3.1.2. Termín dokončení díla: 30 dnů od zahájení prací

3.2. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.

3.3. Dřívější plnění je možné.
3.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,

opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení
stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. 13.2. uzavřen
dodatek k této smlouvě.

3.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů od podpisu smlouvy, zhotovitel je povinen
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu
určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není
nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po
částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě
zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu
prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání
je možné pouze v pracovní den.

4. Cena díla
4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

• Cena bez DPH: 649.668,- Kč

• DPH : 136.430,28,- Kč

• Cena s DPH 786.098,28,-Kč

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li
v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě
k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato
cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.5. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou kdani ve smyslu
uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění.

4.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.
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4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen
použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze
použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací
zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění,
vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5. Platební podmínky
5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě fakturace po řádném dokončení

a předání díla.

5.2. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury
objednateli.

5.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude
provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané
hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený
technickým dozorem objednatele (TD).

5.5. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 7. dne následujícího po
řádném dokončení díla.

5.6. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn
fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu
opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

6. Staveniště
6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí
zhotovitel jako součást díla.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen
staveniště převzít.

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany
apod.

6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Č.S.: 0028/2021/SMP14/1050

4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen 
použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze 
použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací 
zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, 
vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5. Platební podmínky
5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě fakturace po řádném dokončení 

a předání díla.

5.2. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury 
objednateli.

5.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 
provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele (TD).

5.5. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 7. dne následujícího po 
řádném dokončení díla.

5.6. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn 
fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu 
opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

6. Staveniště
6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí 
zhotovitel jako součást díla.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít.

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
apod.

6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na
pracovišti.

6.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam
o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika
objednatele s výsledky šetření.

6.11. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se
považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných
osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit
nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů
a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel
vyžaduje.

6.13. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá
za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.

6.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za
vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu
předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7. Provádění díla
7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné
zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně
v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

7.3. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační
orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých
v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.

7.4. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních
podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis
do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele
neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli
lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném
termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně
odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případně soupisy
dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých
u jednotlivých výkazů v nabídce.

7.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve
smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem
takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset
zhotovitel odstranit odlišné množstvímateriálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci
a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových
cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě, že

6.8.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti.

6.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam 
o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika 
objednatele s výsledky šetření.

6.11. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 
považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných 
osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit 
nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů 
a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel 
vyžaduje.

6.13. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá 
za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.

6.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za 
vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 
předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7. Provádění díla
7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat 
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné 
zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně 
v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

7.3. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační 
orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých 
v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.

7.4. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních 
podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis 
do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele 
neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli 
lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném 
termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případně soupisy 
dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých 
u jednotlivých výkazů v nabídce.

7.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve 
smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem 
takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset 
zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci 
a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových 
cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě, že
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zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého
v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci
s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu
zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci
konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží
objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 4.

7.8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel
nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený
stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry
uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit
ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě
požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel
povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném
objednatelem.

7.9. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla.
Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné
dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou
s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.

7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka
rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody
v budovách, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných
a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených
zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce,
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo
samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na
díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí
zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí
zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci
nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez
zbytečného odkladu objednateli.

7.11. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených
stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději
při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen
tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady
spojené s následným odstraněním vady díla.

7.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona,
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů
od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu
finančně nahradit.

7.15. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce.
Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena
objednatelem.
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zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci 
s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu 
zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci 
konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží 
objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 4.

7.8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel 
nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený 
stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry 
uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit 
ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě 
požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel 
povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném 
objednatelem.

7.9. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. 
Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné 
dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou 
s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.

7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka 
rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody 
v budovách, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných 
a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na 
díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí 
zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí 
zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci 
nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez 
zbytečného odkladu objednateli.
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stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve 
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději 
při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.
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technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů 
od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 
finančně nahradit.

7.15. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. 
Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem.
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7.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb.
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vsoučasněm znění a ve
znění provádějících předpisů; je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit
objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např.
přizváním poddodavatele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.

7.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní
předpisy jeho působení nevyžadují.

7.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou
součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na
poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních
prací a jeho změnách

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy,
které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích
a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto
pracovníků

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení
prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly
součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

7.19. Zhotovitel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní
projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od
objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát
zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námitky zhotovitele vyplývající z nedostatečné
prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro
provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů
poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v projektové
dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o
dílo.

7.20. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění
skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného
staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále
zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh
některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté
podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že
nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli
objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Zhotovitel v souvislosti
s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo
vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před
uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci
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vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od
objednatele, Jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a tento není oprávněn
uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu Jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž
výslovně souhlasí.

7.21. Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na
své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel
díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých
dalších zákonů.

7.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či Jeho části
Je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních,
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace eventuálně zkušebního provozu a

požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. Jiných orgánů příslušných ke kontrole
staveb.

7.23. Stavební práce budou probíhat v obydlené zóně. Po dobu provádění prací Je zhotovitel povinen
dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na
limitovanou hlučnost a prašnost apod.

7.24. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla
objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení Je zhotovitel povinen nahradit Je
novými.

7.25. Zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor dotčených stavebními
pracemi.

8. Převzetí díla
8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele

k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem Je řádné splnění
předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel Je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo
i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s Jinými nebrání
řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden
společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou
stejnopisech, z nichž Jeden obdrží objednatel a Jeden zhotovitel. V případě, že k tomu
objednatel zhotovitele vyzve. Je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby.
K tomuto řízení Je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna
poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

8.2. K zahájení přejímacího řízení Je zhotovitel povinen předložit zejména:

? stavební deník

? atesty použitých materiálů

? doklady o provedených zkouškách

? prohlášení o shodě

? doklady o likvidaci odpadů.
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společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou 
stejnopisech, z nichž Jeden obdrží objednatel a Jeden zhotovitel. V případě, že k tomu 
objednatel zhotovitele vyzve. Je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. 
K tomuto řízení Je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna 
poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

8.2. K zahájení přejímacího řízení Je zhotovitel povinen předložit zejména:

■ stavební deník

■ atesty použitých materiálů

■ doklady o provedených zkouškách

■ prohlášení o shodě

■ doklady o likvidaci odpadů.
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8.3. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit
v dohodnutých lhůtách.

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady
a nedodělky dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je
odstranit bezodkladně od jejich zjištění.

8.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených
touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by
zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo
o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci,
je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný zakázek, v
platném znění (dále jen „zákon"), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační
předpoklady jako poddodavatel původní.

9. Záruční podmínky
9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne

předání a převzetí díla.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo,
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční
době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie
započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud
se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším
termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní
vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit
sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné
délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí
opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky
řízení o předání a převzetí opravy.

10. Odpovědnost za škodu
10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání

a převzetí díla.
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případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit 
v dohodnutých lhůtách.

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady 
a nedodělky dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je 
odstranit bezodkladně od jejich zjištění.

8.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených 
touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by 
zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo 
o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 
je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný zakázek, v 
platném znění (dále jen „zákon"), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační 
předpoklady jako poddodavatel původní.

9. Záruční podmínky
9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 
době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních 
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud 
se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším 
termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní 
vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 
délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky 
řízení o předání a převzetí opravy.

10. Odpovědnost za škodu
10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla.
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10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená
s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních
škod minimálně 2 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po
celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kdykoliv
předložit platnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku.

11. Sankce
11.1. v případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně
však do výše 20 % dlužné částky.

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené
v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že nesplní povinnost
oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.

11.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den nesplnění
povinnosti dle čl. 10.4. této smlouvy.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky
za odstranění vad.

11.8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

11.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11.10. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury)
s vyčíslením smluvní pokuty.

11.11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamaci
a za každý započatý den prodlení.

11.12. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy
12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
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škod minimálně 2 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po 
celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kdykoliv 
předložit platnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku.
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pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně 
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11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 
za odstranění vad.

11.8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

11.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11.10. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 
s vyčíslením smluvní pokuty.

11.11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamaci 
a za každý započatý den prodlení.

11.12. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 
strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
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? vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele
vady neodstraní v stanovené lhůtě

? prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů

? prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění
smlouvy o více než 30 dnů

? úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona

? porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení

? nedodržení povinnosti dle čl.10.4. této smlouvy .

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně
smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.2. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

13.4. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva
a povinnosti.

13.5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající
z této smlouvy třetí osobě.

13.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové
ustanovení novým.

13.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

13.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

13.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za
smluvní stranu.

13.10. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě,
že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

13.11. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat
veškerou součinnost s kontrolou.

13.12. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.13. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a

zhotovitel obdrží dva a objednatel tři.
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■ vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní v stanovené lhůtě

■ prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů

■ prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 
smlouvy o více než 30 dnů

■ úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona

■ porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení

■ nedodržení povinnosti dle čl.10.4. této smlouvy .

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 
smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.2. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

13.4. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti.

13.5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

13.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným 
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým.

13.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

13.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

13.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za 
smluvní stranu.

13.10. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 
že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

13.11. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat 
veškerou součinnost s kontrolou.

13.12. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.13. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
zhotovitel obdrží dva a objednatel tři.
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13.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

13.16. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 29/RMČ/2021 ze dne 25.1. 2021.

13.17. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 - Soupis montáží a dodávek (oceněný Výkaz výměr ze zadávacího řízení)

o 2 -02- 2021 0 2 -02-?021
V Praze dne: v ............dne:
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Krycí list rozpočtu
Oprava části interiérů zdravotnického

Název stavby; zařízení Kpt Stránského 999,198 00 Objednatel: MČ Praha 14 IČ/DIČ:
Praha 9

Druh stavby; Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Černý most Zhotovitel: Eko-servis spol. s r.o. IČ/DIČ: 45796793/CZ45796793

Začátek výstavby; Konec výstavby: Položek:

JKSO: RTSII; Kros Zpracoval: J.Červinka Datum: 30.12 2020

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady -v Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)t:-'“T'-w-'-

HSV Dodávky 129 005.00 Práce přesčas 0.00 Zařízení staveniště 0.00
Montáž 157 833.00 Bez pevné podl. 0.00 Mimostav. doprava 0.00

PSV Dodávky 89 869.00 Kulturní památka 0.00 Uzemní vlivy 0.00
Montáž 185 415.00 Provozní vlivy 0.00

"Wl" Dodávkv 16 420.00 Ostatní 0.00
Montáž 16 796,00 ŇUS z rozpočtu 0.00

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí 54 330.00
ZRN celkem DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obi. 0.00 NUS celkem z obj. 0.00
ORN celkem 0.00
ORN celkem z obj. 0.00

0ello&ní bežíDRH^^3í^v^ 0.00
'--’^.š:fi49^668íO]Q; 786098:28

Projektant Objednatel Zhotovitel
Eko-servis spol. s r.o.
J.Červinka

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



stavební rozpočet
Oprava části interiérů zdravotnického zařízeni Kpt. StránskéhoNázev stavby MČ Praha 14999,19800 Praha 9 Doba výstavby; Objednatel;

Druh stavby; Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita; černý most Konec výstavby: Zhotovitel: Eko-servis spol.s r.o.

JKSO; RTSII; Kros Zpracováno dne: Zpracoval:

Dbj Kód Zkrácený popis Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) I Cenová
Rozméry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot I Celkem soustava

84 Sténv-apIfČicv- " -v. ‘f0^8«»0 8756^ 18942.00 «.10
1 317121047RT2 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, š.10 cm kus 10,00 220,00 1 400,00 800,00 2 200,00 0,028 0,28 RTS II / 2015
10 342255024R0O Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm m2 82,000 187.00 7 954,00 7 380.00 15 334,00 0,071 5,79 R pol.
12 342948111ROO Ukotveni příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 32,00 20,00 384,00 256,00 640.00 0.001 0,03 RTS 11/2015
13 342668111R00 Těsněni styku příčky se stáv. konstrukci PU pěnou m 32,00 24,00 448.00 320,00 768,00 0.000 0.00 R pol.

'? 61 ’ Úpravapóvii^fivnitřhf ‘ ^ ^ - ^
-'V— r ? T? ^i87 844;(K) “ 103 5S6;00 191400:00 i 434

17 612421131 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukem m2 930,00 120,00 46 500,00 65 100,00 111 600,00 0.000 0,37 Kros - R pol.
23 781101210R00 Penetrace podkladu pod omítky m2 164,00 10,00 328,00 1 312,00 1 640,00 0.000 0,03 RTS 11/2015
30 612481211RT8 Montáž výztužné šitě (perlinky) do stěrky-stěny m2 164,000 140,00 13 120,00 9 840,00 22 960,00 0,004 0.59 RTS 11/2015
31 612423531RT2 Omítka rýh stěn vápenná Siřky do 15 cm, - štuk m2 12,00 130,00 600,00 960,00 1 560,00 0.038 0,46 RTS -R pol.
33 6124O3380RO0 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 8,00 80,00 240,00 400.00 640,00 0.002 0,01 RTS 11/2015
34 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do3x7 cm maltou ze SMS m 24,00 90,00 792,00 1 368,00 2 160,00 0,004 0.10 RTS II/2015
35 612409991RT2 Začištěni omítek kolem nových dvefi apod. m 28,000 130,00 1 400,00 2 240,00 3 640,00 0.002 0,07 RTS 11/2015
36 6114O1111R00 Oprava omitky na stropech - odstraněné hřeby garnýž kus 15,00 60,00 300,00 600,00 900,00 0,007 0,10 RTS 11/2015
37 612401191RT2 Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 0,00 0,003 0,00 RTS II / 2015
38 610991111R00 Zakrývání výplni vnitřních otvorů m2 68,00 10,00 544,00 136,00 680,00 0.000 0.03 RTS 11/2015
39 642942111RZI Osazení zárubní dveřních ocelových, pl, do 2,5 m2 kus 10,00 500,00 1 800,00 3 200,00 5 000,00 0,000 0,00 RTS 11/2015
40 55330368 Zárubeň ocelová YH 75 900x1970x75 P kus 10,00 1 190,00 8 900,00 3 000,00 11 900,00 0,011 0.11 RTS II/2015
41 Zaliti zárubni kovových do 2,5 m2 maltou MC kus 10,000 520,00 3 200,00 2 000,00 5 200,00 0,189 1.886 Rpol.
42 771578011ROO Spára stěn akrytát - napojeni vyzdívek m 32,00 120,00 1 920,00 1 920,00 3 840,00 0,000 0.00 RTS 11/2015
43 602029141ROO štuk vnitřní Kerastuk K, tl. 2 mm, ručně m2 164,00 120,00 8 200.00 11 480,00 19 680,00 0,007 1,08 RTS 11/2015

766:--'’ ' Kohsti^:tni^^ ^ :-A''-*: 'I? ^ 9863;0tí
110 61162101 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.90x197 cm kus 10.00 980,00 9 800,00 0,00 9 800,00 0,017 0.17 RTS 11/2015
113 968061125R00 Vyvěšeni dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 kus 10,00 10,00 0,00 100,00 100.00 0,000 0,00 RTS 11/2015
114 968061125ROO Demontáž dveří,oteviravých Ikř.do 0,8 m s likvidaci kus 10.00 10.00 0,00 100.00 100,00 0.012 0.12 Krós -R pd.
115 766661112R00 Montáž dveři dozárubně,oteviravých Ikř.do 0,8 m kus 10,00 20,00 0,00 200,00 200.00 0.000 0,00 RTS 11/2015
116 54914585 Kliky se štítem mezip 804 Cr kus 10,00 320,00 3 200,00 0,00 3 200.00 0,001 0,01 RTS 11/2015
118 766670021ROO Montáž kliky a štítku kus 10,00 50.00 0,00 500,00 500,00 0.000 0.00 RTS 11/2015
126 766662811ROO Demontáž prahů dveři 1 křídlových kus 3,00 40,00 0.00 120,00 120,00 0.002 0,01 Kros

Montáž žaluzii do rozměru 102x122 cm kus 62,00 280.00 11 160.00 6 200,00 17 360,00 0.000 0,00 RTS 11/2015
Demontáže stávajících žaluzii kom. 1,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0.000 0.00 RTS 11/2015

144 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,46 9 800,00 0,00 143,00 143.00 RTS 11/2015
Pddtadnťbóylafwvé, ?" v! ‘ *'V'' :? ? '‘-'S'. ?3Sř«(W5.00 'iiraattio ; 1lí242r;oo

167 776101121R00 Provedeni penetrace podkladu m2 237,00 10,00 474,00 1 896,00 2 370,00 0,000 0,00 RTS 11/2015
168 24592112 BONA D 510 penetracepod stěrky bilá á 51,spotř^a: cca 150 g/m2 1 50,00 10,00 100,00 400,00 500,000 0,001 0,05 RTS 11/2015
170 776401800ROO Demontáž sokllků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 230,00 6,00 0,00 1 380,00 1 380,00 0.000 0,02 RTS II/2015
172 776590100 Úprava nášlapných ploch vysátím m2 237,00 30,00 0,00 7110,00 7110,00 0.000 0,06 Krós-RiJÓ!.
173 28342401 Sokllk profil z mečeného PVC č. h. 2198 lišta m 253,00 15,00 3 036,00 759,00 3 795,00 0.000 0,03 RTS 11/2015

stavební rozpočet
Název stavby

Druh stavby;

Lokalita;

JKSO;

Oprava části interiérů zdravotnického zařízeni Kpt. Stránského 
999,198 00 Praha 9

černý most

RTSII; Kros

Doba výstavby; Objednatel; MČ Praha 14

Začátek výstavby: Projektant:

Konec výstavby: Zhotovitel: Eko-servis spol.s r.o.

Zpracováno dne: Zpracoval:

Dbj Kód Zkrácený popis Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) I Cenová
Rozméry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot I Celkem soustava

84 Sténv-apIfČicv- " -v. ‘f0^8«»0 8756^ 18942.00 «.10
1 317121047RT2 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, š.10 cm kus 10,00 220,00 1 400,00 800,00 2 200,00 0,028 0,28 RTS II / 2015
10 342255024R0O Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm m2 82,000 187.00 7 954,00 7 380.00 15 334,00 0,071 5,79 R pol.
12 342948111ROO Ukotveni příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 32,00 20,00 384,00 256,00 640.00 0.001 0,03 RTS 11/2015
13 342668111R00 Těsněni styku příčky se stáv. konstrukci PU pěnou m 32,00 24,00 448.00 320,00 768,00 0.000 0.00 R pol.

'■ 61 ’ Úprava póvii^fi vnitřhf ‘ ^ ^ - ^ -'V— r ■ T? ^i87 844;(K) “ 103 5S6;00 191400:00 i 434
17 612421131 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukem m2 930,00 120,00 46 500,00 65 100,00 111 600,00 0.000 0,37 Kros - R pol.
23 781101210R00 Penetrace podkladu pod omítky m2 164,00 10,00 328,00 1 312,00 1 640,00 0.000 0,03 RTS 11/2015
30 612481211RT8 Montáž výztužné šitě (perlinky) do stěrky-stěny m2 164,000 140,00 13 120,00 9 840,00 22 960,00 0,004 0.59 RTS 11/2015
31 612423531RT2 Omítka rýh stěn vápenná Siřky do 15 cm, - štuk m2 12,00 130,00 600,00 960,00 1 560,00 0.038 0,46 RTS -R pol.
33 6124O3380RO0 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 8,00 80,00 240,00 400.00 640,00 0.002 0,01 RTS 11/2015
34 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do3x7 cm maltou ze SMS m 24,00 90,00 792,00 1 368,00 2 160,00 0,004 0.10 RTS II/2015
35 612409991RT2 Začištěni omítek kolem nových dvefi apod. m 28,000 130,00 1 400,00 2 240,00 3 640,00 0.002 0,07 RTS 11/2015
36 6114O1111R00 Oprava omitky na stropech - odstraněné hřeby garnýž kus 15,00 60,00 300,00 600,00 900,00 0,007 0,10 RTS 11/2015
37 612401191RT2 Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 0,00 0,003 0,00 RTS II / 2015
38 610991111R00 Zakrývání výplni vnitřních otvorů m2 68,00 10,00 544,00 136,00 680,00 0.000 0.03 RTS 11/2015
39 642942111 RZI Osazení zárubní dveřních ocelových, pl, do 2,5 m2 kus 10,00 500,00 1 800,00 3 200,00 5 000,00 0,000 0,00 RTS 11/2015
40 55330368 Zárubeň ocelová YH 75 900x1970x75 P kus 10,00 1 190,00 8 900,00 3 000,00 11 900,00 0,011 0.11 RTS II/2015
41 Zaliti zárubni kovových do 2,5 m2 maltou MC kus 10,000 520,00 3 200,00 2 000,00 5 200,00 0,189 1.886 Rpol.
42 771578011 ROO Spára stěn akrytát - napojeni vyzdívek m 32,00 120,00 1 920,00 1 920,00 3 840,00 0,000 0.00 RTS 11/2015
43 602029141 ROO štuk vnitřní Kerastuk K, tl. 2 mm, ručně m2 164,00 120,00 8 200.00 11 480,00 19 680,00 0,007 1,08 RTS 11/2015

766:--'’ ' Kohsti^:tni^^ ^ :-A''-*: 'I? ^ 9863;0tí
110 61162101 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.90x197 cm kus 10.00 980,00 9 800,00 0,00 9 800,00 0,017 0.17 RTS 11/2015
113 968061125R00 Vyvěšeni dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 kus 10,00 10,00 0,00 100,00 100.00 0,000 0,00 RTS 11/2015
114 968061125ROO Demontáž dveří,oteviravých Ikř.do 0,8 m s likvidaci kus 10.00 10.00 0,00 100.00 100,00 0.012 0.12 Krós - R pd.
115 766661112R00 Montáž dveři dozárubně,oteviravých Ikř.do 0,8 m kus 10,00 20,00 0,00 200,00 200.00 0.000 0,00 RTS 11/2015
116 54914585 Kliky se štítem mezip 804 Cr kus 10,00 320,00 3 200,00 0,00 3 200.00 0,001 0,01 RTS 11/2015
118 766670021 ROO Montáž kliky a štítku kus 10,00 50.00 0,00 500,00 500,00 0.000 0.00 RTS 11/2015
126 766662811 ROO Demontáž prahů dveři 1 křídlových kus 3,00 40,00 0.00 120,00 120,00 0.002 0,01 Kros

Montáž žaluzii do rozměru 102x122 cm kus 62,00 280.00 11 160.00 6 200,00 17 360,00 0.000 0,00 RTS 11/2015
Demontáže stávajících žaluzii kom. 1,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0.000 0.00 RTS 11/2015

144 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,46 9 800,00 0,00 143,00 143.00 RTS 11/2015
Pddtadnťbóylafwvé, ■" v! ‘ *'V'' :■ ■ '‘-'S'. ?3Sř«(W5.00 'iiraattio ; 1lí242r;oo

167 776101121R00 Provedeni penetrace podkladu m2 237,00 10,00 474,00 1 896,00 2 370,00 0,000 0,00 RTS 11/2015
168 24592112 BONA D 510 penetrace pod stěrky bilá á 51, spotř^a: cca 150 g/m2 1 50,00 10,00 100,00 400,00 500,000 0,001 0,05 RTS 11/2015
170 776401800ROO Demontáž sokllků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 230,00 6,00 0,00 1 380,00 1 380,00 0.000 0,02 RTS II/2015
172 776590100 Úprava nášlapných ploch vysátím m2 237,00 30,00 0,00 7110,00 7110,00 0.000 0,06 Krós-RiJÓ!.
173 28342401 Sokllk profil z mečeného PVC č. h. 2198 lišta m 253,00 15,00 3 036,00 759,00 3 795,00 0.000 0,03 RTS 11/2015



I /»/??<» f Irras iiBZOFiOO ' oďatrmnéni PVC a kolsarcú lepených s podložkou m2 237,Óo' 10,db 0,00 2 370,00 2 37Ó,bo' d.ooiV ozaV
176 776521110R00 Lepení poviak.podlah z pásů PVC na lepidlo V7508 m2 237,00 70,00 4 740,00 11 850,00 16 590,00 0,000 0,09 RTS II/2015
178 28412285 Podlahovina PVC Novoflor standard 1500x2,0 mm m2 260,70 260,00 0,00 67 782,00 67 782,00 0,003 0,81 Rpol.
179 777561020R00 Vyrovnáni podlahy stárkou Unirovnal tloušťky 2 mm m2 237,00 210,00 27 255,00 22 515,00 49 770,00 0,002 0,52 RTS 11/2015
180 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 0,76 1 000.00 0,00 760,00 760,00 RTS 11/2015

783 Mátáry - " • ' '?
18^.00 íoS5o!o3 26OÓé^00 0.06

193 783225400R00 Nátér syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel m2 20,000 160,00 1 800,00 1 400,00 3 200,00 0.000 0,01 R pol.
194 783324340R00 Nátěr syntetický litin, radiátorů 2x email m2 60,000 180,00 5 400,00 5 400,00 10 800,00 0,001 0,05 R pol.
195 783424340R00 Nátér syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 70,000 120,00 6 300,00 2 100,00 8 400,00 0,000 0,01 RTS 11/2015
196 783201811R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci oškrábáním m2 20,00 40,00 300,00 500,00 800,00 0,000 0,00 RTS 11/2015
197 783903811R00 Odmaštěni chemickými rcapouStědty m2 0,00 0,000 0,00 RTS 11/2015
198 7832261OOROO Nátěr syntetický kovových konstrukci základní m2 20,00 140,00 1 400,00 1 400,00 2 800,00 0,000 0,00 RTS 11/2015

784 Maiby 14338,00 47 930.06 64933;Q0
199 784111201R00 Penetrace podkladu nátěrem Barlet Extra V1308 1 x m2 930,00 10,00 2 790,00 6 510,00 9 300,00 0,000 0,19 RTS 11/2015
205 784195212R00 Malba tekutá Primal^ Plus, bilá, 2 x m2 930,00 50,00 11 160,00 35 340,00 46 500,00 0,000 0,14 RTS II / 2015
206 784402801ROO Odstraněni malby oškrábáním vmístnosti H do 3,8 m m2 930,00 6,00 0,00 5 580,00 5 580,00 0,000 0,14 RTS 11/2015
212 771578011R00R AkrylovánI koutů stěn, stropů, ukončeni obkladů,... kom. 1,00 885,00 385,00 500,00 885,00 0,000 0,00 R pd.
217 941955001ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 85,60 30,00 1 712,00 856,00 2 568,00 0,001 0,10 RTS 11/2015

96 Bouráni konstnikdi 0.00 26214.00 26214,00 ' .'T
227 962031 133r6o Bouráni příček cihelných tl. 15 cm m2 90,00 280,00 0,00 25 200,00 25 200,00 0,262 23,55 RTS 11/2015
228 962031135R00 Bourání příček z tvárnic tl. 5 cm m2 3,90 260,00 0,00 1 014,00 1 014,00 0,114 0,44 RTS 6/2015

M21 Elektromontá2» . ? 0 14420.00 1^796421 " ' 3i 21642

I

o

/»/■■<» f Irras iiBZOFiOO ' oďatrmnéni PVC a kolsarcú lepených s podložkou m2 237,Óo' 10,db 0,00 2 370,00 2 37Ó,bo' d.ooiV ozaV
176 776521110R00 Lepení poviak.podlah z pásů PVC na lepidlo V7508 m2 237,00 70,00 4 740,00 11 850,00 16 590,00 0,000 0,09 RTS II/2015
178 28412285 Podlahovina PVC Novoflor standard 1500x2,0 mm m2 260,70 260,00 0,00 67 782,00 67 782,00 0,003 0,81 Rpol.
179 777561020R00 Vyrovnáni podlahy stárkou Unirovnal tloušťky 2 mm m2 237,00 210,00 27 255,00 22 515,00 49 770,00 0,002 0,52 RTS 11/2015
180 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 0,76 1 000.00 0,00 760,00 760,00 RTS 11/2015

783 Mátáry - " • ' '■ 18^.00 íoS5o!o3 26OÓé^00 0.06
193 783225400R00 Nátér syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel m2 20,000 160,00 1 800,00 1 400,00 3 200,00 0.000 0,01 R pol.
194 783324340R00 Nátěr syntetický litin, radiátorů 2x email m2 60,000 180,00 5 400,00 5 400,00 10 800,00 0,001 0,05 R pol.
195 783424340R00 Nátér syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 70,000 120,00 6 300,00 2 100,00 8 400,00 0,000 0,01 RTS 11/2015
196 783201811R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci oškrábáním m2 20,00 40,00 300,00 500,00 800,00 0,000 0,00 RTS 11/2015
197 783903811R00 Odmaštěni chemickými rcapouStědty m2 0,00 0,000 0,00 RTS 11/2015
198 7832261OOROO Nátěr syntetický kovových konstrukci základní m2 20,00 140,00 1 400,00 1 400,00 2 800,00 0,000 0,00 RTS 11/2015

784 Maiby 14338,00 47 930.06 64933;Q0
199 784111201R00 Penetrace podkladu nátěrem Barlet Extra V1308 1 x m2 930,00 10,00 2 790,00 6 510,00 9 300,00 0,000 0,19 RTS 11/2015
205 784195212R00 Malba tekutá Primal  ̂Plus, bilá, 2 x m2 930,00 50,00 11 160,00 35 340,00 46 500,00 0,000 0,14 RTS II / 2015
206 784402801ROO Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 930,00 6,00 0,00 5 580,00 5 580,00 0,000 0,14 RTS 11/2015
212 771578011R00R AkrylovánI koutů stěn, stropů, ukončeni obkladů,... kom. 1,00 885,00 385,00 500,00 885,00 0,000 0,00 R pd.
217 941955001ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 85,60 30,00 1 712,00 856,00 2 568,00 0,001 0,10 RTS 11/2015

96 Bouráni konstnikdi 0.00 26214.00 26214,00 ' .'T

227 962031 133r6o Bouráni příček cihelných tl. 15 cm m2 90,00 280,00 0,00 25 200,00 25 200,00 0,262 23,55 RTS 11/2015
228 962031135R00 Bourání příček z tvárnic tl. 5 cm m2 3,90 260,00 0,00 1 014,00 1 014,00 0,114 0,44 RTS 6/2015

M21 Elektromontá2» . ■ 0 14420.00 1^796421 " ' 3i 21642 .
239 úprava elektrorozvodů světel a zásuvek po změně vnitřních dispozic kom. 1,00 35 416,00 14 420,00 16 796,42 31 216,42 6,134 0,13 v" Rpol.

S Pfésunyeutf ‘ - ■■ ' ^ ^402.95 19927.63 M330.98
243 979011121R00 Příplatek za každě další podlaží t 29,55 27,00 0,00 797,85 797,85 RTS 11/2015
244 979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t 29,55 15,00 443,00 0,00 443,00 RTS 11/2015
245 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 856,99 5,00 4 284,95 0,00 4 284.95 RTS II / 2015
246 979082111 ROO Vnitrostaveništm doprava suti do 10 m t 29,55 50,00 0,00 1 477.50 1 477.50 RTS 11/2015
247 979082121R00 Příplatek k vnítrost. dopravě suti za dalších 5 m t 118,21 18,00 0,00 2 127,78 2 127,78 RTS 11/2015
248 979087112R00 Nakládáni sutí na dopravní prostředky t 29,55 140,00 0,00 4 137,00 4 137,00 RTS 11/2015
249 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 29,55 1 100,00 32 505,00 0,00 32 505,00 RTS 11/2015
250 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 29,55 250,00 0,00 7 387,50 7 387,50 RTS 11/2015
252 979990181 ROO Poplatek za skládku suti • PVC podlahová krytina t 0,26 4 500,00 1 170,00 0,00 1 170,00 RTS 11/2015

61 Úpravy vstupu a schOdiKé ' '«978.0fl 19307^00 --• 9lř2é2Í06 '?>' , ■’ 3:36
Demontáž kovových mezidveří kom. 1,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,000 0,00 RTS 11/2015
Opravy zdi a omítek m2 145,00 50,00 1 450,00 5 800,00 7 250,00 0,000 0,00 RTS 11/2015
Penetrace před malbou m2 145,000 10,00 435,00 1 015,00 1 450.00 0,000 0,00 RTS 11/2015
Malba bilá 2x m2 145,00 50,00 1 740,00 5 510,00 7 250,00 0,001 0,15 RTS 11/2015
Bouráni - příprava nájezdu před objektem m3 1,50 400,00 0,00 600,00 600,00 0,000 0,00 RTS 11/2015
Vytvořeni nájezdu z asfitově krytiny včetně podkladu a spádu m2 6,00 200,00 600,00 600,00 1 200,00 0,500 3,00 RTS 11/2015
Demontáž stávajících vstupních dveří kom. 1,000 782,00 0,00 782,00 782,00 0,000 0,00 RTS II / 2015
Dveře nově včetně montáže kom. 1,00 28 950,00 25 950,00 3 000,00 28 950,00 0,200 0,20 RTS 11/2015
Elektroinstalace pro automatické otvíráni vč. dodávek kom. 1,00 2 000,00 800,00 1 200.0C 2 000,00 0,010 0,01 RTS II / 2015

Celkem: 649 668,00 41,26



Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení
53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 1. 2021

č. 29/RMČ/2021

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Stavební
úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Rada městské části Praha 14

I. berenavědomí
protokol o jednám' hodnotící komise ze dne 5. 1. 2021 v zadávacím řízem' na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavebm' úpravy objektu
zdravotm'ho střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14“

If. rozhodla
na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele:

EKO-SERVIS spol. s r.o.
sídlo: Opatovská 1763/11, 149 00 Praha 4 - Chodov
IČ; 457 96 793

III. ukládá
Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

1. zajistit veškeré právní úkony k ukončení zadávacího řízení s náz\^em „Stavební úpravy
objektu zdravotm'ho střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14“

2. zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
T: ihned

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a.s., KS


