

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: S-2238/00066001/2020

mezi

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5  
zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitel  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Společnost je BIM SAS4S**

zastoupená Společníkem 1 **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
IČO: 04598555  
DIČ: CZ04598555  
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 250116 vedená u Městského soudu v Praze  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:

zastoupen: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednateli

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pelech, obchodní a provozní ředitel  
e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vít Hoznour

e-mail:

tel:

společník 2 **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 45306605  
DIČ: CZ45306605  
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 8073 vedená u Městského soudu v Praze  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:

zastoupen:

Ing. Petrem Košanem, jednatelem

**společník 3 SATRA, spol.s r.o.**

se sídlem:

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

IČO:

18584209

DIČ:

CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

**společník 4 4roads s.r.o.**

se sídlem:

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6

IČO:

06327354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. C 280328 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

Ing. Janem Semerádem, jednatelem

**společník 5 SHB, akciová společnost**

se sídlem:

Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO:

25324365

DIČ:

CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. B 4477 vedená u Krajským soudem v Ostravě

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

Prof Ing. Jiřím Stráským, DSc., předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**  
**(č. smlouvy S-222/0006601/2021, č. smlouvy zhotovitele: 121-019)**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na minitendr s názvem:

**II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy – PD**

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- a) Dokumentace ke sloučenému povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, apod.)
- b) Výkon autorského dozoru (AD)
- c) Vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu na akci: „II/273 Střemy , most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy“
- d) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů  
Soupis prací s výkazem výměr bude zpracován ve formátu .XC4.
- e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání sloučeného povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové dohody

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. Rozpočet bude reflektovat zařídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Majetkoprávní příprava stavby bude upřesněna na základě DÚSP

Postup v rámci projednání majetkoprávní přípravy je definován v „Obecně platném postupu při majetkoprávním vypořádání stavby, která má pravomocné územní rozhodnutí a nebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti Středočeského kraje“, který je přílohou této Smlouvy.

Součástí prací není zpracování modelu BIM.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:
  - a) Dokumentace ke společnému povolení  
bez DPH: 625 000,- Kč  
DPH: 131 250,- Kč  
včetně DPH: 756 250,- Kč
  - b) Projektová dokumentace pro provedení stavby  
bez DPH: 144 000,- Kč  
DPH: 30 240,- Kč  
včetně DPH: 174 240,- Kč
  - c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby  
bez DPH: 240 000,- Kč  
DPH: 50 400,- Kč  
včetně DPH: 290 400,- Kč
  - d) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy  
bez DPH: 800,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
DPH: 168,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
včetně DPH: 968,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

### Cena celkem:

bez DPH: 1 105 000,- Kč  
DPH: 232 050,- Kč  
včetně DPH: 1 337 050,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatелеm odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Miroslav Týnek,

Miroslav Dostál,

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
2. Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
3. DÚSP koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy
4. DÚSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od Objednatele
5. Podání žádosti o vydání sloučeného povolení: nejpozději do 4 měsíců od schválení čistopisu DUSP
6. PDPS: nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb
7. Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby
8. Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka: na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby
9. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele, autorský dozor bude prováděn na stavbě.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:  
Technickou specifikaci předmětu díla.  
HMP
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

## **Článek V. Další ustanovení**

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

## **Článek VI. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohy této smlouvy tvoří:
  - Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění,
  - Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny,
  - Příloha č. 3: Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má pravomocné územní rozhodnutí anebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti Středočeského kraje.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Říčanech dne

PODEPSÁN

za objednatele: **Krajská správa a údržba  
silnic Středočeského kraje, p.o.**

.....  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Ředitel

V Praze dne 3. 2. 2021


PODEPSÁN

za zhotovitele: **SAGASTA s.r.o.**

Ing. Jiří Čurda  
jednatel

# Technická specifikace

Název akce: „II/273 Střemy , most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy - PD “



Staničení provozní v km : 5,240 km, CMS: Mšeno, okres : Mělník

## 1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Jedná se o most o 1 poli. NK tvoří segmentová klenba z kamenných kvádrů opatřená torkretem. Délka přemostění je 5,75 m.

Lokálně na opěrách i klenbě stopy po prúsacích, izolační systém lokálně nefunkční . V torkretové omítce OP1 trhlinka šířkou do 1,0 mm. Na OP2 lokálně dochází k separaci torkretu od zdiva. V torkretové omítce čelní zdi vpravo trhlinka šířky do 1,0 mm. Lokálně dochází k odtržení torkretové omítky a separaci spárování od kamenů.

Trhlinky ve vozovce . Po obou stranách mostu osazeno nové betonové svodidlo zajišťující bezpečnost provozu na mostě.

Most má zatížitelnost  $V_n = 19 \text{ t}$   $V_r = 48 \text{ t}$

Stavební stav NK – VI. velmi špatný, SS – IV. - uspokojivý.

## Výčet požadovaných oprav:

Provedení diagnostického průzkumu mostu včetně výpočtu zatížitelnosti pro upřesnění rozsahu opravy a vyhodnocení technických a ekonomických aspektů varianty 1/ opravy stávajícího a nebo 2/ vybudování nového mostního objektu. Rozsah prací bude ještě upřesněn po provedené diagnostice. V případě demolice stávající mostní konstrukce a její nahrazení novým objektem bude nejvhodnější žlb. rámová konstrukce, podle geotechnického průzkumu založená případně na pilotách.

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu.



Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné záборы všech dotčených a sousedících pozemků.

PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.

Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu. Součástí této zakázky je provedení diagnostiky mostu včetně výpočtu zatížitelnosti pro upřesnění rozsahu opravy a vyhodnocení technických a ekonomických aspektů variant opravy.

## **2. Vypracování projektové dokumentace a IČ:**

- Rozpisy položek - viz samostatná příloha žádanky č. 2 + 3

## **3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:**

- Sanace stávajícího objektu nebo Demolice
- Most včetně napojení navazující komunikace
- DIO
- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti.

## **4. Územně-technické podmínky**

- Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu

## **5. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:**

- Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

## **6. Termín realizace**

- **PD:** 01/2021 (diagnostika + statický přepočít, DUSP) až 01/2022 (PDPS)
- **Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2022**

## **Kontakt :**

**Miroslav Dostál**, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil \_\_\_\_\_, email:

**Miroslav Týnek**, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil \_\_\_\_\_, email:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav Týnek

Datum : 10.11. 2020

Přílohy : HPM z 16.6. 2020 včetně fotodokumentace

## Podrobná specifikace ceny

Příloha č. 3

AKCE

**"II/273 Střemy , most ev.č. 273-00 přes potok před obcí Střemy - PD "**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DUSP	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ ke společnému povolení vč. majetkopř. Projednání	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část PDPS	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
11 870 000	5,265%	2,022%	1,213%	800	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	120	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	635 000	300 000	150 000	120 000	1 205 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	625 000	240 000	144 000	96 000	1 105 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	98,43%	80,00%	96,00%	80,00%	91,70%

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce  
osoby oprávněné podepisovat nabídku  
Podpis

**"II/273 Střemy , most ev.č. 273-00 přes potok před obcí Střemy  
- PD "**

žlutě ocenění uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady - DUSP</b>	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa.	100 000,00
Průzkumy pro DUSP ( Diagnostický průzkum mostu včetně výpočtu zatížitelnosti pro stanovení rozsahu opravy mostu nebo jeho náhrady novým objektem, geologický průzkum, zkoušky asf. dle vyhl. 130/2019, apod.)	100 000,00
<b>Průzkumy DSP celkem</b>	<b>200 000,00</b>
<b>DSP</b>	
Průvodní zpráva	20 000,00
Souhrnné technické řešení	100 000,00
Stavební část	225 000,00
DIO	20 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	20 000,00
BOZP	20 000,00
Reprografické práce	20 000,00
<b>DSP celkem</b>	<b>425 000,00</b>
<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>625 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání sloučeného povolení</b>	
projednání dokumentace	100 000,00
majetkoprávní podklady a uzavření smluv	100 000,00
podání žádosti bez poplatků	40 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>240 000,00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	20 000,00
Výkresová část	94 000,00
ZTKP	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	10 000,00
Reprografické práce	10 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>144 000,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>1 009 000,00</b>

V "doplňující uchazeč" dne "doplňující uchazeč" Jméno, příjmení a funkce  
osoby oprávněné podepisovat nabídku  
Podpis

## Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

## "II/273 Střemy , most ev.č. 273-00 přes potok před obcí Střemy - PD "

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby</b>	<b>10</b>	<b>800</b>	<b>8 000</b>
<b>1.HPM + ML</b>	<b>20</b>		<b>16 000</b>
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>	<b>90</b>		<b>72 000</b>
<b>Celkem</b>	<b>120</b>		<b>96 000</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	20
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	10
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	10
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	5
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	10
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	35
celkem hodin	<b>90</b>
Kč/hod	<b>800</b>
Celkem Kč bez DPH	<b>72 000</b>

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce  
osoby oprávněné podepisovat nabídku  
Podpis