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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

Číslo související rámcové dohody: S-2238/00066001/2020 
 

mezi 
1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5 
zastoupeným:  Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitel 
IČO: 00066001 
DIČ:  CZ00066001 

 (dále jen „objednatel”) na straně jedné 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 
a 

Společnost je BIM SAS4S 
zastoupená Společníkem 1 SAGASTA s.r.o. 
se sídlem:  Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO:  04598555 
DIČ:  CZ04598555 
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 250116 vedená u Městského soudu v 

Praze 
právní forma:  společnost s ručením omezeným 
bankovní spojení:   
     
zastoupen:  Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, 

jednateli 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pelech, obchodní a provozní ředitel 
e-mail:   
tel:    
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vít Hoznour 
e-mail:    
tel:  

 

společník 2 AFRY CZ s.r.o. 
se sídlem:  Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO:  45306605  
DIČ:  CZ45306605 
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 8073 vedená u Městského soudu v 

Praze 
právní forma:  společnost s ručením omezeným 
bankovní spojení:   
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zastoupen:  Ing. Petrem Košanem, jednatelem 

 

společník 3 SATRA,spol.s r.o. 
se sídlem:  Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 
IČO:  18584209  
DIČ:  CZ18584209 
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v 

Praze 
právní forma:  společnost s ručením omezeným 
bankovní spojení:   
     
zastoupen:  Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem 

 

společník 4 4roads s.r.o. 
se sídlem:  Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6 
IČO:  06327354  
DIČ:  CZ06327354 
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 280328 vedená u Městského soudu v 

Praze 
právní forma:  společnost s ručením omezeným 
bankovní spojení:   
     
zastoupen:  Ing. Janem Semerádem, jednatelem 
  

společník 5 SHB, akciová společnost 
se sídlem:  Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava  
IČO:  25324365  
DIČ:  CZ25324365 
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. B 4477 vedená u Krajským soudem v                             

Ostravě 
právní forma:  akciová společnost 
bankovní spojení:   
     
zastoupen:                                          Prof Ing. Jiřím Stráským, DSc., předsedou 

představenstva 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) 
(č. smlouvy S-222/0006601/2021, č. smlouvy zhotovitele: 121–019 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez 
zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na 
minitendr s názvem: 
 

II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy – PD 
 

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 
a) Dokumentace ke sloučenému povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. 

zaměření, apod.) 
b) Výkon autorského dozoru (AD) 
c) Vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu na akci: „II/273 Střemy , most 

ev.č. 273-005 přes  potok před obcí Střemy“ 
d) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

ve znění pozdějších předpisů 
Soupis prací s výkazem výměr bude zpracován ve formátu .XC4. 

e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání sloučeného povolení včetně 

majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové 

dohody 

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. 

Rozpočet bude reflektovat zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 

Majetkoprávní příprava stavby bude upřesněna na základě DÚSP 

Postup v rámci projednání majetkoprávní přípravy je definován v „Obecně platném 

postupu při majetkoprávním vypořádání stavby, která má pravomocné územní rozhodnutí 

a nebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti Středočeského kraje“, který je 

přílohou této Smlouvy. 

Součástí prací není zpracování modelu BIM. 

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 

podle této smlouvy. 

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 

dohodou. 
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Článek II. 

Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 

plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.: 

a) Dokumentace ke společnému povolení 
bez DPH: 625 000,- Kč 
DPH: 131 250,- Kč 
včetně DPH: 756 250,- Kč 

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby 
bez DPH: 144 000,- Kč 
DPH: 30 240,- Kč 
včetně DPH: 174 240,- Kč 

c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy 

stavby 
 bez DPH: 240 000,- Kč 
DPH: 50 400,- Kč 
včetně DPH: 290 400,- Kč 

d)  Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy 
bez DPH: 800,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
DPH: 168,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
včetně DPH: 968,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

 

Cena celkem: 
 
bez DPH: 1 105 000,- Kč 
DPH: 232 050,- Kč 
včetně DPH: 1 337 050,- Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 

objednatelem odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 

Rámcové dohody) je  

Miroslav Týnek,  

Miroslav Dostál,  
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Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

2. Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy 

3. DÚSP koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy 

4. DÚSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu 

DÚSP od Objednatele 

5. Podání žádosti o vydání sloučeného povolení: nejpozději do 4 měsíců od schválení čistopisu 

DUSP 

6. PDPS: nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele 

k zahájení plnění na této dílčí části služeb 

7. Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby 

8. Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka: na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před 

kolaudací stavby 

9. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele, autorský dozor bude prováděn 

na stavbě.  

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 

Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,  

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 

dokumentaci:  

Technickou specifikaci předmětu díla. 

HMP 
 

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 

stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 

veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 

Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích 

podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy 
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Článek V. 
Další ustanovení 

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem 

kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatele, 

Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, 

orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této 

smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní 

a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v 

souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne 

poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve 

stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V 
případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen 

smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, 

pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má 

zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel 

nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Přílohy této smlouvy tvoří:  

Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění, 
Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny, 
Příloha č. 3: Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má 

pravomocné územní rozhodnutí anebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti 
Středočeského kraje. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 

elektronický originál. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 

určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM 

CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 

PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
 

 
V Říčanech dne  
 
PODEPSÁN 
za objednatele: Krajská správa a údržba 

silnic Středočeského kraje, p.o. 
 
 
 
 
………………………………………….. 
             Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA 
                         Ředitel 
 
 
 
V Praze dne 3. 2 .2021 
 
PODEPSÁN 
 
 
za zhotovitele: SAGASTA s.r.o. 
 
 
 
 

 
                   Ing. Jiří Čurda 
                        jednatel 
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Technická specifikace 
 
Název akce: „II/273 Střemy , most ev.č. 273-005 přes  potok před obcí Střemy - PD  “                            

 
 

 Staničení provozní v km : 5,240  km, CMS: Mšeno, okres : Mělník 
 
 
1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav: 
Jedná se o most o 1 poli. NK tvoří segmentová klenba z kamenných kvádrů 
opatřená torkretem. Délka přemostění  je  5,75 m. 
Lokálně na opěrách i klenbě stopy po průsacích, izolační systém lokálně 
nefunkční . V torkretové omítce OP1  trhlina šířkou do 1,0 mm. Na OP2 
lokálně dochází k separaci torkretu od zdiva. V torkretové omítce čelní zdi vpravo 
trhlina šířky do 1,0 mm. Lokálně dochází k odtržení torkretové omítky a separaci 
spárování od kamenů. 
Trhliny ve vozovce . Po obou stranách mostu osazeno nové betonové svodidlo 
zajišťující bezpečnost provozu na mostě.  
 
Most má  zatížitelnost Vn = 19 t  Vr = 48 t  
 

Stavební stav NK – VI. velmi špatný,  SS – IV. - uspokojivý.  
 
Výčet požadovaných oprav: 
 
Provedení diagnostického průzkumu mostu včetně výpočtu zatížitelnosti  pro 
upřesnění rozsahu opravy a vyhodnocení technických a ekonomických aspektů 
varianty 1/ opravy stávajícího a nebo 2/ vybudování nového mostního objektu. 
Rozsah prací bude ještě upřesněn po provedené diagnostice. V případě demolice 
stávající mostní konstrukce a její nahrazení novým objektem bude nejvhodnější  žlb. 
rámová konstrukce, podle geotechnického průzkumu založená případně na pilotách.  
         

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční 
zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy 
pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu. 
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Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích 
případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy 
o pronájmu pro dočasné zábory všech dotčených a sousedících pozemků.  
            PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 
navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1. 
              Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti 
k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení 
(DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), 
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského 
dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu. Součástí této 
zakázky je provedení diagnostiky mostu včetně výpočtu zatížitelnosti  pro upřesnění 
rozsahu opravy a vyhodnocení technických a ekonomických aspektů variant opravy.  
 
2. Vypracování projektové dokumentace a IČ: 
 

- Rozpisy položek  - viz samostatná příloha žádanky  č. 2 + 3 
 
 
3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů: 
    -    Sanace stávajícího objektu nebo Demolice 
    -    Most včetně napojení navazující komunikace 
    -    DIO 

- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti. 
 

 
4. Územně-technické podmínky 
    -    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského    
         kraje, za úplné uzavírky provozu 
 
 
5. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby: 
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK  
 
 
6. Termín realizace 
    -    PD: 01/2021 (diagnostika + statický přepočet, DUSP) až 01/2022 (PDPS) 
    -    Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2022 
   
 
Kontakt :  
 
Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil , email: 

 
Miroslav Týnek, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil , email: 

 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 
Zpracoval:   Miroslav  Týnek 
 
Datum : 10.11. 2020 
 
 
Přílohy :  HPM z 16.6. 2020  včetně fotodokumentace 
 



SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 

v Kč bez DPH

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 

část DUSP

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 

část Výkon IČ ke 

společnému 

povolení vč. 

majetkopr. 

Projednání

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 

část PDPS

Technická pomoc 

objednateli    (v Kč 

bez DPH/hod)

Cena celkem v Kč 

bez DPH****)

11 870 000 5,265% 2,022% 1,213% 800

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
x x x 120

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky

635 000 300 000 150 000 120 000 1 205 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 625 000 240 000 144 000 96 000 1 105 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 98,43% 80,00% 96,00% 80,00% 91,70%

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2  část DUSP 

Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k SP 

Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-

ZDS Rozdíl: Ok

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

Příloha č. 3

Podrobná specifikace ceny

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 

tabulce č. 2 - 6

"II/273 Střemy , most ev.č. 273-00 přes  potok před obcí Střemy   - PD "



žlutě ocení uchazeč

0 popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP

Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 

záborový elaborát, digitální katastrální 

mapa.
100 000,00

Průzkumy pro DUSP ( Diagnostický 

průzkum mostu včetně výpočtu 

zatížitelnosti pro stanovení rozsahu opravy 

mostu nebo jeho náhrady novým 

objektem, geologický průzkum, zkoušky 

asf. dle vyhl. 130/2019, apod.)

100 000,00

Průzkumy DSP celkem 200 000,00
DSP  

Průvodní zpráva 20 000,00
Souhrnné technické řešení 100 000,00
Stavební část 225 000,00  

DIO 20 000,00  

ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 

odpady 20 000,00
 

BOZP 20 000,00   

Reprografické práce 20 000,00
DSP celkem 425 000,00
DSP celkem včetně průzkumů 625 000,00  

IČ-zajištění vydání sloučeného povolení   

projednání dokumentace 100 000,00   

majetkoprávní podklady a uzavření smluv 100 000,00  

podání žádosti bez poplatků 40 000,00
IČ celkem 240 000,00  

PDPS  

Technická zpráva 20 000,00  

Výkresová část 94 000,00  

ZTKP 10 000,00  

Soupis prací a rozpočet 10 000,00  

Reprografické práce 10 000,00
PDPS celkem 144 000,00

celkem bez DPH 1 009 000,00

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč" Jméno, příjmení a funkce

osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

"II/273 Střemy , most ev.č. 273-00 přes  potok před obcí Střemy   

- PD "



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 10 8 000

1.HPM + ML 20 16 000

Cena  AD celkem bez DPH 90 72 000

Celkem 120 96 000

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních parametrů stavby. 

20

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 

oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 

stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 

dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 

výstavby.  

10

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 

stavby. 

10

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 5

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 

množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 

ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

10

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 

• účasti  kontrolních dnech stavby

• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 

• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 

výsledkům 

• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech

• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 

provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

35

celkem hodin 90

Kč/hod 800

Celkem Kč bez DPH 72 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce

osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 

vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 

stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

"II/273 Střemy , most ev.č. 273-00 přes  potok před obcí Střemy   - PD "

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 

investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce 

zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

800


