
SMLOUVA O DÍLO Č. 03/21, Smi 0013/2021

Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Milevsko
zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou
se sídlem: nám. E, Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČO: 00249831
DIČ: CZ00249831
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko
číslo účtu: 27-640992319/0800
identifikátor datové schránky: 8kabvcx

ldálejen ,,objednate/"/

osoba objednatele oprávnČná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Ivan Radosta, starosta města
telefon: 382 504 102, e-mail: ivan.radosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:
Bc. Adéla Hopianová, investiční technik
telefon: 607 086 819, e-mail: adela.hopianova@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:
UNIKO PÍSEK, s.r.o.
se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
zastoupený: Ing. Markem Masopustem, jednatelem společnosti
IČO: 46679405 DIČ: CZ46679405
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 1631

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Písek
číslo účtu: 272104647/0300
telefon: +420 382 521 174 fax: +420 382 521 174
e-mail: info@,unikopisek.cz
identifikátor datové schránky: bzy869c

ldále jen ,, zhotoyitel"/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti
telefon: +420 774 200 215 e-mail: masopust@,unikopisek.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Herch
telefon: 777 572 151 e-mail: info@unikopisek.cz

na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem byl výběr
nejvhodnějšího dodavatele na realizaci stavebních prací s názvem ,,Podnikatelský park
Milevsko - přístupová komunikace a inženýrské sítě" (dále jen ,,zadávací řízení");
uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

l
l
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ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo. Zakázka je financována z programu
pro podporu průmyslových zÓn Smai1 Parks fot the Future . Poskytovatelem dotace je
Ministerstvo průmyslu a obchodu.

l I. Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je

a) závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo pod názvem
,,Komunikace - Podnikatelský park Milevsko" dle projektové dokumentace z 31. 1,
2019 zpracované společností BUILDING-INVESTMENT s.r.o., Doubravice 40, 387 35
Doubravice, IČO: 65415680, zodpovědný projektant Be. Jakub Jeništa, DiS., ČKAIT:
0101827, včetně v projektové dokumentaci uvedených zásad organizace výstavby, dále
v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky ze zadávacího řízení, nabídkou
zhotovitele ze zadávacího řízení a případnými pokyny zhotovitele; a

b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla,

a to vše v souladu s touto smlouvou.

2. Bližší specifikace předmětu díla:
Dílo se skládá z následujících částí, blíže specifikovaných v příloze č. l smlouvy (výkaz
výměr), tyto části odpovídají základním položkám uvedenýni v h'ycíín listu rozpočtu:

SO01 zemní práce
SO02 kanalizace splašková
SO03 kanalizace dešt'ová
SO04 Vodovod
SOOS Komunikace
SO06 Chodník a parkovací stání
SO07 Veřejné osvětlení
SO08 plynovod
SO09 Sadové úpravy

SouČástí díla nejsou tyto položky přílohy č. l smlouvy:
SOOl - zemní práce, pol. č, l
SO09 - sadové úpravy, pol. č. 1 - 7

2.1. Součásti plnění předmětu díla je rovněž:
- zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby,
- náklady na elektrickou energii, vodné, stoČné a další odebraná média. Zhotovitel

zabezpečí na své náklady měření jejich odběru,
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských síti, odpovědnost za jejich neporušení

během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům.

Místo plnění:
p,č, 359, 368, 373/8, 373/9, 373/102, 373/103, 373/104, 373/105, 373/106, 373/108, 388,
389, 391, 392, 455/3, 455/4, 456/1, 456/2, 466/3, 1614/2, 1620/3, 1621/8 k.ú. Milevsko
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2. Plnění dle této smlouvy je vymezeno rozsahem a Členěním dle podniínek uvedených v
zadávací dokumentaci, výkazem výniěr a technickými normami. Součástí plněni jsou
všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní zajištění realizace díla v celém rozsahu
zadání a v souladu s obecně závaznými předpisy.

3. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté dokumentace a
ve smlouvě stanovené odpovídající kvalitě, jinak v jakosti odpovídající ke dni uzavření
smlouvy nejvyššímu dosaženému technologickému pokroku na území ČR. Zhotovitel je
povinen realizovat dílo v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými závaznými
i doporučenýnii českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádné stavební
praxe.

4. Objednatel prohlašuje, že kanalizace, vodovod je zcela používána k ekonomické činnosti
ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku
stavebních, popř. montážních prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §
92 písm. e) zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených
v zákoně doklad s náležitostmi dle Dílu 5, oddílu 1 - 7 platného zákona o DPH. V tomto
případě je objednatel osobou povinnou k dani, protože přijaté práce využívá pro
ekonomické činnosti.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami realizace díla, včetně souvisejících
doprovodných činností. Zhotovitel je povinen bez navýšení ceny za dílo dokončit dílo tak,
aby bylo funkční a bylo schopno sloužit svému účelu; tím není dotčena jeho povinnost
dokončit dílo způsobem a v čase a kvalitě touto smlouvou vymíněnými. Zhotovitel není
oprávněn uplatňovat chyby, špatné porozumění nebo jakékoli odborné příčiny
k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této
smlouvě.

, . . . ... . . . . . ..É TI. Zmčny díla

l. Veškeré vícepráce, změny díla, neprovedené práce, doplňky nebo rozšířeni, které nebyly
uvedeny v soupisu prací a dodávek v rámci zadávací dokumentace (dále jen ,,změny
díla"), mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě
podepsaném oběma smluvními stranami. V dodatku ke smlouvě bude rovněž uvedeno
ocenění změn díla na základě jednotkové ceny. Pokud zhotovitel změnu díla, aniž by
došlo k uzavření písemného dodatku týkajícího se změn díla, má objednatel právo
odmítnout jejich úhradu.

Pro ocenění případných víceprací budou použity položky a jednotkové ceny obsažené v
nabídce zhotovitele V případě prací v nabídce neoceněných se použijí ceny v cenové
úrovni odpovídající nabídce [tzn. jednotková cena bude použita z platného ceníku
stavebních prací RTS, Urs ponížena o příslušná procenta jako je rozdíl mezi nabídkovým
rozpočtem zhotovitele a kontrolním rozpočtem zpracovaným projektantem (veškeré
jednotkové ceny kontrolního rozpočtu jsou zpracovány dle ceníku RTS,ÚRS].

2. Ocenění změn díla bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro cenu díla a soupis
bude předložen objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických, k odsouhlasení
formou dodatku ke smlouvě.
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III. Doba pjnční

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

a) termín předání a převzetí staveniště

19. 3. 2021

b) termín předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací

do 15. 10. 2021

C) termín dokončení díla

do 29.10.2021

A) Realizace díla bude zahájena protokolárním předáním a převzetím staveniště.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště v takovém stavu, aby zhotovitel mohl bezodkladně
započít s realizací díla, a současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli
i nezbytné doklady a povolení; nesplní-li objednatel tyto své povinnosti, posouvá se o
počet dní trvání této překážky termín předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací.

B) V termínu předáni a převzetí díla po ukončení stavebních prací je zhotovitel povinen
dílo stavebně dokonČit v souladu se smlouvou a související dokumentací, vC. zadávací
dokumentace, a předat jej, vC. veškerých podkladů nezbytných pro podání žádosti o
kolaudační souhlas, objednateli, o čemž zástupci pro včci technické sepíši písemný
protokol. Má-li dílo vady nebo nejsou-li předány veškeré podklady, objednatel není
povinen dílo převzít, a to i v případě, že tyto vady či jiné nedodělky samy o sobě nebo ve
spojeni s jinými nebráni užívání díla. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, je povinen
podat žádost o kolaudační souhlas nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů od podpisu
písemného protokolu,

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou nutnou součinnost vyžadovanou
pro vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí) a vyhotovit a předat
objednateli i jiné potřebné dokumenty a podklady, ukáže-li se jejich potřeba pro vydání
kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí), byt' i dodatečně. Prodlení zhotovitele
při poskytování souČinnosti či vyhovení a předání jiných potřebných dokumentů a
podkladů pro účely kolaudace nemá vliv na sjednaný termín dokončeni díla.

C) Dílo je dokončeno, je-li provedeno v souladu se smlouvou a související dokumentací,
VC. zadávací dokumentace, a je-li zkolaudováno (tj. objednateli je doručen kolaudační
souhlas či je vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí), a to včetně splnění souvisejících
podmínek případně stanovených příslušným stavebním úřadem.

Dokončené dílo je zhotovitel oprávněn předat a objednatel je povinen jej převzít do 7
(sedmi) pracovních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu objednateli či ode dne
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, případně ode dne splnění souvisejících
podmínek stanovených příslušným stavebním úřadem. O předání a převzetí dokončeného
díla zástupci pro věci smluvní sepíší písemný protokol. Tento protokol, ve kterém
objednatel výslovně prohlásí, Že dokončené dílo přejímá, je nezbytnou podmínkou pro
zaplacení sjednané ceny díla, Objednatel není povinen dílo převzít před doručením
kolaudačního souhlasu (nebo nabytím právní moci kolaudačního rozhodnuti) objednateli
či případně před splněním podmínek stanovených příslušným stavebním úřadem.
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2. Vyskytne-li se v době mezi tenninem předání a převzetí staveniště a termínem předání a
převzetí díla po ukončení stavebních prací objektivní překážka, která spočívá v
nepříznivých klimatických podmínkách zjevnč neumožňujících naplnit předepsané
technologické postupy (např. pokles teplot či soustavný několikadenní déšt') a pro kterou
je nezbytně nutné přerušit provádění díla, posouvá se termín předání a převzetí díla po
ukončení stavebních prací o počet dnů, během nichž taková překážka trvala; to platí pouze
v případě, že záznam o této překážce zhotovitel bezodkladně vyznačí ve stavebním deníku
a odpovědný zástupce objednatele tento záznam potvrdí svým podpisem.

3. Objednatel je oprávněn svým pokynem provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání
důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinnosti zhotovitele plynoucích mu
ze zákona, rozhodnutí orgánu veřejné moci či z této smlouvy, bude termín pro předání a
převzetí díla po ukončení stavebních prací o dobu takového přerušení prodloužen.

!

, IV. Cena díla

l. Za zhotovení díla v rozsahu podle ČI. I, této smlouvy je dohodnuta smluvní cena

Cena díla celkem bez DPH 17.357.705,52 KČ

2. Cena zahrnuje veškerá plnění související s realizací díla, včetně všech vedlejších nákladů.
Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla a
jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a nepřekročitelná a je
platná po celou dobu realizace díla. Lze ji měnit pouze písemným, oboustranně
odsouhlaseným, dodatkem k této smlouvě postupem dle článku II. této smlouvy.

3. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek, tak jak jsou specifikovány ve výkazu
výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a její
přílohu. Jednotkové ceny llvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše
přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření
rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Platí, že neprovedené práce či
použití materiálu nižší kvality jsou méněpracemi a cena díla se snižuje bez dalšího.

4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, §
2611 a § 2622 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

: V. Fakturace a plnČní

l. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy,

2. Daňové doklady, a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená
plnění, vyhotoví zhotovitel na základě jednotlivých zjišt'ovacích protokolů:

l. 30.06.2021 - fakturované práce dle skutečně provedených prací na základě
zjišt'ovacího protokolu odsouhlaseného zástupcem objednatele ve věcech technických a
technickým dozorem objednatele (investora),
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3.

4.

2. 31.08.2021 - fakturované práce dle skutečně provedených prací na základě
zjišt'ovacího protokolu odsouhlaseného zástupcem objednatele ve věcech technických a
technickým dozorem objednatele (investora),

3, 31.10.2021 - fakturované práce dle skutečně provedených prací na základě
zjišt'ovacího protokolu odsouhlaseného zástupcem objednatele ve věcech technických a
technickým dozorem objednatele (investora).

Fakturace bude probíhat pro jednotlivé stavební objekty samostatně. Fakturované práce
objektu SOOí zemní práce budou poměrně rozděleny mezi ostatní stavební objekty.

Objekty SO02 kanalizace splašková a SO04 vodovod budou fakturovány v režimu
samostatné daňové povinnosti.

Právo zhotovitele na zaplacení ceny díla dle skutečně provedených prací, resp. právo
vystavit závěrečný daňový doklad vzniká až po odsouhlasení zjišt'ovacího protokolu a po
obdržení kolaudačního souhlasu objednatelem (po nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí) a převzetí dokončeného díla.

Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího
doručení zhotoviteli bez ohledu na datum splatnosti uvedené na daňovém dokladu,
ledaže by v daňovém dokladu byla uvedena lhůta splatnosti delší.
Daňové doklady budou předloženy objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každý s platností
originálu, Nedílnou součásti každého daňového dokladu zjišt'ovací protokol skutečně
provedených pracích potvrzený zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech
technických a technickým dozorem objednatele (investora).

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to
bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a
dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách. obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo, a to
včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla.

í VI. Provádění díla

l. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v náležitostech dle přílohy Č. 5 vyhlášky
499/2006 Sb., do nějž budou zaznamenávány podstatné záležitosti týkající se realizace
díla. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou
prováděných prací, osobám pověřeným k prováděni technického dozoru, koordinátoru
BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlíženi nebo zápisu do deníku, a to po celou
dobu provádění díla.

2. Kromě zápisů podle VI.l. se do stavebního deníku zapisují také údaje o předání místa
plnění, údaje o zahájení prací a dodávek, údaje o přerušení či zpoždění prací, údaje o
případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, údaje o provedených
kontrolách apod.

3. Deník vede zhotovitel alespoň ve dvou oddělitelných průpisech; prvý je určen pro osobu
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhý je určen pro zhotovitele za

strana 6 lcelkem 14

j

,

;i

Ž

!

Ĺ
'l
i
i

l
l
?

Š

í

Š

S
i

í

!
l
?

!
í
i
!
Él
l

l
l
!
!i



účelem archivace na dobu nejméně deseti let od převzetí a předání dokončeného díla.
Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s ostatní dokumentací
nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla.

4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřuji ve lhůtě do 3
pracovních dnů ode dne jejich provedení.

5. K projednání podstatných skutečnosti souvisejících s plněním povinností dle této smlouvy,
celkového postupu prací a dodávek, dále také k projednání pro realizaci díla potřebné
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny.
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem,
zpravidla lx týdně.

6. Kontrolní den svolává technický dozor objednatele (investora). Objednatel je oprávněn
průběžně kontrolovat prováděni díla ve smyslu § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem
nebo v jiné dohodnuté lhůtě, o dokončení jakýchkoli prací, které budou v průbčhu
provádění díla zakryty. Objednatel na základě tohoto oznámení bud' provede kontrolu
provedených prací, měřeni nebo testy v době uvedené v oznámení zhotovitele nebo
neprodleně oznámí zhotoviteli, že provedení kontroly či měření nevyžaduje. Pokud
objednatel neprovede kontrolu nebo měření technologických zařízení a materiálů, ani
nepředloží oznámení, že takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je zhotovitel oprávněn
příslušnou část díla zakrýt. V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření
byly provedeny za přítomnosti objednatele. Pokud by objednatel pozdčji požádal o odkrytí
provedené části díla, je zhotovitel povinen toto odkryti provést. V případě, že nebude
zjištěna Žádná závada, provede zhotovitel odkiytí části díla na náklady objednatele.
V případě, že bude při tomto odkrytí zjištčno, že práce byly provedeny vadně, ponese
náklady na odkrytí zakrytých částí díla i odstraněni vad díla zhotovitel.

8. Zhotoviteľ předloží objednateli výsledky testů [pokud jsou požadovány nebo vyplývají
z této smlouvy, projektové dokumentace, příslušných právních předpisů, příslušných
závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo
řádné stavební praxe] a údaje týkající se kvality materiálů použitých při realizaci části díla,
které má být zakryto.

9. Pokud zhotovitel neoznámí objednateli zakrytí provedené části díla, nebo nepředloží
objednateli výsledky testů a údaje dle předchozího odstavce, je povinen na žádost
objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté stavební práce a následně
llVCSt dílo do původního stavu, jak se nacházelo před provedením zakrytí části díla nebo
použitím materiálů, u nichž nepředložil zhotovitel výsledky testů.

10. Případné povolení k záboru veřejného prostranství, vyřízení uzavírek, zvláštního užívání
komunikací a další potřebné povolení k provedení díla obstará a případné náklady s tímto
spojené (např. poplatky) nese zhotovitel. Zhotovitel si rovněž vyřizuje použití majetků
jiných vlastníků včetně nákladů s tím spojených.

11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy vztahující se k
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přičemž bude provádět soustavnou kontrolu
bezpečnosti práce, a dále hygienické a protipožární předpisy. Za dodržováni uvedených
předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla
nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a
činnosti související s prováděním díla budou vybaveny ochrannými pracovními prostředky
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a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s těmito pracemi
spojených.

12. Zhotovitel prohlašuje, že iná uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimálním pojistným
plněním 3 mil. KČ a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu
platnosti této smlouvy. Kopii pojistné smlouvy nebo potvrzení o trvání pojištění předloží
zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění díla.

13. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel zabezpečuje zařízení
staveniště, Denně provádí dílčí úklid na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady
odpady, které vznikly v souvislosti či v důsledku provádění díla, a to v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

14. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na díle, materiálech a provedených
pracích až do doby předání dokončeného díla objednateli, a to i za všechny Škody, které
vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na provádění díla nezúčastněným, osobám.
Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště až do doby
převzetí dokončeného díla objednatelem. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele
průběžně, jak je dílo zhotovováno, Materiály a technologická zařízeni přecházejí do
vlastnictví objednatele okamžikem, kdy jsou do díla zabudovány.

15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců a osob, které se
s vědomím zhotovitele nacházejí na staveništi. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zajistit
si vlastní dozor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provádět soustavnou kontrolu nad
bezpečností práce ve smyslu § 103 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

16. Jestliže dílo nebo jeho část vykazuje již v průběhu provádění nedostatky, je zhotovitel
povinen tyto nedostatky na svoje náklady odstranit. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené
objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit nebo
nechat tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou.

17. Zhotovitel uvede po provedení díla, nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla,
pozemky dotčené prováděním díla do původního stavu, nejde-li o pozemky zastavěné
dílem, anebo do stavu vymíněného smlouvou. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení
staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do pěti pracovních dní od předání a převzetí
dokončeného díla.

18. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději v den předání staveniště po dokončení
stavebních prací složku pro každý stavební nebo speciální stavební úřad, která bude
obsahovat veškeré podklady požadované těmito úřady k vydání kolaudačních rozhodnutí,
za jejich kompletnost nese odpovědnost zhotovitel, Dále v den předání a převzetí
dokončeného díla předávací složku celé stavby v požadovaném rozsahu: PD skutečného
provedení staveb, zaměření průbčhu nových sítí a zaměření polohy a výšky povrchových
znaků a objektů, zaměření polohové a výškopisné u obrub zdi a jiných součástí
komunikací, zaměření nových hranic pozemků, geometrický plán k majetkoprávnímu
vyrovnání (zhotovitel konzultuje s objednatelem) potvrzený příslušným katastrálním
úřadem pro jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek, soupis skutečně provedených
prací po stavebních objektech, doklady požadované majiteli a správci síti a infastruktury a
jejich potvrzení, že již obdržely veškeré požadované podklady, podrobnou
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fotodokumentaci celého průběhu akce na CD. Dále veškeré doklady s ním související,
jako jsou zejména prohlášení o shodě výrobku či materiálu s technickými předpisy,
návody k použití, kopie záručních listin, relevantní technickou dokumentaci, bezpečnostní
listy, technické listy, certifikáty, montážní návody, prohlášení o likvidaci odpadů atp.,
další zde nejmenované dokumenty, které byly předány stavebním nebo speciálním
stavebním úřadům, případně další zde nejmenované dokumenty, které má objednatel
právo požadovat, Vše ve dvou složkách.

19. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanoveni § 2605 (dokončení díla a důsledky
převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost
objednatele převzít dílo s drobllými vadami) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

VII. Záruka

l. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v ČI. I. záruku v délce 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla uvedeným
v písemném protokolu.

2. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané nebo vymíněné
vlastnosti, a dále že dílo a jakákoli jeho součást, nikoliv příslušenství budou plně funkční,
použitelné a prosty jakýchkoliv vad.

3, Oznámení vad (reklamace) musí být zasláno zhotoviteli písemně v přiměřené lhůtě po
zjištění vad. V oznámení vad musí být vada popsána, příp. popsáno, jak se vada projevuje.
Pro určení dne oznámeni vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, Zhotovitel je
povinen potvrdit objednateli přijeti reklamace,

4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíši obč smluvní strany. Protokol
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
" jméno zástupců smluvních stran
" číslo smlouvy o dílo
" datum uplatnění a číslo jednací reklamace
" popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
" datum zahájení a dokonČení odstranění vady
" datuni zjištění vady
" vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

5. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude
uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávnčnou, uhradí objednatel náklady spojené
s odstraněním vady včetně přiměřených nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti
reklamace.

6. S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli,
nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. zjištěné
vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno
užívání díla.

7. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů
(popř. v jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
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8. Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na
díle vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro
účely této smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel
povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištěni. v případě, že zhotovitel
nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného
oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele.

9. Smluvní strany se dohodly, že doručení písemného oznámení vad vůči nepřítomnému
zhotoviteli provedou bud' listovní zásilkou, nebo zprávou přes systém datových schránek,
přičemž u oznámení odeslaných s využitím provozovatele poštovních služeb se za den
oznámení vady považuje druhý pracovní den po dni odeslání, u datové zprávy doruČované
do datové schránky zhotovitele den následující po odeslání datové zprávy.

Smluvní strany se dohodly, že oznámení vad nebo havárie bude zhotoviteli písemně
oznámeno na adresu a kontakty uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu a
kontakty uvedené v oznámení o změně doručovací adresy a kontaktů.

VIII. Sankce

l. Je-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla ve lhůtě uvedené v článku III. této
smlouvy, resp. některé jeho části v některém ze sjednaných termínů dokončení stavebních
prací uvedených v článku 111, této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v ČI. iv.1. za každý i započatý den
prodlení, nejvýše však 10.000 KČ za den. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno ani
do 31.10.2021 činí od tohoto dne smluvní pokuta částku ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené
v či. IV.l. za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 KČ za den. Prodlení
skončí dnem, kdy je zhotovitelem splnčna dílčí povinnost (dílčí termín) následující po
povinnosti, v důsledku jejíhož porušení právo na smluvní pokutu vzniklo; tím není
dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu do tohoto dne vzniklé.

2. Je-li zhotovitel v prodlení se započetím odstranění vad reklamovaných v záruční době
nebo v prodlení s odstrančním vad ohlášených v záruční dobč, zhotovitel zaplatí
objednateli smlllvni pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v ČI. IV.l. za každý i
započatý den prodlení a vadu, nejvýše však 10.000 kč.

3. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v ČI. iv.1, za každý i
započatý den prodlení, nejvýše však 10.000 Kč.

4. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, v němž právo zhotoviteli na její
zaplaceni vzniklo,

5. Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy se nedotýká práva objednatele na
náhradu škody v plné výši, která vznikne objednateli v důsledku porušení povinnosti
zajištčnC smluvní pokutou zhotovitelem. Ustanovení § 205 l věta druhá se nepoužije.

6. Je- ii objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo dle článku V. této smlouvy je povinen
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné Částky ve výši stanovené platnými
právními předpisy.

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou v
důsledku porušování povinností zajištěných smluvní pokutou oproti pohledávce
zhotovitele vůči objednateli na úhradu ceny za dílo ve smyslu ustanovení § 1982 zákona Č.
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89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S tímto postupem vyslovuje
zhotovitel podpisem této smlouvy výslovný souhlas.

IX. Ostatní ustanovení

l. Smluvní strany se dohodly, že smlouva ani její přílohy neobsahují obchodní tajemství.

2. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat
zejména obecně závazné předpisy, technické normy a llstanovení této smlouvy. Zhotovitel
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupců pro
věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a
rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy.

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných
poddodavatelů. Ke zmčnč poddodavatele může dojit pouze se souhlasem objednatele.
Pokud dojde ke zmčnč poddodavatele (týká se i poddodavatele, prostřednictvím kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, Že se
jedná o poddodavatele přinejmenším stejně kvalifikovaného. Změna poddodavatele musí
být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního
rejstříku poddodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem a novým poddodavatelem
uzavřenou ve smyslll § 83 odst. l písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek.

4. S veškerými objednatelem předanými podklady a dokumentaci se zhotovitel seznámil
s odbornou péčí a neshledal v nich vad nebo rozporů; obojí se považuje za pokyn (příkaz)
zhotoviteli k provádění díla. Kdyby i přesto následně v nich zhotovitel zjistil nedostatky či
rozpory, je povinen na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornit objednatele a
postupovat podle ustanovení § 2594 zákona č, 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, s tím, Že je povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu, který
nevhodností příkazu není dotčen. Měl-li zhotovitel na nevhodnost příkazu upozornit dříve,
ale neučinil tak, nemá doba nutná k odstranění nevhodnosti (např. vad či rozporů) příkazu
vliv na termín plnění (či dílčích termínů).

5. Objednatel je oprávněn při provádění díla provádět technický dozor. Odpovědná osoba
zhotovitele je povinna předložit technickému dozoru objednatele denní záznam v deníku
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Technický dozor
objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své
stanovisko, Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše do 3
pracovních dnů své vyjádřeni do deníku s uvedením důvodů, Jestliže odpovědná osoba
zhotovitele nesouhlasí se záznamem technického dozoru objednatele, je povinna připojit k
záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádřeni, jinak se má za to, že s obsahem zápisu
technického dozoru objednatele souhlasí. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto
zapsanýnii, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran,

6. Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto
smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a správními akty
orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní
zhotovitele zápisem do deníku.

7. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, je-li závažným
způsobem ohrožena bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným
způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy, právních předpisů nebo
rozhodnutí orgánu veřejné moci, O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se
neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu
nákladů spojených s přerušením provádění díla.
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8. Zhotovitel je povinen podle požadavku objednatele či uživatele zabezpečit nezbytnou
'ičast svých pracovníků při provádění technického dozoru.

X. Odstoupení od smlouvy

l, Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v případech stanovených příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného porušení
smluvních závazků zhotovitelem) zejména pokud:
· zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižŠí než požadované kvalitě,
' zhotovitel pouŽívá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované

kvality,
' zhotovitel je v prodlení s dokončením díla nebo splněním dílčího termínu (ČI. III. této

smlouvy) po dobu delší než jeden měsíc,
Objednatel je oprávněn z výše uvedených důvodů od této smlouvy odstoupit teprve poté,
kdy na neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl mu
odpovídající lhůtu k nápravě; tím není vyloučeno ustanovení § 2002 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly inít vliv na
výsledek zadávacího řízení.

4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že v průběhu realizace nebude
mít dostatek finančních prostředků vlivem neposkytnutí dotace ze strany Ministerstva
průmyslu a obchodu.

5. Nároky smluvních stran při odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se
dohodly, že nebude poskytováno odstupné.

6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručeni písemného oznámení o odstoupeni
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupí-li objednatel od smlouvy
ohledně celého plnění a zhotovitel neuvede věc, na níž dílo prováděl, do původního stavu
do 30 dní od doručení právního jednání o odstoupení, je objednatel oprávněn učinit tak na
náklad zhotovitele svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby.

l
XI. ZávěreČná ustanovení

l. Jakékoliv písemně učiněné projevy vůle týkající se této smlouvy (s výjimkou oznámení
vad a havárii dle ČI. VII. odst. 8 a 9.) jsou pro účely této smlouvy považovány za řádně
učiněné vůči druhé smluvní straně:

a) při osobním doručování dnem:
aa) kdy příjemce zásilku skutečně přijal nebo

ab) v němž byla zásilka doručena osobně nacházející se na adrese příjemce uvedené v této
smlouvě, která je oprávněna zásilku přijmout nebo
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ač) kdy pí'íjenicem nebo osobou zastupující jej na adrese příjemce uvedené v této smlouvě
bylo odepřeno převzetí zásilky nebo

ad) kdy se druhá smluvní strana seznámila, anebo seznámit mohla, s obsahem zápisu na
listině, jež není předmětem doručování (např. stavební deník)

b) při doručováni provozovatelem poštovních služeb dnem:

ba) irvedeným na doručence jako den převzetí nebo

bb) marného uplynutí lhůty k převzetí uložené zásilky na základě náležitého vyrozumění
příjemce nebo

be) vyznačeným provozovatelem poštovních služeb jako den, kdy příjemce odepřel
převzetí zásilky

c) při doručování elektronickou poŠtou okamžikem, kdy odesilatel obdržel potvrzení o
odeslání zprávy, přičemž:

ca) byla-li zpráva odeslána v pracovní den po 16. hodině, má se za to, že byla doručena v
9 hodin následující pracovní den,

cb) byla-li zpráva odeslána v den, který není pracovním dnem, má se zato, že byla
doručena následující pracovní den.

Pro právni jednání, v jejichž důsledku by mělo dojít ke změně této smlouvy, zániku,
změně, či vzniku práv, si smluvní strany ujednaly, že je učiní vůči druhé štranC jen
písemně, a to bud' v listinné podobě, nebo prostřednictvím datových schránek; to neplatí,
jde-li o věci technické, zapisované do stavebního deníku, anebo zápisy prováděné a
pokyny udělené technickým dozorem objednatele.

2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky,
zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný výkaz výměr a
oboustrannč odsouhlasený harmonogram prací.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb,, o finanční kontrole ve
veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve
spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům veškeré dokumenty
vztahující se k realizaci díla, podat požadované inforniace a umožnit vstup do svého sídla
a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s dílem nebo jeho realizací.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může být pQskytnuta, (zveřejněna) na základě
zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k i'nformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

Zhotovitel dále bere na včdomí, Že je pro účinnost této smlouvy nutné její zveřejnění
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nčkterých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registrll smluv (zákon o registru smluv).

Smliwní strany se dohodly, že smlouvu uveřejnění v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky,
podepsanými S)běmµ, STnluvními stranami.

t ·: ' 'í ; Ĺ '· ' .··,r ič.
l' , d , :i , ' í , i,

3' ==,:,°!'2qly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními

,
t

:

,
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Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést tuto smlouvu ani jakákoli práva,
povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.
Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, týkajícího se svépomocného prodeje.

Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdčjšich
předpisů

4. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran, resp. obě
smluvní strany se zavazují provést taková právní jednání, aby jejich právní nástupci nabyli
práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí; na volbě se ponechává, zda tak učiní i vůči
právům již dospělým.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
jedno vyhotovení.

6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, Smlouvu si přečetli,
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Tato Smlouva
vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá
účinnosti až zveřejněním v registru smluv.

7. Uzavření smlouvy o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska dne
ll.01.2021 usnesením č. 08/21. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za
doložku potvrzující splnění podmínek platnosti právního jednání dle tohoto zákona.

Příloha č. l - výkaz výměr (kalkulace ceny)

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

V Milevsku dne 1 O "02" 2021 V Milevsku dne 09.02.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

j'
Ing. Ivan Radosta

starosta města
' "'"""" ""'"~,, ,Ô M'LE>,

Ing. M ek Masopust
Jedn tel společnosti
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poptávaný rozpočet stavby

Stavba : 2019/045 podnikatelský park Milevsko

Objednatel : UNIKO PÍSEK, s.r.o.

Datum: 9.2.2021

IČO : 466 79 405
DIČ : CZ 466 79 405

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu l provozního souboru Cena celkem %
SO01 zemní práce 5 274 676,92 30,39
SO02 kanalizace splašková 568 586,25 3,28
SO03 kanalizace dešťová 1 069 423,48 6,16
SO04 Vodovod 493 554,39 2,84
SO05 Komunikace 5 241 610,56 30,20
SO06 Chodník a parkovacÍstánľ 1 538 339,52 8,86
SO07 Veřejné osvětlení 548 218,70 3,16
SO08 plynovod 183 619,27 1,06
SO09 Sadové úpravy 2 439 676,43 14,06

Celkem za stavbu bez DPH 17 357 705,52
DPH 15%
DPH 21% 3645118,16
Cena celkem včetně DPH 21 002 823,68

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



r ms: 2019/045 Podnikatelský park Milevsko
O: SO01 zemní práce
R: SOD" zemní práce

položkový rozpočet

P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem

Díl: 1 Zemni práce 4 825 975,92
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemktěnim do 50 m m3 2 000,00000 ,7 %.. .j 0,00

8000'0,25 2 000,00000
2 121101101R00 Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m m3 390,68520 50,00 19 534,26

šachty 1.00'1,00'0,15'11 1.65000
vsakovací nádrž : 15,00"23,00"0,15 51,75000
retenční nádrž : 25,00/2,5"0,15 1,50000
kanaliZace DA : 116,28"(0,315"0,40'2)"0,15 19,45000
kanalizace D : 14,66"(0,315"0,40"2)"0,15 2,45000
přípojka di : 1,87"(0,20+0,40'2)'0,15 0,28000
kanalizace DB ' 202"(0,35"0,40'25)'0,15 313,61000

3 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 9 800,00000 50,00 490 000,00
4 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 9 800,00000 10,00 98 000,00
5 122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 5,00000 199,50 997,50
6 122401102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3 m3 5,00000 417,50 2 087,50
7 122501102R00 Odkopávky nezapažené v hor.6 do 1000 m3 m3 5,00000 575,00 2 875,00
8 122601102R00 Odkopávky nezapažené v hor.7 do 1000 m3 m3 5,00000 799,00 3 995,00
9 131101201R00 Hloubeni nezapažených jam v hor.2 do 100 m3 m3 2 739,56200 80,00 219 164,96

sanace . 25,00"20,00"1,50 750,00000
parkovací stáni : 0.36"(5,00"40,00"5"48,10"5'27,55) 208,17000
0,50"(40,00+48,10+27,55) 57,83000
komunikace : 2709,94"0,47 1 273,67000
dlažba : 882,2225"0,24 211,73000
přidlažba : 567,65*0,25*0,40 56.77000
kamenná dlažba : 32,35"0,52 16,82000
drenáž 740.85"0,30"0,40 88,90000
obrubníky (740,85+333,63+125,40)"0,20"0,30 71,99000
kabebvý žlab 92,00'0,20'0,20 3.68000

10 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 24,88000 132,00 3 284,16
kanal šachty 1.00"1,007.30 1,30000
1.0Cř1.00"2.20"2 4,40000
1AXř1,0O"1.87 1,87000
revízni šiachty : 9,81000
1,®"1,®2.%+1,®"1.®"1,55"1,00*1,00"2,76+1,00'1,0
0"2,64
1.®"1,®"272"1.®"1.®'2,86+1,00'1,00"1,92 7,50000

11 131201101R00 Hloubeni nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 650,52000 1 11,00 72 207,72
šachty : 12,56000
1,®7,®"2.89"1,®¶,00"1,55"1,00"1,00'2,76"1"1"2,64
+L00"1,0OK.72
1ÄX)"1.00"2 86+1m7,00"1.92"1,00"1,00"1,72+1,00"1,0 10,52000
0"1.96+1"1"2,%
vsakovací nádrž ' 15,00"23.007,70 586,50000
retenčni nádrž . 25.00 25,00000
šachty 9,97000
1.00"1 00"2 55"1.®"1.®"3.01"1,00"1,00"2,41+1,00*1,0
0"2.CK)
1.®"1,®'1.M"2"1,®"1,®"0,73+1,00"1,00'2,56 5,97000

12 131201109R00 Příplatek za lepivost- hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 650,52000 11,00 7 155,72
šachty 12,56000
1.®"1.®2.B9+1.®"1,00"1,55+1,00*1,00'2,76+1"1"2,64
+1,00"1.®"2 72
1.®"1.®"2.%"1.®"1,00"1,92+1,00*1,00'1,72+1,00'1,0 10,52000
Cř196+1*1"2.06
vsakwaci nádrž - 15,00"23,00"1,70 586.50000
retenční nádrž : 25.® 25.00000
šachty 9,97000
1.®"1.®"2.55+1.®"1.00"3,01"1,00"1,00"2,41 +1,00"1,0
0"2.00
1.®*1.®"1.M"2"1,00"1,®'0,73"1,00'1,00"2,56 5,97000

13 131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 24,88000 11,00 273,68
kanál šachty 1.00*1,00"1,30 1,30000
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14 131301101R00
15 131301102R00
16 131401101ROO
17 131401102R00
18 131501101R00
19 131501102ROO
20 131601101R00
21 131601102R00
22 132201202R00

23 132201202R00

1,%"1,00"2.20"2
1,00"1,00"1,87
revízni šachty .
1,®"1,®"2,%"1,®"1,00"1,55+1,00"1,00"2,76+1,00'1,0
0"2,64
1,00"1,00*2,72"1,00"1,00"2,86+1,00"1,00"1,92
Hloubeni nezapažených jam v hor.4 do 100 m3
Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3

Hloubeni nezapažených jam v hor.5 do 100 m3

Hloubeni nezapažených jam v hor.5 do 1000 m3
Hloubeni nezapažených jam v hor.6 do 100 m3
Hloubeni nezapažených jam v hor.6 do 1000 m3

Hloubeni nezapažených jam v hor.7 do 100 m3

Hloubeni nezapažených jam v hor.7 do 1000 m3
Hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3

plynovod : (256,51'22,66"12,35+13,48+13,48)"0,90'0,40

4,40000
1,87000
9,81000

7.50000
m3 5,00000 195,00 975,00
m3 5,00000 171,50 857,50
m3 5,00000 632,00 3 160,00
m3 5,00000 511,00 2 555,00
m3 5,00000 646,00 3 230,00
m3 5,00000 619,00 3 095,00
m3 5,00000 1 110,00 5 550,00
m3 5,00000 l 126,00 5 630,00
m3 114,65280 159,00 18 229,80

114,65000

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 1000 m3 m3
vodovod :
189,30'(1,23+1,21+1,31+1,38"1,44+1,52+1,13)n*0,40

22,59"(1,22+1,32"1,21)/3"0,40
14,65"(1,19"1,16+1,13"0,84)/4"0,40*3
Hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3
hlavni řad SA splašk.kanalizace :
208,71*(0,25+0,4*2)"(1,55+2,76"2,64"2,72"2,82"1,95)/6

SPI : 5,15"(1,70+1,30)/2'(0,20+0,40"2)
SP2 14,80"(2,78+2,20)/2"(0,20"0,40'2)
SP3 . 14,80*(2,80"2,10)/2*(0,20+0,40"2)
SP4 . 12,97'(2,00+1,87)/2'(0,20+0,40'2)
drenáž : 208,71"0,20"0,25
Hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3
kanaliizace DA dešť.kanalizace :
116,28'(0,315"0,40*2)*(1,34+0,73+1,62+2,42+2,81+2,56
)/6
kanalizace DB :
202,21 '(0,315"0,40"2)*(1,41+2,13+1,96+2,06+2,35+3.01
"2,41)/7
kanalizace D ' 14,66*(0,315"0,40'2)'(2,00"1,34)/2
přípojka di : 1,87"(0,20+0,40"2)"2,00
Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.3 m3
kanaliizace DA dešť.kanalizace :
116,28*(0,315+0,40"2)'(1,34"0,73"1,62"2,42"2,81+2,%
)/6
kanalizace DB :
202,21'(0,315+0,40'2)'(1,41+2,13+1,96"2,06"2,35"3,01
"2,41)/7
kanalizace D : 14,6610m5+0,40"2)"(2.00"1.34y2
přípojka DI : 1,87"(0,20"0,40"2)*2,00
Příplatek za lepivost- hbubení rýh 200cm v hor.3 m3
vodovod :
189,30"(1,23"1,21+1,31+1,38+1,44+1,52"1,13W"0.40

22,59'(1,22"1,32+1,21)/3'0,40
14,65"(1,19+1,16+1,13+0,84)/4'0.40"3
Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.3 m3
hlavni řad SA splašk.kanalizace :
208,71"(0,25"0,4"2)"(1.55"2,76+2,64+2.72+2,82+1,95)/6

130,01550
99,73000

14 431,72

24 132201202ROO

25 132201202R00

26 132201209R00

27 132201209R00

28 132201209R00

11,29000
18,99000

643,77960 111,00 71 459,54
527,41000

7,72000
36,85000
36,26000
25,10000
10,44000

772,87200 111,00 85 788,79
248,07000

493,77000

27,30000
3.74000

772,87200 11,00 8 501,59
248,07000

493,77000

27,30000
3,74000

130,01550 36,70 4 771,57
99,73000

11,29000
18,99000

643,77960 11,00 7 081,58
527,41000

29 132201209ROO
30 132301102R00
31 132301109R00
32 132401101R00
33 132401201R00
34 132501101ROO
35 132501201R00

SPI : 5,15'(1,70"1,30)/2'(0,20"0,40"2)
SP2 : 14,80"(2,78"2,20)/2'(0,20"0,40"2)
SP3 : 14,80'(2,80+2,10)/2'(0,20+0,40"2)
SP4 : 12,97'(2,00+1,87)/2'(0,20"0,40"2)
drenáž : 208,71"0,20"0,25
Příplatek za lepivost- hloubení rýh 200cm v hor,3
Hloubeni rýh šířky do 60 cm v hor.4 nad 100 m3
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4
Hloubeni rýh šířky do 60 cm v hor.5
Hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor.5
Hloubeni rýh šířky do 60 cm v hor.6
Hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor.6

7,72000
36,85000
36,26000
25.10000
10,44000

m3 114,65280 11,00 1 261,18
m3 5,00000 425,00 2 125,00
m3 5,00000 259,00 1 295,00
m3 5,00000 1 927,00 9 635,00
m3 5,00000 1 468,00 7 340,00
m3 5,00000 2 785,00 13 925,00
m3 5,00000 1 581,00 7 905,00
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3(3 132601101R00
37 132601201R00
38 151101103ROO

Hloubeni rýh šířky do 60 cm v hor.7 m3
Hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor.7 m3
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 8m m2
kanaliizace DA dešt'.kanalizace :
116,28'2'(1,34"0,73+1,62+2,42+2,81+2,56)/6
kanalizace DB .
202,21'2*(1,41"2,13+1,96+2,06+2,35"3,01+2,41)/7
kanalizace D : 14,66'2"(2,00"1,34)/2
přípojka di : 1,87'2"2,00
plynovod : (256,51+22,66+12,35+13,48"13,48)*0,90*2

hlavni řad SA splašk.kanalizace :
208,71"2"(1,55+2,76"2,64"2,72+2,82"1,95)/6
SPI 5,15"(1,70+1,30)/2"2
SP2 14,80'(2,78"2,20)/2'2
SP3 14,80"(2,80"2,10)/2"2
SP4 : 12,97"(2,00+1,87)/2"2
drenáž : 208,71'0,20'2
vodovod :
189.30"(1,23+1.21+1,31"1,38"1,44+1,52"1,13)n'2
22,59'(1,22+1,32+1,21)/3*2
14,65'(1,19"1,16+1,13+0,84)/4'2"3
Odstraněni pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m m2
kanaliizace DA dešt'.kanalizace :
116,28'2"(1,34"0,73+1,62+2,42+2,81+2,56)/6
kanalizace DB :
202,21*2"(1,41+2,13+1,96+2,06+2,35+3,01+2,41)/7
kanalizace D : 14,66"2"(2,00"1,34)/2
přípojka di : 1,87*2"2,00
plynovod : (256,51+22,66"12,35"13,48"13,48)*0,90"2

hlavní řad SA splašk.kanalizace :
208,71"2"(1,55"2,76"2,64"2,72+2,82+1,95)/6
SPI : 5,15"(1,70"1,30)/2*2
SP2 : 14,80'(2,78+2,20)/2'2
SP3 - 14,80"(2,80"2,10)/2"2
SP4 : 12,97"(2,00+1,87)/2"2
drenáž 208,71'0,20'2
vodovcxj :
189.30"(1,23+1,21"1,31+1,38"1,44+1,52+1,13)n"2
22,59"(1.22"1,32"1,21)/3*2
14,65"(1,19+1,16"1,13+0,84)/4"2'3
Svislé přemIstěnI výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3
šachty:
1,00"1,00'2,49+1,00"1,00*3,02+1,00*1,00"3,88"1"1'4,99
"1,00"1,00"5,50
1,®"1.00'4.71+1,00'1,00'2,00"1,00'1,00'1,34"2+1,00"1,
00"0.73"1"1"2.88
vsakovací nádrž 15,00"23,00'1,70
retenční nádrž . 25,00
Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3
hlavni řad SA
208,71"(0,25+0,4"2)'(2,86+2,33"3,5"3,7+4,6"4,94"5,23+
5,42+4,6"4,4)/10
SPI . 5.15'(2,38"1,80)/2"(0,20+0,40*2)
SP2 " 14,80"(5,31+4,80"2,80)/3'(0,20"0,40'2)
SP3 : 14,80'(5,38"5,10+2,80)/3"(0,20+0,40"2)
Sp4 12.97"(4,43+4,23+3,55)/3"(0,20"0,40"2)
drenáž 208,71"0,20"0,25
kanal šachty : 1,00"1,00"1,80
1,®"1.®'2.80'2
1.00"1.00"3,55
revízni šachty
1.®"1.®"2.86+1,00'1,00"2,33"1,00"1,00"3,45+1,00"1,0
0"4,53
1,00"1.00"4,94+1 00"1,00"5,43"1,00"1,00'4.27
Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 500 m m3
9800,00
2817,6254
Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3
sanace ' 25.00"20,00"1,50
1153,1579+644,38

5,00000 8 030,00 40 150,00
5,00000 2 625,00 13 125,00

3 910,37300 100.00 391 037,30
444,96000

885,68000

48,96000
7,48000

573,26000

1 004,59000

15,45000
73,70000
72,52000
50,19000
83,48000

498,67000

39 151101113R00

40 161101103R00

56,48000
94,93000

3 910,37300 25,00 97 759,33
444,96000

885,68000

48,96000
7,48000

573,26000

1 004,59000

15,45000
73,70000
72,52000
50,19000
83,48000

498,67000

56,48000
94,93000

644,38000 250,00 161 095,00
19,88000

1?LOOOOO

41 161101103R00

42 162301101R00

43 162601102R00

586.50000
25,00000

1 153,15790 250,00 288 289,48
911,21000

10,76000
63.69000
65.51000
52.79000
1OA4OOO

1.80000
5SOOOO
3.55000

13,17000

14.64000
12 617,62540 50,00 630 881,27

9 8OO,OOOOO
2 817,63000
2 547,53790 90,00 229 278,41

75O,OOOOO
1 797,54000
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44 167101102R00

45 167101102ROO

46 171101101R00

47 171102103ROO
48 174101101R00

49 175101201R00

50 175101209RQO

51 180401211ROO

52 180401211R00

53 181101102R00

54 181101102R00

55 181101102R00

5(3 181101102R00

57 181301102R00

58 181301102R00

59 181301113R00
60 182101101R00

61 182202112R00

Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3
30,7008
9800,00
2817,6254
Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3
sanace : 25,00'20,00*1,50
1153,1579+644,38
Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3
9800,00
2817,6254
Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS m3
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3
(130,0155+2739,5620"650,52+24,88+643,78"114,6528"
772,872)
-(38,2176"812,3795+780,00"120,0895"2739,562)
Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3
kanal.šachty . 1,00"1,00*1,80/2
1,00*1,00'2,80'2/2
1,00*1,00"3,55/2
revízni šachty :
(1,00"1,00"2,86+1,00'1,00'2,33+1,00"1.00'3,45+1,00'1,0
0'4,53)/2
(1,00"1,00"4,94"1,00"1,00"5,43"1,00"1.00"4.27)/2
Příplatek za prohozeni sypaniny pro obsyp objektu m3
kanal.šachty : 1,00'1,00'1,80/2
1,00"1,00'2,80"2/2
1,00"1,00"3,55/2
revizní šachty :
(1,00"1,00"2,86"1,00"1,00*2,33"1,00'1,00'3,45"1,00'1,0
0'4,53)/2
(1,00*1,00"4,94+1,00"1,00*5,43+1,00"1,00"4,27)/2
Založeni trávniku lučního výsevem v rovině m2
kanaliizace DA : 116,28"(0,315"0.40"2)
kanalizace D : 14,66"(0,315'0,40"2)
přípojka di : 1,87*(0,20+0,40"2)
Založení trávniku lučního výsevem v rovině m2
20,00'(64,00"56,00+54,00)
30,00'1,00
15,90"2,50+5A0"6,00+2,50"11,25+15,OO"2.50
29,00'(2,00+5,00)/2"3,50"6,05"2
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2

vodovod ' (189,30"22,59"14.65"3)"0.40
720,00+8000,00
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2

kanaliizace DA : 116,28"(0.315"0.40"2)
kanalizace DB : 202,21"(0,315"0,40"2)
kanalizace D : 14,66"(0,315"OA0"2)
přípojka di : 1,87"(0,20"0,402)
šachty : 1,00'1,00'11
vsakovací nádrž : 15,00"23,00
retenční nádrž : 25,00/2,5
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2

plynovod : 318,48"0.40
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2

hlavni řad . 208.71*(0.25"0.4"2)
SPI : 5,15'(0,20+0,40"2)
SP2 : 14,80"(0,20+0,40"2)
SP3 : 14,80"(0,20"0,40"2)
SP4 : 12,97"(0,20+0,40"2)
Rozprostřeni ornice, rovina, ti. 10-15 cm,do 500m2 m2
kanalňzace DA " 1 16,28"(0.315+QAO"2)
kanalizace D " 14,66"(0315"0.40"2)
přípojka di 1,87"(0,20"0.40"2)
Rozprostření ornice, rovina, ti. 10-15 cm,do 500m2 m2
30,00'1,00
Rozprostřeni ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2
Svahováni v zářezech v hor. 1 - 4 m2
20,00'(64,00+56.00"5400)
Svahování břehů nádrže úprava m2

12 648,32620
30,70000

9 80O.OOOOO
2 817,63000
2 547,53790

750.00000
1 797,54000

12 617,62540
9 800,00000
2 817,63000

500,00000
586,03370

5 076,28000

30,00 379 449,79

30,00 76 426,14

40,00 504 705,02

74,80 37 400,00
94,00 55 087,17

-4 490,25000
19,38000 750,00 14 535,00

0,90000
2,80000
1,77000
6,59000

7,32000
19,38000 3(36,50 7 102,77

0,90000
2,80000
1,77000
6,59000

7,32000
147,86810
129,65000

16,35000
1,87000

3 789,22500
3 480,00000

30,00000
135,38000
143,85000

8 822,33600
102,34000

8 720,00000
739,33230
129,65000
225,46000

16,35000
1,87000

11,00000
345,00000

10,00000
127,39200
127,39000
266,86550
219,15000

5,15000
14,80000
14,80000
12,97000

147,86810
129,65000

16,35000
1,87000

30,00000
30,00000

3 789,22500
3 480,00000
3 480,00000

265,00000

27,50 4 066,37

27,50 104 203,69

11,00 97 045,70

13,10 9 685,25

13,10 1 668,84

3 495,94

65,10 9 626,21

65,10 1 953,00

11,00 41 681,48
55,00 191 400,00

27,10 7 181,50
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(15.00+15,®+23,00+23.00)"2,50 190,00000
(10,00'2+5,00'2)'2,5 75,00000

62 199000002r00 poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 780,00000 100,00 78 000,00
30,00 30,00000
sanace : 25,00"20,00"1,50 750,00000

63 199000002r00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 120,08950 100,00 12 008,95
hlavní řad : 208,71*(0,25"0,4"2)*0,10 21,91000
SPI :5,15"0,10"(0,20+0,40"2) 0,52000
SP2 . 14,80"0,10'(0,20"0,40"2) 1,48000
SP3 : 14,80"0.10'(0,20"0,40'2) 1.48000
SP4 : 12,97"0,10"(0,20+0,40"2) 1.30000
hlavni řad . 208,71 '(0,25+0,4"2)'0,35 76,70000
SPI : 5,15"0,35"(0,20"0,40'2) 1,80000
SP2 : 14,80"0,35"(0,20+0,40"2) 5,18000
SP3 14,80'0,35'(0,20+0,40'2) 5,18000
SP4 . 12,97"0,35"(0,20+0,40"2) 4,54000

64 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 812,37950 100,00 81 237,95
kanaliizace DA : 116,28'(0,315+0,40'2)*0,45 58,34000
kanalizace DB 202,21'(0,315+0,40'2)°0,45 101,46000
kanalizace D : 14,66*(0,315"0,40'2)"0,45 7,36000
přípojka di ' 1,87'(0,20+0,40"2)"0,45 0.84000
šachty : 19.88000
1,00*1,00"2,49+1,00'1,00'3,02"1,00'1,00*3,88+1'1"4,99
+1,00"1,00"5,50
1,00'1,00"4,71+1,00"1,00"2,00+1,00"1,00"1,34"2"1,00"1. 13.00000
00'0,73"1'1'2,88
vsakovací nádrž : 15,00'23,00'1,70 586,50000
retenční nádrž : 25,00 25,00000

65 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 38,21760 100,00 3 821,76
66 00572400 Směs travní parková l. běžná zátěž PROFI kg 378,92250 132,00 50 017,77

3789,225/10 378,92000
67 00572400 Směs travní parková l. běžná zátěž PROFI kg 14,80000 132,00 1 953,60

148.00/10 14.80000
68 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 4,50000 495,00 2 227,50

30,00"1,00"0.15 4.50000

Díl: 2 Zák|ady,zv|áštní zakládání 161 366,80
69 289971212R00 Zřízeni vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 2 800,00000| 14,50 40 600,00

40,00"35,00'2 2 800,00000|
70 69310235 Geomříže třiosé m2 1 540,00000| 65,OO| 100 100,00

40,00"35,00"1,10 1 540.00OOO|
71 69366055 netkaná geotextilie m2 1 540,00OOO| 13,42 20 666,80

40,00"35,00"1,10 1 540.00000

Díl: 5 Komunikace 177 760,00
72 564681111R00 Podklad z kameniva drceného 0-125 mm,, sanace m3 625,00000 250,00 156 250,00

25,00"20,00"(1,75"0,75)/2 625,00000
73 564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm, m2 60,00000 358,50 21 510,00

propustek
20,00'3,00 60.00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 83 974,20
74 R zához kabelové rýhy 35/60 m 332,00000 61,10 20 285,20
75 R výkop kabelové rýhy 50/120 m 14,00000 189,50 2 653,00
76 r výkop jámy pro sloup do lOm ks 14,00000 650,00 9 100,00
77 R výkop kabelové rýhy 35/60 m 332,00000 80,00 26 560,00
78 R zához kabelové rýhy 50/120 m 14,00000 231,50 3 241,00
79 R kabelové lože 50cm m 14,00000 100,00 1 400,00
80 R provizorní úprava terénu m2 370,00000 14,00 5 180,00
81 R hutnění zeminy m3 105,00000 91,00 9 555,00
82 R kabelové lože piskové 35cm m 100,00000 60,00 6 000,00

Díl: VN Ved|eiší náklady " 25 600,00
83 VRNO Ztížené výrobni podmínky Soubor 1,00000 100,00 100,00
84 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 100,00 100,00
85 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 100,00 100,00
86 VRN3 Mimostaveništni doprava SQůbor 1,00000 100,00 100,00
87 VRN4 Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00
88 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 100,00 100,00
89 VRN6 Kompletační činnost (ĺČĎ) Soubor 1,00000 10U,00 100,00
90 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 0,00

Celkem za objekt _ 5 274 676,92
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rS: 2019/045 Podnikatelský park Milevsko
O: SO02 kanalizace splašková
R: SO02 kanalizace splašková

položkový rozpočet

p.č. Cisio položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem

Díl: 1 Zemni práce 121 719,15
1 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodáním m3 93,40290 888,00 82 941,78

štěrkopísku frakce O - 22 mm
hlavní řad 208,71'(0.25"0,4'2)'0,35 76,70000
SPI 5,15"0,35*(0 20+0,40*2) 1,80000
SP2 : 14,80"0,35"(0,20+0,40"2) 5,18000
SP3 ' 14,80'0,35"(0,20+0,40'2) 5,18000
SP4 : 12,97"0,35"(0,20+0,40'2) 4,54000

2 175101109R00 Příplatek za prohozeni sypaniny pro obsyp potrubí m3 93,40290 111,00 10 367,72
hlavni řád : 208,71'(0,25"0,4'2)'0,35 76,70000
SPI : 5,15"0.35"(0,20+0,40'2) 1,80000
SP2 : 14,80"0,35"(0,20+0,40'2) 5,18000
SP3 14,80*0,35'(0,20+0,40'2) 5,18000
SP4 : 12,97*0,35'(0,20"0,40"2) 4,54000

3 R bezpečnostní oploceni výkopu kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00
4 58337330R Štěrkopísek frakce 0-22 A t 53,37310 410,50 21 909,66

hlavni řad : 208,71"(0,25"0,4"2)'0,10'2 43,83000
SPI : 5,15'0,10'(0,20+0,40"2)*2 1,03000
SP2 . 14,80'0,10'(0,20+0,40"2)"2 2,96000
SP3 : 14,80"0,10"(0,20+0,40'2)"2 2,96000
SP4 : 12,97*0,10'(0,20+0,40"2)"2 2,59000

5 R provedeni žlábku dno šachet ks 7,00000 500,00 3 500,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 34 028,85
6 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 mm m3 26,68660 888,00 23 697,70

hlavni řad : 208,71'(0,25+0,4'2)"0,10 21,91000
SPI :5,15"0,10'(0,20"0,40"2) 0,52000
SP2 : 14,80"0,10"(0,20+0,40"2) 1,48000
SP3 : 14,80'0,10'(0,20+0,40'2) 1,48000
SP4 · 12,97"0,10'(0,20"0,40"2) 1,30000

7 457531111R00 Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen, 22-32 mm m3 10,43550 990,00 10 331,15
208,71'0,20"0,25 10,44000

Díl: 8 Ťrubní vedení _ 390 463,78
8 871218111R00 Kladeni dreň. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm m 208,71ÓOO 12,40 2 588,00

208,71 208,71000
9 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 300 m 257,43000 46,90 12 073,47

DN250 : 208,71 208,71000
Spi až SP4 DN200 : 5,15"14,80"15,80"12,97 48,72000

10 877353121RT8 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200, kus 4,00000 628,9(3 2 515,84
včetně dodávky odbočky 250/200 mm

11 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 257,43000 41,20 10 606,12
DN250 : 208,71 208,71000
SPI až SP4 DN200 : 5,15+14,80+15,80"12,97 48,72000

12 892583111R00 Zabezpečeni konců kanal. potrubí ON do 300, vodou úsek 4,00000 1 500,00 6 000,00
13 894402211R00 Osazeni beton. skruži přechodových 60/100/70/9 kus 7,00000 777,00 5 439,00
14 894422111R00 Osazení betonových dílců šachet kus 9,00000 567,00 5 103,00

9 9,00000
15 894432112R00 Osazeni plastové šachty revízni prům.425 mm, kus 4,00000 266,50 1 066,00
16 899103111RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky kus 7,00000 3 919,59 27 437,15

poklopu lit, kruhového D 600
17 899661312R00 folie výstražná z PVC šířka 30cm m 257,43000 19,87 5 115,13

DN250 : 208,71 208,71000
SPI až SP4 DN200 : 5,15"14,80"15,80"12,97 48,72000

18 28611223.A Trubka PVC drenážni f1exibilnI d 100 mm m 229,58100 29,57 6 789,00
208,71"1,10 229,58000|

19 28611263.A Trubka kanalizačni KGEM SN 8 PVC 200X5,9X1000 kus 51,53760 483,75 24 931,10
(5,15+14,80"14,80+12,97)"1,08 51,5400O|

20 28611268,A Trubka kanalizační KGEM SN10 PVC 250x7,3x5000 kus 43,41170 3 645,10 158 239,92
208,71'1,04/5 43,41000 l

21 28697146 Poklop do šachtové roury 425 mm kus 4,00000 3 919,59 15 678,37
22 59224104 Skruž kanalizační TBS-Q 1000/1000/90 mm kus 9,00000 2 935,27 26 417,46
23 59224120R Skruž přechodová TBR-Q 625/600/9O/SP (SL) kus 7,00000 2 015,79( 14 110,53
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24 59224349.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 7,00000 325,01 2 275,10
25 7 Zřízeni šachet z dílců, dno C25/30, potrubí ON 300, kus 7,00000 4 714,68 33 002,79

včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS

26 R dodávka šachet KG komplet ON 425mm ks 4,00000 4 393,95 17 575,80
27 R napojeni kanalizace do kanalizačních šachet, nové ks 22,00000 500,00 11 000,00

kanalizace
7'2 14.0OCK)O
4"2 8.(JOCCO

28 R napojeni na stávající stoku KT DN500, přes nově kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00
usazenou šachtu

Díl: 99 Přesun hmot 15 874,47
29 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř. výkop t 317,48948 50,00 15 874,47

Díl: VN VedleÍšÍ náklady 6 500,00
30 vrno vytýčení inženýrských sÍtÍ Soubor 1,00000 100,00 100,00
31 VRN1 Geodetické zaměřeni Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
32 VRN2 Zaměřeni skutečného stavu Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
33 VRN3 Mimostaveništni doprava Soubor 1,00000 100,00 100,00
34 VRN4 Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 100,00 100,00
35 VRN5 Provoz investora SQůbor 1,00000 100,00 100,00
36 VRN6 Kompletační činnost (ĹČD) Soubor 1,00000 100,00 100,00
37 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 0,00

Celkem za objekt 568 686,25

k zadáni
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W

S: 2019/045 Podnikatelský park Milevsko
O: SO03 kanalizace dešt'ová
R: SO03 kanalizace dešt'ová

položkový rozpočet

P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem

Díl: 1 Zemni práce ' _ 184 014,73
1 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodáním m3 130,66630 888,00 116 031,67

štěrkopísku frakce O - 22 mm
kanalnzace DA . 116,28'(0,315"0,40'2)'0,35 45,38000
kanalizace DB 202,21'(0,315"0,40"2)"0,35 78,91000
kanalizace D : 14,66"(0,315"0,40'2)'0,35 5,72000
přípojka di : 1,87'(0,20+0,40'2)'0,35 0,65000

2 175101109ROO Příplatek za prohozeni sypaniny pro obsyp potrubí m3 130,66630 111,00 14 503,96
kanaliizace DA : 116,28*(0,315+0,40"2)*0,35 45,38000
kanalizace DB : 202,21*(0,315"0,40'2)'0,35 78,91000
kanalizace D : 14,66"(0,315"0,40"2)"0,35 5,72000
přípojka di : 1,87*(0,20+0,40*2)"0,35 0,65000

3 182202112R00 Svahování břehů nádrže úprava m2 265,00000 27,10 7 181,50
(15,00+15,00+23,00+23.00)"2,50 190,00000
(10,00"2+5,00"2)"2,5 75,00000

4 R bezpečnostní oploceni výkopu kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00
5 5833733OR Štěrkopísek frakce 0-22 A t 62,89400 400,00 25 157,60

kanaliizace DA : 116,28*(0,315+0,40"2)"0,1092 14,16000
kanalizace DB . 202,21'(0,315"0,40'2)'0,10"2 45,09000
kanalizace D : 14,66"(0,315+0,40'2)"0,10"2 3,27000
přípojka di : 1,87"(0,20+0,40"2)"0,10"2 0,37000

6 181101123R00 Vyspádováni dna nádrže m2 395,00000 32,00 12 640,00
15,00'23,00 345,00000
10,00'5,00 50,00000

7 R provedeni žlábku dno šachet ks 11,00000 500,00 5 500,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 169 068,73
8 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 mm m3 37,33320 888;'00" 33 151,88

kanaliizace DA 116,28'(0,315"0,40'2)*0,10 12,97000
kanalizace DB 202,21"(0,315'0.40'2)'0,10 22,55C00
kanalizace D : 14,66"(0,315"0,40"2)"0,10 1,63000
přípojka di : 1,87'(0,20+0,40'2)'0,10 0,19000

9 457531111ROO Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm m3 16,65650 999,00 16 639,84
(116,26+202,21"14,66)*0,20"0,25 16,66000

10 463211111R00 Rovnanina z lomového kamene s vyklinovánim spár m3 79,50000 1 450,00 115 275,00
265,00"0,30 79.50000

11 465513327R00 Dlažba z kamene na MC,S vyspár.MCs, tl.do 30 cm m2 3,00000 1 334,00 4 002,00
1,50"2,00 3,00000

Díl: 8 Trubní vedení " _ 679 439,37
12 871218111R00 Kladeni dřen. pot(ubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm m 3Š3,13000 12,40 4 130,81

(116,26"202,21"14,66) 333,13000
13 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 300 m 333,00000 46,90 15 617,70

331,13+1,87 333,00000
14 877353121RT8 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200, kus 22,00000 628,96' 13 837,11

včetně dodávky odbočky 250/200 mm
15 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace ON do 300, vodou m 331,13000 41,20 13 642,56
16 892583111R00 Zabezpečeni konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 6,00000 1 500,00 9 000,00
17 894402211R00 Osazeni beton. skruži přechodových 60/100/70/9 kus 12,00000 777,00 9 324,00
18 894422111R00 Osazení betonových dílců šachet kus 25,00000 567,00 14 175,00

2"2+3"4+5+4"1+1+1+2 25,00OOO| l
19 895931111R00 Vpusti kanal. horské z betonu B 12,5, vel.1200/600 kus 1,00000! 36 185,83 36 185,83
20 899103111RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky kus 12,00000 3 919,59 47 035,11

poklopu lit. kruhového D 600
21 899661312R00 folie výstražná z PVC šířka 30cm m 331,13000 19,87 6 579,55
22 28611223.A Trubka PVC drenážni flexibilni d 100 mm m 357,62040 29,57 10 575,28

331,13"1,08 357,62000
23 28611263.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 kus 2,05700 479,44 986,22

1,87*1,10 2,06000
24 28611272.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2X5000 kus 69,29100 4 570,47 316 692,29

(116,26"202,21+14,66)/5'1,04 69,29000
25 59224104 Skruž kanalizační TBS-Q 1000/1000/90 mm kus 25,00000 2 935,27 73 381,85
26 59224120R Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SP (SL) kus 12,00000 2 015,79 24 189,49
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27 59224349.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 12,00000 325,01 3 900,17
28 7 Zřizení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí ON 300, kus 12,00000 4 714,68 56 576,21

včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS

29 R dodávka a montáž regulační prvek+bezpečnostni, prvek kpl 1,00000 9 110,20 9 110,20

30 R napojeni kanalizace do kanalizačních šachet, nové ks 24,00000 500,00 12 000,00
kanalizace

31 R napojeni na stávajIcí stoku KT DN500, přes nově kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00
usazenou šachtu

Dli: 99 Přesun hmot 30 400,65
32 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř. výkop t 608,01303 50,00 30 400,65

Díl: VN vedlejší náklady 6 500,00
33 VRNO vytýčení inženýrských staveb SQůbor 1,00000 100,00 100,00
34 VRN1 Geodetické zaměřeni Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
35 VRN2 Zaměřeni skutečného stavu Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
36 VRN3 Mimostaveništni doprava SQúbor 1,00000 100,00 100,00
37 VRN4 Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 100,00 100,00
38 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 100,00 100,00
39 VRN6 Kompletační činnost (IČO) SQůbor 1,00000 100,00 100,00
40 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 0,00

Celkem za objekt 1 069 423,48
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K

S: 2019/045 Podnikatelský park Milevsko
O: SO04 Vodovod
R: SO04 Vodovod ·

položkový rozpočet

P.č. CIslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 28 848,52
1 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodáním m3 20,46720 888,00 18 174,87

štěrkopísku frakce O - 22 mm
vodovod (189.30"22,59+14,65"3)'0.40"0,20 20,470ú'j

2 175101109R00 Příplatek za prohozeni sypaniny pro obsyp potrubí m3 20,46720 111,00 2 271,86
3 58337330R Štěrkopísek frakce 0-22 A t 20,46720 410,50 8 401,79

vodovod 10,2336"2 20,47000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 087,44
4 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého o - 4 mm m3 10,23360 888,00 9 087,44

vodovod (189,30"22,59+14,65'3)"0,40'0,10 10,23C00

Díl: 8 Trubní vedení 435 083,93
5 722219191 Montáž souprav zemních kus 10,00000 51,30 513,00
6 850365121 Napojeni na stávající vodovod DN 250 kus 1,00000 6 220,00 6 220,00
7 857242121 Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80 kus 4,00000 407,50 1 630,00
8 857262121 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop ON 100 kus 5,00000 523,00 2 615,00
9 857312121 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop ON 125 kus 10,00000 658,00 6 580,00

10 857314121 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 125 kus 2,00000 900,00 1 800,00
11 857362121 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop ON 250 kus 2,00000 1 215,00 2 430,00
12 857364121 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop ON 250 kus 1,00000 1 498,00 1 498,00
13 871171121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 45,00000 20,20 909,00
14 871251121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 23,00000 84,70 1 948,10
15 871261121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm m 190,00000 96,00 18 240,00
16 891183111 Montáž ventilů hlavních pro přípojky dn 40 kus 3,00000 242,50 727,50
17 891241111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu dn 80 kus 3,00000 790,00 2 370,00
18 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00000 360,00 720,00
19 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,00000 920,00 920,00
20 891261111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu on 100 kus 3,00000 1 003,00 3 009,00
21 891311111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu on 125 kus 1,00000 1 155,00 1 155,00
22 891319111 Montáž navrtávácích pasů ON 125 kus 3,00000 1 633,00 4 899,00
23 892233111 Desinfekce vodovodního potrubí ON 70 m 45,00000 72,40 3 258,00
24 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 45,00000 21,40 963,00
25 892271111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 213,00000 21,50 4 579,50
26 892273111 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 213,00000 20,00 4 260,00
27 8931511 11 Montáž šachty vodoměrné plastové kruhové kus 3,00000 1 233,00 3 699,00
28 899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus 10,00000 538,00 5 380,00
29 899401113 Osazeni poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 981,00 1 962,00
30 998276101 Přesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř. výkop t 1,23500 138,00 170,43
31 8-001 Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 40 x 3,6 mm m 45,00000 31,67 1 425,15
32 8-002 Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 RC 110X10 mm m 23,00000 208,09 4 786,07
33 8-003 Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 RC 125 X11.4 mm m 190,00000 332,52 63 178,80

34 8-004 t kus litinový DON 250/ 100 kus 1,00000 9 027,30 9 027,30
35 8-005 spojka litinová E D250,jištěna proti posunu, a vychýlení kus 2,00000 17 057,24 34 114,48

36 8-006 Šoupě ON 100 kus 3,00000 4 218,16 12 654,47
37 8-007 Šoupě DN 80 kus 3,00000 3 690,49 11 071,47
38 8-008 Šoupě DN 125 kus 1,00000 6 826,38 6 826,38
39 8-009 Zemní tel. souprava pro šoupata kus 7,00000 1 657,12 11 599,81
40 8-010 Poklop šoupatový " vyrovnávací deska kus 7,00000 951,08 6 657,59
41 8-011 Tkus litinový přír. DN 125 l 80 kus 1,00000 2 880,81 2 880,81
42 8-012 Tkus litinový přír. ON 125 l 100 kus 1,00000 3 057,04 3 057,04
43 8-013 Příruba S 2000 DN 100 kus 4,00000 2 497,73 9 990,90
44 8-014 Příruba S 2000 DN 125 kus 6,00000 3 208,78 19 252,67
45 8-015 Redukce litinová přírubová DN 125 l 100 kus 1,00000 1 51(3,02 1 516,02
46 8-016 Redukce litinová přírubová DN 125 l 80 kus 1,00000 1 440,41 1 440,41
47 8-017 Redukce litinová přírubová DN 100 l 80 kus 1,00000 910,49 910,49
48 8-018 Koleno přírubové litinové ON 125 45st kus 2,00000 2 495,87 4 991,75
49 8-019 Koleno patní přírubové DN 80 kus 3,00000 1 067,96 3 203,89
50 8-020 tp přírubové ON 80 600 mm kus 1,00000 1 684,75 1 684,75
51 8-021 Hydrant podzemní DN 80 kus 2,00000 113 780,05 33 560,10
52 8-022 Poklop hydrantový " výrov. deska kus 2,00000 2 554,97 5 109,94
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53 8-023 Hydrant nadzemní DN 80 kus 1,00000 35 801,73 35 801,73
54 8-024 Navrtávacl pas 125 l 6/4" kus 3,00000 2 665,45 7 996,34
55 8-025 Šoupátko pro dom. přípojky 6/4" x 40 kus 3,00000 4 010,22 12 030,66
56 8-027 Zemni souprava pro dom. přípojky tel. kus 3,00000 932,00 2 796,01
57 8-028 Poklop litinový šoupátkový " výrov. deska kus 3,00000 798,43 2 395,29
58 8-029 Vodoměrná šachta plastová kruhová kus 3,00000 g 179,47 27 538,41
59 8-030 Vodomě(ná sestava s vodoměrem ve vodoměrné šachtě kpl 3,00000 2 881,37 8 644,12

60 8-031 Spojovací materiál kpl 1,00000 5 062,07 5 062,07
61 905 revize požárních hydrantů kpl 3,00000 474,50 1 423,50

Díl: M46 Zemní práce při montážích 8 034,50
62 46-001 Vyhledávací vodič m 258,00000 23,36 6 025,87
63 46-002 Výstražná folie modrá m 258,00000 7,79 2 008,62

Díl: VN vedlejší náklady 12 500,00
64 VRNO vytýčení inženýrských síti Soubor 1,00000 100,00 100,00
65 VRN1 Geodetické zaměřeni Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00
66 VRN2 Zaměřeni skutečného stavu Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00
67 VRN3 Mimostaveništni doprava Soubor 1,00000 100,00 100,00
68 VRN4 Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 100,00 100,00
69 VRN5 provoz investora SQůbor 1,00000 100,00 100,00
70 VRN6 Kompletační činnost (ĹČĎ) Soubor 1,00000 100,00 100,00
71 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 0,00

Celkem za objekt

Poznámky uchazeče k zadáni

493 554,39
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W

S: 2019/045 Podnikatelský park Milevsko
O: SO05 Komunikace
R: SO05 Komunikace

položkový rozpočet

p.č. Cisio položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 107 360,07
1 113106111R00 Rozebráni dlažeb z zámkové dlažby m2 102,72000 60,80 6 245,38
2 113106241R00 Rozebráni ploch ze silničních panelů m2 80,10000 60,00 4 806,00
3 113107121R00 Odstranění podkladu pI. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 80,10000 150,00 12 015,00
4 113107123ROO Odstraněni podkladu pI. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 4,00000 420,00 1 680,00
5 113107141r00 Odstcaněni podkladu pi. do 200 m2, živice ti. 5 cm m2 10,10000 79,70 804,97
6 113107143R00 Odstraněni podkladu pl.do 200 m2, živice ti. 15 cm m2 4,00000 249,00 996,00
7 113107222R00 Odstraněni podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 256,32000 32,30 8 279,14

8 113151115R00 Frézováni krytu pLdo 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6 cm m2 223,30000 175,00 39 077,50
9 113202111R00 Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 32,50000 91,90 2 986,75

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 769,94000 11,00 30 469,34
komunikace . 60,00'7,00"4,80"12,80"5,00'5,00/2'2 506,44000
14,00'14,00/2"2+7,00"(60,00+32,00)+3,50'(42,00"21,00) 1 060,50000

3,50'35,00"22,00"4,00/2"28,00'(3,50"7,00"5,00"3,50)/4 299,50000

7,00"14.00"6,00'6,00/2"10,00*10,00/2"7,00"86,00+5,50' 839,50000
13,00
8,00"8,00/2"2 64,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 931,82
11 388995212U00 Chránička HDPE DN 110 m 32,00000 32,34j 1 034,88

11+2*4,50+12 32,00000
12 388995214UOO Chránička HOPE DN 160 m 15,00000 '"59,'8'U 896,94

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 78 944,98
13 457531111R00 Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm m3 88,90200 888,00 78 944,98

740,85"0,30"0 40 88,90000

Díl: 5 Komunikace 3 644 766,79
14 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel,32-63 mm,t1. 20 cm m2 2 944,20250 170,00 500 514,43

komunikace : 60,00*7,00"4,80"12,80"5,00"5,00/2'2 506,44000
14,00'14,00/2'2"7,00'(60.00+32,00)"3.50'(42.00"21,00) 1 060,50000

3,50"35,00+22,00*4,00/2+28,O0"(3,50+7,00"5.00"3.50)/4 299,50000

7,00"14,00+6,00'6,00/2+10,00"10,00/2"7,00"86,00+5,50" 839,50000
13,00
8,00"8,00/2*2 64,00000
kamenná dlažba : 32,35 32,35000
přidlažba : 567,65"0,25 141,91000

15 565165121U00 Asf beton podkl ACP16 (180mm 3m- m2 2 769,94000 395,00 1 094 126,30
komunikace : 60,00"7,00"4,80"12,80"5,00"5,00/2"2 506,44000
14,00"14,00/2"2"7,00"(60,00+32,00)"3,50"(42,00+21,00) 1 060,50000

3,50'35,00+22,00'4,00/2+28,00'(3,50+7,00+5,00+3,50)/4 299,50000

7,00"14,00+6,00"6,00/2+10,00"10,00/2+7.00"86,00"5,50" 839,50000
13,00
8,00"8,00/2'2 64,00000

16 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm m2 600,00000 300,00 180 000,00
32,35 32,35000
567,65 567,65000

17 567122114r00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm m2 2 769,94000 375,00 1 038 727,50
komunikace : 60,00*7,00+4,80"12,80+5,00"5,OO/2*2 506,44000
14,00*14,00/2'2+7,00'(60,00"32,00)"3,50'(42,00+21,00) 1 060,50000

3,50"35,00+22,00'4,00/2"28,00'(3.50+7,00"5,00"3,50)/4 299,50000

7,00'14,00+6,00*6,00/2+10,00"10,00/2"7,00"86,00+5,50' 839,50000
13,00
8,00'8,00/2*2 64,00000

18 569931132U00 Zpěv krajnice asfalt recykl tl10cm m2 4,60000 85,70 394,22
4,60'0,50'2 4,60000

19 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 2 769,94000 14,30 39 610,14
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20 577132111RT2

komunikace - 60.00"7,00+4,80"12,80"5,00"5,00/2'2
14,®"14.®/2"2"7,00"(60.00"32,00)"3,50'(42,00"21.00)

3.50"35AO"22,00*4,O0/2+28,00"(3,50+7,00+5,00+3,50)/4

7.OO"14,00"6,00'6,00/2+10,00'10,00/2+7,00'86,00+5,50'
13,00
8.00"8,00/2"2
Beton asfaltový ACO 11 S (ABS l) nad 3 m, ti. 4 cm, m2
plochy 201-1000 m2
komunikace : 60,00'7,00"4,80'12,80"5,00"5,00/2"2
14.00"14,00/2"2"7,00"(60,00+32,00)"3,50'(42,00"21,00)

3,50"35,00+22,00"4,00/2+28,00"(3,50+7,00+5,00"3,50)/4

7.00"14,00"6,00'6,00/2"10,00'10,00/2+7,00'86,00+5,50"
13,00
8,00*8,00/2"2

21 591141111R00 Kladeni dlažby velké kostky, lože z MC ti. 5 cm m2
16,00"0,50"25,65"0,50"23,05*0,50

22 597092311RS3 Žlab odvodňovací DN200+litinový rošt kus
23 599142111ROO Zálivka spár asfaltovou suspenzi s prořezem spáry m

740,85
24 58380129 Kostka dlažební drobná 8/10 10/15 T

32,35'0,15'2,90
25 r napojeni odvodňovacIho žlabu na trativod m

2,00"0,50"0,50

Díl: 8 Trubní vedení
26 871228111R00 Kladeni dreň. potrubi do rýhy, tvr. pvc, do 10 mm m
27 895941311RT2 Zřízeni vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky kus

dílců pro uliční vpusti TBV
28 899204111RT2 Osazeni mříži litinových s rámem nad 150 kg, včetně kus

dodávky vtokové mříže s nálevkou
29 28611225.A Trubka PVC drenážní flexibúni d 160 mm m

740,85'1,10
30 R napojeni UV na kanalizaci m

10*5

Díl: 91 Doplňujíd práce na komunikaci
31 914001111R00 Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly, včetně kus

dodávky
4+1+1

32 915111111U00 Souvislá čára -125mm bílá barva m
740*2

33 915491211R00 Osazeni vodicího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m
(8,00+7,30"3,00+7,30+44,20"26,85+20,50+16,15+34,65
+16,15+5,25)
(3,00+4,65+4,10+11,25+48,10+40"27,90+22,00+5+9+11,
40+16,90+4,05+9,30)
(25,65+3,00+3,05"3,10+7,95+23,05"20,25+11,40"27,55
"36,65)

34 915611111U00 Předznačeni VDZ lín lové m
35 915701111R00 reflexní pásky přechody pro chodce m

3,50'2+6,50
36 917862111R00 Osazeni stojat. obrub. bet. s opěroujože z B 12,5 m

ABO 2-15 : (40,00+5,50*2+48,10"5,50*2+25,45)
(7,00"4,00+12,10+2,15"36,70"20,40"28,95+6,85+12,10
+3,05+3,10+7,95)
(14,30"14,55+11,40+1,60"3,30"17,65"16,20"7,00"8,95
"5,00"7,90)
(16,90"4,90+4,65"3,00+5,25+16,15"26,85+7,30+7,60+7,
60"7,30"10,00)
(7,30"44,20+20,50"7,30"34,65"14,25"28,00+9,40+5*2+
16"17"16)
ABO 14-10 ' (36,70+20,40+28,95)
(2,25+3,10+3,05+12,10+6,85+2,25+3,30+17,65+4,55+2,5
0+9,90+2,00)
(92,00+27,00+4,90"3,50"2,00"25,50"5,15"4,80"3,75+4,
30+2,25)
ABO13-10:
(2,00+7,90+16,90+4,05+6,00+5,00"2+5,50+16,50+6,50+3
,85"6,85)
(5,15+4,80+3,75+25,65)

37 918101111ROO Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3
1185,95"0,20"0,30
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299.5(XXX)

839.5OQOO

64,0OOQO
2 7139,94000 220,00 609 386,80

506,44000
1 060,5OOOO

299,50000

839,50000

64,00000
32,35000 650,00 21 027,50
32,35000
6,00000 3 235,00 19 410,00

740,85000 147,40 109 201,29
740,85000

14,07230 2 296,61 32 318,62
14,07000
0,50000 100,00 50,00
0,50000

144 748,51
740,85000 12,40 9 186,54

10,00000 3 670,14 36 701,40

12,00000 2 427,56 29 130,72

814,93500
814,93000
50,00000
50,00000

6,00000

6,00000
1 480,00000
1 480,00000

5137,65000
189,35000

216,65000

161,65000

1 480,00000
13,50000
13,50000

1 185,95000
135,55000
144,35000

107,85000

117,50000

224,60000

86,05000
69,50000

175,15000

86,05000

59,80 48 729,85

420,00 21 000,00

1 007 531,02
" 055,55 12 333,30

27,00 39 960,00

129,00 73 226,85

5,80 8 584,00
520,00 7 020,00

240,00 284 628,00

39,35000
85,74500 2 400,00 205 788,00
71,16000
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32,35"0,10 32301JKJ
567,65"0,25"0,08 11.35CKjO

38 919513111R00 Zřízeni propustku z trub betonových/žB on 50 cm m 20,00000 1 (303,00 32 060,00
20,00 20,0OQQO

39 919535555R00 Obetonování trub propustku betonem prostým b 10 m3 18,00000 2 400,00 43 200,00
20.®"(1,00"1,00"1,00)'0,30 18ÁOOOO

40 592162116 Přidlažba silničnI nízká beton 50/25/8 přírodní kus 1 226,12400j 41,99 51 484,97
567,65"2'1,08 1 226,12000| l

41 59217420 Obrubník chodníkový abo 13-10 1000/100/200 kus 135,43200 85,00, 11 511,72
125,40"1,08 135,43000|

42 59217421 Obrubník chodníkový abo 14-10 1000/100/250 kus 359,91000 85,00 30 592,35
333,25'1,08 359,91000|

43 59217460 Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm kus 788,23800 108,09 85 197,03

729,85'1,08 788,24000
44 59221142 Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 500/1000 kus 20,00000 3 966,49 79 329,80

45 R napojenÍ,zafrézovánÍ na stávající komunikaci m 14,75000 100,00 1 475,00
9,25"5,50 14,75000

46 R Dopravní maják C4a na pojeno na kabel VO ks 2,00000 ZO 570,00 41 140,00

Díl: 99 Přesun hmot 81 748,18
47 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 4 087,40897 20,00, 81 748,18

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot " " " " 124 379,18
48 979081111r00 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km t 158,40446 150,00 23 760,67
49 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 376,06690 11,00 26 136,74
50 979082111ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 158,40446 150,00 23 760,67
51 979087112r00 Nakládáni suti na dopravní prostředky t 158,40446 60,00 9 504,27
52 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutněni t 158,40446 10,20 1 615,73
53 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 158,40446 250,00 39 601,12

Díl: VN vedlejší náklady 50 200,00
54 VRNO vytýčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
55 VRN1 geodetické zaměřeni Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00
56 VRN2 Zaměřeni skutečného stavu Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00
57 VRN3 DlO Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00
58 VRN4 Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
59 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 100,00 100,00
60 VRN6 KompletačnI činnost (ĹČĎ) Soubor 1,00000 100,00 100,00
61 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 0,00

Celkem za objekt

Poznámky uchazeče k zadání
r

5 241 6" 0,56
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S: 2019/045 Podnikatelský park Milevsko
O: SO06 Chodník a parkovací stáni
R: SO06 Chodník a parkovací stání

položkový rozpočet

p.č. Cisio položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 19 867,13
1 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 806,10250 11,00 19 867,13

0,50"(40.00+48.10"27.55) 57,83000
chodníky 178 29000
7,00'2,10"4,55"2.10"2,10"(25,05+24,20+4,85+9.85+9,40
)
2,10"(52,15"36,70"20,40"28,95"3.10+3,05+12,10+6,85+ 386,93000
3,30"17,65)
5,00"1,80+2,OO"(3,00+8,O0+27,00+3.00)"2,20"92,00+2,5 318,15000
0'9,90
4,55'5,00+5,00'3,50+5,00"3,00"2,25"(25,50"6,55+3,85+ 245,04000
6,60"41,85)
2,25"(5,15"4,80"3,75"4,80) 41,63000
parkovací stáni : 40,00"5,00+48,10"5.00"27,55'5,00 578,25000

Díl: 3 Svislé a kompleíní konstrukce " " " " " " 11 316,00
2 388113100U00 Osazeni žlabů kabelových kus 92,00000 123,00 11 316,00

Díl: 5 Komunikace 1 148 443,64
3 564751111ROO Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,t1, 15 cm m2 1 751,30250 135,00 236 425,84

chodníky . 178,29000
7,00'2.10+4,55'2,10+2,10'(25,05+24,20+4,85+9,85"9,40
)
2,10"(52,15+36,70+20,40+28,95+3,10+3,05"12,10"6,85" 386,93000
3,30+17.65)
5,00"1,80+2,00'(3.00+8,00"27,00"3,00)"2,20'92,00+2,5 318,15000
0'9,90
4,55"5,00"5,00"3,50"5,00'3,00'2.25'(25,50+6,55+3,85" 245,04000
6,60"41,85)
2,25"(5,15+4,80+3,75+4,80) 41,63000
parkovací stáni : 40,00'5,00+48,10"5,00"27,55"5,00 578,25000
přidlažba : 12,10"0,25 3,02000

4 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,t1. 20 cm m2 57,82500 175,00 10119,38
0,50'(40,00+48,10+27,55) 57,83000

5 564811111R00 Podklad z kladeči vrstvy m2 1 170,02750 68,90 80 614,89
7,00"2,10"4,55"2,10+2,10"(25,05+24,20+4,85"9,85"9,40 178,29000
)
2,10"(52,15+36,70+20,40+28,95+3,10"3,05+12,10+6,85+ 386,93000
3,30+17,65)
5,00"1,80+2,00"(3,00"8,00"27,00"3,00)"2,20"92,00+2,5 318,15000
0"9,90
4,55"5,00+5,00"3,50+5,00*3,00+2,25"(25,50"6,55"3,85" 245.04000
6,60+41,85)
2,25'(5,15+4,80+3,75+4,80) 41.63000 -

6 565135121U00 Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m- m2 578,25000 249,70 144 389,03
40.00"5,00+48,10*5,00+27,55"5,00 578,25000

7 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm m2 636,07500 300,00 190 822,50
parkovací stáni : 40,00"5,00"48,10'5,00"27,55"5,00 578,25000
nájezdová rampa : 0,50"(40,00+48,10+27,55) 57,83000

8 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 578,25000 14,30 8 268,98
40,00"5,00+48.10"5,00"27,55*5,00 578,25000

9 577132111RT2 Beton asfaltový aco 11 S (ABS l) nad 3 m, ti. 4 cm, m2 578,25000 222,20 128 487,15
plochy 201-1000 m2
40,00"5,00"48,10'5,00+27,55'5,00 578,25000

10 591141111R00 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC ti. 5 cm m2 57,82500 851,00 49 209,08
0,50"(40,00+48,10"27,55) 57,83000

11 596215021R00 Kladeni zámkové dlažby m2 882,22250 250,00 220 555,63
2,10'(36,70+20,40+28,95+3,10"3,05"12,10+6,85"3,30+1 277,41000
7,65)
5,00'1,80+2,00'(3,00+8,00+27,00"3,00)'2,20*92,00+2,5 318,15000
0'9,90
4,55"5,00+5,00'3,50"5,00"3,00"2,25*(25,50'6,55+3,85+ 245,04000
6,60"41,85)
2,25*(5,15"4,80"3,75+4,80) 41,63000

12 599142111R00 Zálivka spár asfaltovou suspenzi s prořezem spáry m 262,20000 147,40 38 648,28
5,50"2+40,00 51,00000
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5ŠO2'ŕ48,¶0 59,10000
5 50"2"25,45 36,45OGQ
40.00"48 10+27.55 115,65®0

13 58380129 Kostka dlažební drobná 8/10 štípaná ltř, 1t=4,0m2 T 17,81010 2 296,61 40 902,89
O.50"(4O.+48.10"27,55)"0,10"1,10'2,8 17,81000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikaci 190 359,82
14 59245304 Dlažba betonová přkodní 20X16,5X6 m"? 909,36270 193,62 1713 071,39

2,10"(X,70"20,40+28,95+3,10+3,05"12,10"6,85"3,30+1 299,60000
7.65)'1.08
(5.00"1.80"2,00"(3,00"8,00"27,00"3,00)"2,20'92,00"2,5 343,60000
0*9,90)"1.08
(4.55"5.00"5.00*3,50"5.00"3.00+2,25'(25,50+6,55+3,85 264,64000
+6,60+41,85))"1,08
2,25"(5,15+4,80+3,75+4,80)"1,08 44,95000
-40,22"1.08 -43,44000

15 592453041 Dlažba betonová červená pro nevidomé 2OX16,5X6 m2 38,313160 372,47 14 288,43
(0,40"(3,50"3,15))'1,08 2,87000
(4,00"0,40"2+0,50*1,50"2+3,00"0,40+7,00'0,40"5,00"0,4 15,88000
0"2+5,00"0,40)"1,08
(3,30"0,80+0,40"(1,70+0,90)"5,00"0,40"2+3,00"0,80"5,0 14,17000
0'0,40"1,30'0,80)'1,08
(5,00"0,40+1,30'0,80+5,00"0,40)'1,08 5,44000

Díl: 91 Dop|ňujÍcÍ práce na komunikaci " " " " 44 421,84
16 914001111ROO Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly, včetně kus 3,00000 2 567,00 7 701,00

dodávky" dodatková tabulky
17 915111111U00 Souvislá čára -125mm bílá barva m 205,00000 27,00 5 535,00

5,00"(15,00+18,00+8,00) 205,00000
18 915131112U00 Plošné značeni bílá barva reflex, znak invalida ks 4,00000 2 000,00' 8 000,00
19 915131115u00 červený nátěr asfalt, zona m2 12,00000 1 150,00j 13 800,00

5,00"1,20'2 12,00000 I
20 915611111U00 Předznačeni VDZ liniové m 205,00000 5,80j 1 189,00

5,00"(15,00+18,00+8,00) 205,00000
21 918101111ROO Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 2,89130 2 835,OO| 8 196,84

nájezdová rampa 0,50'(40,00"48,10"27,55)'0,05 2,89000

Díl: 99 Přesun hmot 60 082,30
22 998223011ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 201,64607 50,00 60 082,30

Díl: M21 Elektromontáže 63 148,80
23 r kabelový žlab 50/20/20+ rošt m 191,36000 330,00 63 148,80

92'2'1,04 191,36000

Díl: VN vedlejší nákladý 700,00
24 VRNO Vytýčení inženýrských síti Soubor 1,00000 100,00 100,00
25 VRN1 Zaněřeni skutečného stavu Soubor 1,00000 100,00 100,00
26 VRN2 Geodetické zaměřeni Soubor 1,00000 100,00 100,00
27 VRN3 Mimostaveništni doprava Soubor 1,00000 100,00 100,00
28 VRN4 Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 100,00 100,00
29 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 100,00 100,00
30 VRN6 Kompletační činnost (IČO) Soubor 1,00000 100,00 100,00
31 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 0,00

Celkem za ob ekt 1 538 339,52
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s: 2019/045 Podnikatelský park Milevsko
O: SO07 Veřejné osvětlenI
R: SO07 Veřejné osvětleni

položkový rozpočet

P.č. Cislo položky Název položky MJ množství cena l MJ ce|ke[n

Díl: M21 Elektromontáže 547 518,70
1 R svítidlo led přechodové ks 4,00000 15 009,50 60 038,00
2 R svorkovnice stožárová pro 4"35mm2 ks 11,00000 1 054,90 11 603,90
3 r výložník s bočním vyložením 1,5-2,5m ks 4,00000 1 765,50 7 062,00
4 R svItidlo led 50W ks 3,00000 15 009,50 45 028,50
5 r sloup přechodový výšky 6m nad terén ks 4,00000 ' 6 820,00 2/ 280,00
6 r autojeřáb hod 14,00000 1 000,00 14 000,00
7 r výchozí revize ks 1,00000 5 500,00 5 500,00
8 R geodetické zaměření kabelové trasy ks 1,00000 6 500,00 6 500,00
9 R přesun materiálu dopravní náklady km 500,00000 13,20 6 600,00

10 R montáž plošina hod 20,00000 935,00 18 700,00
11 R příprava a koordinace stavby DSPS kpl 1,00000 3 300,00 3 300,00
12 r výložník 1,8m nahoru 1 m do boku na pr.89 ks 3,00000 ' 2 372,70 7 118,10
13 R svorka zemnÍcÍ ks 28,00000 91,30 2 556,40
14 R chránička pr.110mm vnější m 420,00000 84,70 35 574,00
15 R uzemněni v zemi drát FeZn pr.10mm m 450,00000 45,10 20 295,00
16 R kabel AYKY 4"35mm2 m 950,00000 118,80 112 860,00
17 R ukončeni kabelu do 4"35mm2 ks 22,00000 343,20 7 550,40
18 R folie výstražná m 420,00000 , 28,60 12 012,00
19 R svítidlo LED 42W ks 4,00000 15 009,50 ť30 038,00
20 R sloup žár zinek 602m nad terén 159/114/89 ks 3,00000 9 856,00 29 568,00
21 R sloup žár.zinek 8m nad terén 159/89/60 ks 4,00000 9 400,60 37 602,40
22 R stožárové pouzdro pro sloup VO lOm ks 11,00000 1 012,00 1"1 132,00
23 R podkladové vrstv y vozovky štěrk 40cm m2 14,00000 400,00 5 600,00

Díl: VN Ved|eiší náklady 700,00
24 VRNO ZtiZené výrobni podmínky Soubor 1,00000 100,00 100,00
25 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 ', 100,00 100,00
26 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 ' 100,00 "100,00
27 VRN3 Mimostaveništni doprava Soubor 1,00000 ' 100,00 100,00
28 VRN4 ZařIzenI staveniště Soubor 1,00000 · 100,00 100,00
29 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 ' 100,00 100,00
30 VRN6 Kompletační činnost (IČ D) Soubor 1,00000 . 100,00 100,00
31 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 0,00

Celkem za objekt 548 218,70
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s: 2019/045 podnikatelský park Milevsko
O: SO08 plynovod
R: SO08 plynovod

položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem

Díl: 1 Zemni práce 33 649,61
1 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodáním m3 25,47840 800,00 20 382,72

štěrkQpí$ku frakce O - 22 mm
plynovod 318 48"0,401).20 25,48000

2 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 25,47840 121.00 3 082,89
3 58337330R Štěrkopísek frakce 0-22 A t 25,46000 400,00 10 184,00

plynovod 12.73"2 25,46000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 10 191,36
4 451572111RQO LoZe pod potrubí z kameniva těženého O -4 mm m3 12,73920 800.00 10 191,36

318,48'0,40"0,10 12,74000

Díl: M23 Montáže potrubí 123 021,50
5 23-002 Napojeni na stávajici řád za účasti správce sÍtě kpl 1,00000 jo,® 11 000,00
6 230120041 Čištěni potrubí profukovárňm nebo proplach. ON 32 m 37,00000 0,00 1 110,00
7 230120044 Čištěni potrubí profukováním nebo proplach. ON 65 m 279,00000 5,00 9 765,00
8 230170011 Zkouška těsnosti potrubí, ON do 40 m 37,00000 9,00 333.00
9 230170012 Zkouška těsnosti potrubí, ON 50 - 80 m 279,00000 9,50 5 440.50

10 230180011 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4 m 37.00000 8.20 1 413.40
11 230180022 Montáž trub z plastických hmQt PE, PP, 63 x 5,7 m 2/9,0D000 60,10 16 /6/.SQ
12 230180066 Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 Kus 12,00000 199,50 2 394 00
13 230180069 Montáž trubních dílů PE, PP, D 63 kus 12,00000 299,50 3 594 00
14 230230016 Hlavni tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, ON 50 m 279,00000 75,00 20 925,00
15 230230016887 Hlavni tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, D 32 m 37,00000 82,90 3 067.30
16 99-001 Revize plynoinstalace, vypracováni revizní knihy, kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00
17 23-001 Potrubí plynové PE D 63 m 2/9,00000 108,90 30 383,10
18 23-003 T kus navrtávaci el. tvar. D 110 /63 kus 1,00000 922,90 922,90
19 23-004 EL tvarovka hrdlo D 63 kus 6,00000 136,40 818,40
20 23-005 EL tvarovka Koleno D 63 45 st kus 1,00000 336,60 336,60
21 23-006 El. tvarovka Koleno D 63 90 st kus 1,C0000 " %4,'10 334,40
22 23-007 El. tvarovka T kus D 63 kus 1.00000 ' " á28,90 328,90
23 23-008 EI. tvarovka záslepka D 63 kus 2,00000 " 283.80 56/,60
24 23-009 Trobka PE D 90 chránička vC. montáže m 20,00000 "" 174,90 3 498,00
25 23-010 Trubka plynová D 32 m 37,00000 _ '31.90 1 180,30
26 23-011 Chránička potrubí D 50 VC. montáZe PE, (vlnitá/hladká) m 6,00000 =" ' 60,50 353,00

27 23-012 Navrtávaci odbočkový t kus 63/32 el. tvar. kus 3,00000 , 656,70 1 9/0.10
28 23-013 El. tvarovka hrdlo D 32 kus 3,00000 .i "" '79,20 237,60
29 23-014 El. tvarovka koleno D 32 9OSt kus 3,00000 ' 198jô0 594 CO
30 23-015 šroubení s vnějším závitem KK 32 x 1", + vsuvka kus 3,00000 2.25,50 6713.50

podpůrná

Díl: M46 Zemni práce při montážích 6 256,80
31 460490012T1 Zakryti potrubí výstražnou folii 33CM m 316,00000 3,30 1 042,80
32 46-001 Signalizační vodič CV 6 m 316,00000 -16,'50 5 214,00

Díl: VN vedlejší náklady 10 500,00
33 VRNO Vytýčení inženýrských šiti Soubor 1,00000 1"00,00 100,00
34 VRN1 geodetické zaměřeni 1,00000 5 0"00,00 5 OC0,00
35 VRN2 Zaměřeni skutečného stavu 1,00000 5 ÓÓ(j,Q0 5 O(j0,0Ó
36 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 100,00 100,00
37 VRN4 Zařizení staveniště Soubor 1,00000 100,00 100,00
38 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 1(10:00 100,00
39 VRN6 Kompletační činnost (IČO) Soubor 1,000CO 1"®,00 100,00
40 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 0.00

Celkem za ob ekt 183 619,27
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s: 2019/045 podnikatelský park Milevsko
O: SO09 Sadové úpravy
r: SO09 Sadové úpravy

položkový rozpočet

P.Č. Cislo položky Název poloZky MJ množství cena l MJ celkem

Díl: 1 Zemni práce 2 438 976.43
1 111201101ROO Odstraněni křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 252,00000 0,00
2 111201401ROO Spáleni křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 252,00000 'm .' ". 0,00
3 112101101ROO Kácení stromý Hstnatfch o Prům!ru kmene 10-30 cm kus 33,00000 0,00
4 112101102ROO Káceni stromu listnatých q průměru kmene 30-50 cm kus 2,00000 0,00
5 112111111R00 Spáleni větvi všech druhů stromů kus 35,00000 O 00
6 112201101R00 Odstraněni pařezů pod úrovni, o průměru 10 - 30 cm kus 33,00000 R'ŠE%" 'j; 0,00
7 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovni, o průměru 30 - 50 cm kus 2.000(10 0,00
8 152922311R00 Zajištěni svahu dřevěnými latěmi proti sesuvu, mulčovací kpl 1.000CQ 5 5C0,00 5 500,00

kůry
9 162301401ROO Vod.přemistěni větvi listnatých, d 3Qcm do 5000 m kus 33,00000 1 650,00 54 450,00

10 162301402ROO Vod,přemistěni větvi listnatých, D 50cm do 5000 m kus 2,00000 2 750,00 5 SOD 00
11 162301411ROO Vod.přemistěni kmenů listnatých, d 30cm do 5000 m kus 33,00000 220.00 7 260 00
12 162301412ROO Vod.přemistěni kmenů listnatých, d 50cm do 5000 m kus 2,00000 550:00 1 100,00
13 162301421R00 Vodorovné přemístěni pařezů D 30 cm do 5000 m kus 33,00000 660,00 21 780.00
14 162301422R00 Vodorovné přemktění pařezů D 50 cm do 5000 m kus 2,00000 880,00 1 760,00
15 162301501R00 Vodorovné přemístěni křovin do 5000 m m2 252,00000 44,00 11 088,00
16 183101112R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 kus 1 230,00000 27,50 33 825,00
17 183102132R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:2 kus 4 800 00000 33,00 158 400,00
18 183102135ROO Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:2 kus 43 00000 220,00 9 460,00
19 183102221ROO Hloubení jamek 50% výměny půdy do 1 m3, svah 1:2 kus 35.00000 1 430,00 50 050,00
20 183552231ROO HnajenI rostlin s rozdělením k jednotlivým rostlin t 1.23000 2 860,00 3 517.80
21 184102121R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2 kus 4 800,00000 38,50 184 800.00
22 184102122ROO Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:5 kus 1 230,00000 41,80 51 414,00
23 184102124ROO Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, na svahu 1:2 kus 35,00C00 385.00 13 475,00
24 184102125r00 výsadba dřevin s balem D do 60 cm, na svahu 1:2 kus 43,00000 1 100,00 47 300,00
25 184102411r00 výsadba keře bez balu výšky do 1 m, na svahu 1:2 kus 5(J4,00000 49,50 24 948,00
26 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 35,00000 55,00 1 925,00
27 184202123U00 Ukotveni dřevin kůl D -Q1m dl -3m kus 26,00000 55,00 1 430,00
28 184501115ROO Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, svah 1:2 m2 5,60000 49,50 27/,20
29 184802111ROO Chem. odpfeve|ení před založ.kultury m2 500,00000 2,75 1 375,00
30 184802215ROO Chem. odpleveleni před založ. kultury, svah 1:2 m2 4 900.00000 2,75 13 475,00
31 184804112R00 Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině kus 35.00000 132,00 4 1320,00
32 184804114R00 Příplatek za ochranu před okusem na svahu 1 : 2 kus 35,000Q0 6,60 231,00
33 184816111ROO Hnojení sazenic průmysl. hnojivy do 0,25 kg k 1saz kus 539,00000 3,30 1 778,70
34 184901112ROO Osazeni kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 17,00000 198,00 3 366,00
35 184921093R00 Mulčování rostlin ti. do 0,1 m ve svahu do 1:2 in2 4 900,00000 38,50 188 650,00
36 184921094R00 Mulčování rostlin (l. do 0,1 m, svah do 1:5 m2 500,00000 44,00 22 000 00
37 184921097R00 Mulčováni rostlin ti. do 0,15 m, svah do 1:2 m2 /6,/7000 55,00 4 222,35
313 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 6,44000 275,00 1 771,00
39 18500000 aplikace půdního kondicionéru ks 1,00000 16,50 16,50
40 998236251 přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy t 70,00000 385.00 26 950,00
41 M Spiraea cinerea Grefsheim ks 600,00000 66,00 39 600,00
42 M Potentila fruticosa Snowmonth ks 470 00000 88,00 41 360,00
43 M Forsythia x intermedia Maluch ks 630,00000 66,00 41 580,00
44 M lonicera xylosfeum ks 850,00000 66,00 56 100,00
45 M Physocarpus opulifdius ks 510,00000 66,00 33 660,00
46 M Euonymus europaeus ks 760,00000 66,0Ô 50 160,00
47 M Aronia melanocarpa ks 710,00000 66,00 46 860,00
48 M drenážni trubka pro zalití stromů m 65,00000 49,50 3 217,50
49 M Hedera helix ks 1 500,00000 38,50 57 750,00
50 M Acer platanoides 12-14 ks 5,00000 3 080,00 15 400,00
51 M Příčky pro kotvení stromů ks 78,00000 27.50 2 145,00
52 M Tilla cordata Greenspire 12-14 ks 11,00000 3 190,00 35 090,00
53 M Sorbus aucuparia 12-14 ks 10.00000 3 300,00 33 000 00
54 M totálni herbicid roundup l 10,00000 385,00 3 850,00
55 M kůra mulčovací m3 500.00000 . 935,00 467 500,00
56 M Pinus nigra 150-175cm ks 17,00000 2 4ZQ,QO 41 140,00
57 M ferracotem půdní smáčedlo kg 183 00000 44CĹ00 80 520,00
58 M Kůly pro kotvení stromů ks 95 00000 " j/7,Qo 7 315,00
59 M Vyvazovací páska pro kotveni stromů m 60.00000 13,-20. 792,00
60 M organické tabletové hnojivo s postupným, uvolňováním ks 12 2 /5,00000 1,a 14 852,75

látek
61 M dřevěné hranoly přQti sesuvu půdy kpl 1,00000 5 500,00 5 5C0,00
62 R fyzikálni půdní kondicionér po 20kg kg 313,(34000 495,00 155 251,80
63 R kůra mulčovací VL m3 11,86000 935,00 11 089,10
64 r plný zásobní hnojivo kg 9,31000 33,00 307,23
65 R založení závlahové trubky ks 43,00C00 " 60,50 2 601,50
66 R rašelina zahradní a kcmpostová trř. l VI. m3 16,86000 " . 1.155:00 19 473,30
67 R růže svraskalá Rosa rigosa 40-60cm ks 264,60000 -- 66,00 17 463,60
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68 R
69 R
70 R
71 R
72 R
73 R
74 R

Díl: VN
75 VRNO
76 VRN1
77 VRN2
78 VRN3
79 VRN4
80 VRN5
81 VRN6
82 VRN7

jasan úzkolistý Fraxinus angostifolia ok 14-16
plotovina pro ochranu stromků PE 300R
tkanina jutová JH 427 g/m2 š.16Ocm přírodní
popruh jednovrstvý pdypropylen šiře 40mm
kůl vyvazovací impregnovaný 250'6cm
tavoľa kalinolistá-Physocarpus opulifolius 40-60cm
příčka spojovaci ke kůlům impregnovaná 50'6cm

Ved|eišľ náklady
Ztížené výrobni podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništni doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČÍD)

Rezerva rozpočtu

ks 36,05000 4 400,00 158 620,00

m 52,50000 44,00 2 310,00
m 22,40000 49.50 1 108,80
m 52,50000 13,20 693,00
ks 1Q6,05000 82,50 8 749,13
ks 264,60000 88.00 23 284,80
ks 106,05000 27,50 2 916,,38

700,00
Soubor 1,00000 100,00 100,00
Soubor 1,00000 100,00 100,00
Soubor 1,00000 1QD.00 100,00
Soubor 1,00000 100,00 100,00
Soubor 1,00000 100,00 100,00
Soubor 1,00000 100,00 100,00
Soubor 1,00000 100,00 100,00
Soubor 1,00000 0.00 0,00

Celkem za ob ekt 2 439 676,43
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ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Název akce: podnikatelský park Milevsko - přístupová komunikace a inženýrské sitě

Objednatel : Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

Zhotovitel : uniko písek, s.r.o. Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Rok 2021

Měsíc Březen Duben Květen Cerven Červenec Srpen Záři Říjen
Týden 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29 30. 31. 32. 33. 34. 35 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

SO 01 Zemni práce ~
SO 02 Kanalizace splašková
SO 03 Kanalizace dešťová
SO 04 VQďovod
SO 05 Komunikace
SO 06 Chodník a parkovací stáni " ~
SO 07 veřejné osvětleni
SC 08 Plynovod
SQ 09 Sadove úpravy

l

Ing. rek Masopust
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