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Krajský úřad Pardubického kraje 

Smlouva o dílo č. OR/20/24790 

„Zhotovení projektové dokumentace na stavbu 
Realizace úspor energie - OA a SOŠ cestovního 

ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí" 

Systémové číslo veřejné zakázky 
P20V00000619 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Pardubický kraj 
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Ing. Tomáš Ostruszka nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Jaroslav Hron 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č.ú.: č.ú. 222907724/300 
IČ: 708 92 822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

2. Zhotovitel: BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o. 
sídlo: čp. 41, 539 41 Kameničky 
zastoupen:
Zápis v OR: Vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26936 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlinsko v Čechách 
č. ú.: 1229422329/0800 
IČ: 28780736 
DIČ: CZ28780736 

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel 
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho 
provedení. 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle projektového záměru zpracovat 
projektovou dokumentaci stavby „Realizace úspor energie - OA a SOŠ cestovního ruchu 
Choceň, budova Tyršovo náměstí" a provést související činnosti v tomto rozsahu: 
a) Podklady pro fázi stavebního povolení 

i. zpracovat dokumentaci pro podání žádosti o vydání stavebního povolení pro předmětnou 
stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění (dále též „stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek a provést 
související inženýrskou činnost. 
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Součástí díla je dále zejména: 
- zakreslení stavby do katastrální mapy a výpisy dotčených pozemků z katastru 

nemovitostí, 
- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí 

dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo 
stavebního zákona, a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, 
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo závazné 
stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat stavební povolení, 
anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 stavebního zákona, 

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a 
bezpečnostních pásem, 

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, 
vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo 
technické infrastruktury, 

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby, 
- sepsání žádosti o vydání stavebního povolení; 

ii. zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou 
odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění s ohledem na druh a 
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce; k tomu se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost, zejména při určení osoby koordinátora BOZP, 

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné stavební 
povolení. 

Vydané stavební povolení je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli 
k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání stavebního povolení s údaji 
uvedenými ve vydaném stavebním povolení. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše 
uvedenými podklady a vydaným povolením je zhotovitel povinen v termínu před nabytím 
právní moci povolení o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad. 

b) podklady pro fázi zadávacího řízení na zhotovitele stavby: 

i. zpracovat zadávací dokumentaci - dokumentaci pro provádění předmětné stavby, která 
bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího 
řízení na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále též „ZZVZ") a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová 
dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo 
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, 
nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu. 
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, 
CZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné a účinné v době 
dokončení dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena a bude 
jednotná. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a 
uvedena cena včetně DPH. Nedílnou součástí projektové dokumentace budou 
zpracované ZOV včetně POV s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby; 

ii. poskytnout objednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména 
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zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 
dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací. 
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní 
lhůty stanovené v ZZVZ. 
Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak 
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla 
objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání. 

2. Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které 
jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného 
díla. 

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém 
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. 
Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do 
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
objednatele s rozpracovanou dokumentací. 

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení 
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a 
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea 
pro tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyžádání. 
Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové 
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací, ledaže 
jeho vydání uživatel bez závažného důvodu odepřel. Za takový důvod se zejména 
nepovažuje nezapracování dodatečných požadavků uživatele rozšiřujících navržené řešení 
zjevně nad rámec projektového záměru a závěrů z průběžných jednání v průběhu zpracování 
díla. 

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet 
vyhotovení je 4 paré tištěné formy projektové dokumentace pro stavební povolení a 6 paré 
tištěné formy zadávací dokumentace - dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dílo 
zároveň předáno vždy ve 2 vyhotoveních v digitální formě na nosiči CD nebo DVD_ve formátu 
*.DOC nebo *.DOCX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu 
*.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude kompatibilní s datovým 
předpisem elektronického formátu XC4. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem 
bude předán v jednom souboru ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude kompatibilní 
s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné podobě autorizované. V případě 
potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní 
odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně 
kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré 
budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů. 

6. Smluvní strany ujednávají, že součástí předmětu díla je i podání žádostí o vydání stavebního 
povolení. Žádost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla uvedeného v bodu 1. písm. a) tohoto článku oběma smluvními stranami. 
Správní poplatek za podání žádostí o vydání stavebního povolení hradí bez ohledu na 
případné zastoupení v tomto řízení zhotovitelem objednatel sám. 

Článek li. 
Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem: 

673.000 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena") 
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DPH při sazbě 21 % činí 141.330 Kč 
Celkem včetně DPH 814.330 Kč 

Smluvní strany se dohodly na následujícím rozdělení smluvní ceny: 

za předmět díla o/o ze smluvní ceny Cena bez DPH uvedehý v: 

čl. I bod 1. písm. a) 60 403.800 Kč 
čl. I bod 1. písm. b) 40 269.200 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, 
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě 
(mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena 
díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na 
základě jeho faktur v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě. 

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících 
podmínek v následujících částkách: 

- 75 o/o z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) po oznámení zahájení 
stavebního řízení stavebním úřadem dle § 112 stavebního zákona; 

- 25 o/o z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) po vydání stavebního 
povolení dle§ 115 stavebního zákona; 
100% z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) po podepsání protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

4. Faktury budou adresovány: 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a 
účetními zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). 
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti 
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí 
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury 
přerušuje. Nová lhůta splatnosti v celém původním trvání začíná běžet ode dne doručení 
objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, 
splňující podmínky této smlouvy. 

6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 písm. 
c) nebo odst. 3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou 
částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. O 
tomto postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

8. Smluvní strany ujednávají, že za úhradu považují odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
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Článek Ill. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto 
termínech: 
- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) nejdéle do 150 kalendářních dnů od vstupu 

smlouvy v účinnost 
- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) nejdéle do 60 kalendářních dnů od vydání 

stavebního povolení 
2. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínů dokončení díla podléhá sankcím sjednaným 

touto smlouvou a může též vyústit ve vznik škody objednateli. 

Článek IV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, 
které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a 
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto 
smlouvou a účelu použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a 
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, 
jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má 
zhotovitel povinnost ji nahradit. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným 
v české republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem a 
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění 
vyšší než normami požadovaný standard. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za 
nichž se má dílo realizovat. 

Článek V. 
Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 
díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 

3. K žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, že se na plnění z této smlouvy podílejí 
zodpovědné osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena. 

Článek VI. 
Záruky. odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. 
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo 
jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a 
proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové 
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formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované 
zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za 
to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky 
přiměřeně. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto 
jakýchkoliv věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část 
má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, 
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy 
nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. 
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. 
Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, 
funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky 
neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude 
prostý jakýchkoliv vad. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které 
budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez 
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však 
odstraní závadu ve lhůtě 1 O pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotoviteiem 
nedohodnou písemně jinak. 

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá 
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční 
doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, 
že vadu nezavinil. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozuměni zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil 
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje 
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

1 O. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec 
nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. 
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Článek VII. 
Zajištění plnění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by 
tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající 
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních 
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 
1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby realizované na základě projektové 

dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové 
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu 
- ve výši 7 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 

navýšení smluvní ceny díla stavby od 0,5 % do 5 % včetně, 
- ve výši 14 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 

navýšení smluvní ceny díla stavby od 5 % do 1 O % včetně, 
- ve výši 20 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 

navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 1 O %. 

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na 
základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové 
dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných 
sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
škodu, která mu tímto vznikla. 

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména 
v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem 
vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. 

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu 
ujednanému v čl. Ill. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části plnění, s jejímž předáním je 
v prodlení, uvedené v bodu 1. článku li. této smlouvy. 

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. VIII. 
bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli též smluvní 
pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

7. V případě jiného než výše výslovně uvedeného porušení povinností zhotovitele vyplývajícího 
z této smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, jež je předmětem této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

8. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 
15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

9. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši. 
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1 O. Není-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této 
smlouvy. 

11. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

Článek VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených 
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy: 
a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění 

kontrol díla nebo jeho části; 
b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů 

s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel 
termín předání dokončeného díla uvedený v článku Ill. této smlouvy), pokud pro danou 
povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak; 

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných smlouvou; 

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci, 
případně jiným způsobem ukončil činnost. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrženi 
platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků 
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli 
účtuje. 

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky 
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné 
části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes 
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil 
podle článku li. této smlouvy. V případě zpoždění je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli též zaplacení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku li. této smlouvy, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla. 

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho 
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provedenému rozsahu, a to proti předání této části. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty. 

Článek IX. 
Přechod vlastnického práva 

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, že objednatel je vlastníkem všech vyhotovení 
a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo 
zaslány, nevyjádří-li vůli se je neponechat. 

Článek X. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje, 
Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, budova C. 

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy 
nese zhotovitel. 

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a 
nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a 
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší 
obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnu! předmět díla převzít, neboť při převzetí 
zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího 
protokolu společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu 
díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 

Článek XI. 
Změny, vícepráce 

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny 
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 1 O dnů po 
obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení 
dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud 
si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh 
na úpravu termínu plnění. 

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn 
bude provedeno takto: 

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín 
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku 
této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít 
vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 
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3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných, tak i schválených. 

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení 
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na 
základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a 
vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak na 
ně nevztahuje a nejsou považovány za legitimní důvody ke zvýšení ceny díla nebo ke změně 
termínu plnění. 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není 
dotčena ani tehdy, když se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na 
které se vztahuje smluvní pokuta. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky 
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a 
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její 
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem, 
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 tis. Kč. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že 
vyhovujícím pojištěním je např. pojištění profesní odpovědnosti autorizované osoby 
zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této 
smlouvy, zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory. 

4. Změny v osobách nositelů autorizací, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, podléhají ve všech 
případech schválení objednatele. 

Článek XIII. 
Licenční ujednání 

1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající 
z této smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových 
řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících 
staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících 
projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových 
dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, 
úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

2. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny 
v tomto článku, je třeba souhlasu zhotovitele. 

SOD č. OR/20/24790 Strana 10 z 11 



Krajský úřad Pardubického kraje 

Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran 
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto 
oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 1 O dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - vzorový formulář k předávacímu protokolu. 
3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 

ujednávají smluvní strany následující: 
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nejdříve uveřejněním v registru smluv. 
b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 

vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 
c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 
d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 

jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených 
povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních 
stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a 
zhotovitel stejnopis jeden. 

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a 
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
s jejich obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany 
připojují níže své podpisy. 

V Pardubicích dne: 1 O. O! 2ll21 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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Název stavby/projektu: ,,Realizace úspor energie - OA a SOŠ cestovního ruchu 
Choceň, budova Tyršovo náměstí" 
Stupeň projektové dokumentace: ZDS + DSP 
Zpracovatel projektové dokumentace: 

Náležitost Ano/Ne Odkaz na náležitost v 
PD 

(Část/strana) 
název stavby/projektu je ve všech částech 
dokumentace v souladu se SOD 
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD 
dokumentace obsahuje záborový elaborát 
paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů 
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem 
a opatřena autorizačním razítkem 
digitální zpracování obrazové části ve formátu 1X CD 
v DWG a 1 x CD v PDF 
textová část ve formátu *.doc nebo *.docx 
tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx 
výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (ORF) a 
ve formátu *.xls nebo .xlsx 
počet paré odpovídá SOD 
k dokumentaci je přiložen návrh žádosti stavebníka o 
vydání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů 
paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení 
obsahuje statické výpočty 
součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků 
pozemků k záborům 
součástí dokladové části je zápis z projednání 
dokumentace v závěru prací s objednatelem 
stanovisko budoucího uživatele (ředitele PO) 
v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky 
objednatele, závěry výstupního protokolu 
dokumentačního výboru a ředitele PO 
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód CPV, 
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO 
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a projekt ZOV 
oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech 
položek je stanovena sazba DPH a uvedena cena 
včetně DPH 
rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání 
stavebního povolení odpovídá příloze č. 5 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 
dokumentace pro zadání stavby je zpracována do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb 

Datum: 

Jméno zodpovědného projektanta 

Podpis zodpovědného projektanta: 
Předávací protokol PD smlouva č. OR/20/24790 



*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operačnl program Životnl prostředí 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. OR/20/24790 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na realizaci projektu 

Název projektů: ,,Realizace úspor energie - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova 
Tyršovo náměstí" a „Realizace úspor energie - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova 
Tyršovo náměstí - rekuperace" 
Název operačního programu: ,,Operační program životní prostředí 2014 - 2020" 
Číslo výzvy: ,,146" 
Řídící orgán: ,,Ministerstvo životního prostředí České republiky" 

1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekty související s Operačním 
programem Životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP) s názvem: ,,Realizace úspor energie 
- OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí" a „Realizace úspor energie 
- OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí - rekuperace" s registračními 
čísly projektu, pokud bude známo. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek. 

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu§ 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude 
objednatelem vyzván. 

3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do 
svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho 
realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. 

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem 
životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem OPŽP, jakož i dalšími orgány 
oprávněnými k výkonu kontroly {např. státní stavební dohled). 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý 
vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv 
{průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně 
projektu, závěrečného vyhodnocení akce. 
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7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030. 

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

9) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory 
v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020" a dalších dokumentů OPŽP 
dostupných na http://www.opzp.cz/dokumenty/. V případě rozporu v textu dokumentů s 
ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy. 

10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, 
prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo OPŽP a logo EU se 
sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na 
zápisech z jednání, prezenčních listinách apod.) - dle předlohy. 

11) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 
včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit. 
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