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 SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 
A AUTORSKÉHO DOZORU 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“),  

(„Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Město Česká Lípa 

se sídlem:  Náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 

IČO:   00260428 

zastoupený: Ing. Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa 

bankovní spojení:  účet č. xxxxx 

(„Objednatel“) 

a 

(2) M2AU s.r.o. 

se sídlem:  Údolní 222/5, Brno-město, 602 00 Brno 

IČO:   08230544 

DIČ:   CZ08230544 

zastoupený:  Ing. arch. Norbert Obršál, jednatel  

bankovní spojení:  účet č. xxxxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 112586 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou činnost, inženýrskou činnost a autorský dozor 

pro projekt „Rekonstrukce Škroupova náměstí“ („Stavba“ nebo „Projekt“), a proto zahájil 
v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů („ZZVZ“), soutěž o návrh;  

(B) Dne 25. 11. 2019 došlo k uveřejnění Oznámení o soutěži o návrh ve Věstníku veřejných 
zakázek, a to pod evidenčním číslem zakázky Z2019-041932. Tato soutěž byla uveřejněna pod 
názvem "Otevřená jednofázová projektová architektonicko-krajinářská soutěž o návrh 

„Rekonstrukce Škroupova náměstí““. Výsledky soutěže o návrh pak byly ve Věstníku 
veřejných zakázek uveřejněny dne 31. 7. 2020 („Soutěž o návrh“); 

(C) V jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž 
o návrh („JŘBU“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele; 
obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran; 
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(D) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 
1.1 (Předmět Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dále 
rovněž na základě soutěžních podmínek Soutěže o návrh a soutěžního návrhu Zhotovitele; 

(E) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:  

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli: 

(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována 

v článku 2. této Smlouvy; 

(b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, 
souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy; 

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy;  

(d) spolupráci při výběru zhotovitele stavby; 

(e) ostatní dílčí plnění: 

- zpracování zásad organizace výstavby („ZOV“); 

- zpracování průzkumů; 

- zpracování dopravní studie (řešení); 

- zpracování dokumentace terénních a sadových úprav; 

- případně poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při projednávání žádosti 

o dotaci s poskytovatelem dotace (v rozsahu max. 20 hodin). 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (cenu) tak, jak je blíže 
specifikována v článku 7. této Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 

zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.  

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze 
na úvaze Objednatele, a tudíž nemusí být k jeho realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere 

na vědomí, že každá část plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě 
písemného pokynu Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí 
části (např. stupně projektové dokumentace) bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok 

na úhradu ceny (nákladů). 

1.2 Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí 
všech souvisejících služeb, tak, aby výsledný Projekt byl navržen a následně zhotoven 
s důrazem na nejnovější poznatky výstavby a realizace obnovy městských náměstí. Projekt 

bude Smluvními stranami veřejně prezentován a návrhy budou projednávány s odbornou 

i širokou veřejností. 

1.3 Komunikace 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena 
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dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní 
služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.  

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, 
zaslána nebo přednesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) 

uvedeným v této Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 

pěti (5) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, 
nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být 
sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své 
kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle 
této Smlouvy. 

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo 
kurýrem; nebo 

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 
nebo 

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo 
sdělení doručeno elektronickými prostředky. 

Nestanoví-li Objednatel jinak, veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně 
v českém jazyce. 

1.4 Oprávnění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.5 Zástupci Stran 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

(a) Zástupce Objednatele: 

   Jméno:     Ing. Jitka Volfová, starostka 

 Adresa pro doručování:  Náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 

Telefon:   xxxxx 

E-mail:    xxxxx   

 

(dále jen „Zástupce objednatele“). 

(b) Zástupce Zhotovitele:  

  Jméno:     Ing. arch. Norbert Obršál 
  Adresa pro doručování:  Údolní 222/5, Brno-město, 602 00 Brno 

  Telefon:   xxxxx 

E-mail:    xxxxx 

(dále jen „Zástupce zhotovitele“). 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 

a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele 
a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele 
může k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění 
je účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně. 
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Objednatel dále pro účely plnění této Smlouvy stanoví následující zástupce Objednatele 

ve věcech technických a ve věcech smluvních: 

(a) Ve věcech technických: 

  Jméno:     Mgr. Jolana Nebřenská    

  Adresa pro doručování:  Náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 

  Telefon:   xxxxx 

  E-mail:    xxxxx 

 

(b) Ve věcech technických: 

  Jméno:     Ing. Hana Ezrová  

  Adresa pro doručování:  Náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 

  Telefon:   xxxxx 

  E-mail:    xxxxx  

 

1.6 Další klíčové osoby na straně Zhotovitele 

Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí osobně 
podílet na plnění předmětu Smlouvy:  

(a) Hlavní architekt: 

  Jméno:     Ing. arch. Daniel Struhařík 

  Telefon:   xxxxx 

E-mail:    xxxxx 

 

(b) Hlavní inženýr: 

  Jméno:     Ing. Ondřej Kvaček 

  Telefon:   xxxxx 

E-mail:    xxxxx 

   

Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu, a to pouze 
osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jedině po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele, který však nemůže být bezdůvodně odepřen.  

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

2.1 Projektová dokumentace 

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění („Vyhláška“), vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a v souladu 

s dalšími relevantními právními předpisy. 

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu architektonického návrhu zpracovaného 

Zhotovitelem v rámci Soutěže o návrh a v souladu s nabídkou Zhotovitele podané v JŘBU 

a s přihlédnutím k Připomínkám zadavatele k soutěžnímu návrhu. Zhotovitel se zavazuje 

projednat všechny části díla s Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit 
projektovou dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem („Projektová 
dokumentace”). Objednatel však není oprávněn dát takový pokyn, který by podstatným 

mailto:ezrova@mucl.cz


  6 / 29 

způsobem měnil koncept soutěžního návrhu Zhotovitele, který byl vybrán jako nejvhodnější 
v rámci Soutěže o návrh.  

Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně 
respektovat místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím 
plnění předmětu díla dostatečným způsobem seznámí. Stavba bude respektovat návrh 
Zhotovitele vzešlý ze Soutěže o návrh a bude územně omezena rozsahem území definovaným 
soutěžními podmínkami. 

Projektová dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této Smlouvy bude vypracována 
v následujících stupních: 

(a) dopracování návrhu Stavby; 

(b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v rozsahu 

stanoveném Vyhláškou a doplněná o stavební program a propočet investičních nákladů 
(„Dokumentace pro územní řízení“ nebo „DÚR“);  

(c) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního 
povolení pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovaná v souladu s příslušnými právními 
předpisy (zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu 

(„Dokumentace pro vydání stavebního povolení” nebo „DSP“) doplněná o propočet 
projektanta; 

(d) dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména 
§ 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu („Dokumentace 

pro provádění Stavby” nebo „DPS“); tento stupeň projektové dokumentace bude 

zpracován v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, především bude 
obsahovat i soupis dodávek a stavebních prací, odhad provozních výdajů Stavby a slepý 
rozpočet pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným 
právním předpisům. Projektová dokumentace bude vyjma .PDF, .DOCX a .XLSX odevzdána 
v otevřeném formátu .DWG nebo .DGN, přičemž dokumentace bude obsahovat 

koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, orientovaných v S-JTSK; 

dokumentace bude rovněž obsahovat geodetické zaměření, které bude sloužit jako 

podklad pro zhotovitele stavby. 

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické 
a dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek sítí.  

2.2 Dodržení maximální výše požadovaných investic 

Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby položkový kontrolní propočet 

a kontrolní rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace dodržel požadovanou investici 

ve stanoveném rozsahu a její celková maximální výše na Stavbu nebyla vyšší než 50 000 000 Kč 
bez DPH. V této částce však nejsou zahrnuty náklady na úpravy přilehlých veřejných 
prostranství, která nebyla součástí soutěžního návrhu a přeložky inženýrských sítí. 

Pro vyloučení veškerých pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový rozpočet 
bude zpracován dle ceníku ÚRS při cenové hladině roku 2020. 

Reálnost dodržení maximální výše požadovaných investic dle předchozího odstavce bude 
Stranami projednána na základě výsledků dopracování návrhu Stavby (viz článek 2.3 dále), kdy 

se smluvní Strany dohodnou na konečné výši budoucích investičních nákladů. 

Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je možné, musí však být 
předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem. Důvody pro navýšení maximální výše 
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investic mohou spočívat zejména ve změnách navržených Objednatelem a objektivních 
změnách spočívajících v nárůstu cen materiálů a stavebních prací. 

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, 
tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími 
součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem. Stavba zahrnuje 

v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část stavební (stavební objekty 
– stavební díla) a část technologickou (provozní soubory). Převažující hmotný rozsah stavební 
části budou tvořit stavební díla, převažující část technologické části pak budou tvořit provozní 
celky a soubory. Pro realizaci stavebního díla je zapotřebí stavebních prací a montážních prací 
včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi do stavby jako 

jejich součást zabudují nebo zamontují.  

Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně projektové dokumentace provést kontrolní 
propočet nákladů a doložit, že byly dodrženy deklarované investiční náklady Stavby; v každém 
stupni projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní propočet 
nákladů příslušné části/objektu. 

2.3 Zajištění průzkumů a měření a Dopracování návrhu Stavby 

Zhotovitel je zodpovědný za zajištění veškerých nezbytných průzkumů (zejm. geodetické 
zaměření, geologický, hydrogeologický a stavebně-technický průzkum) a za obstarání veškeré 
dokumentace potřebné pro řádné plnění předmětu díla („Podklady“). Náklady za zpracování 
a vyhotovení Podkladů nese Zhotovitel. Strany se dohodly, že veškeré nezbytné průzkumy 

budou ze strany Zhotovitele realizovány ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení písemné výzvy 
Objednatele k započetí provádění průzkumů a měření.  

Bude-li to vhodné, Objednatel poskytne ve věci Podkladů Zhotoviteli veškerou potřebnou 
součinnost. 

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve třech 

(3) originálních vyhotoveních a v digitální podobě ve formátu PDF a v otevřeném formátu 
(např. .DWG, .DGN, .DOCX, .XLSX) na CD/DVD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovaný návrh 
Stavby, který byl Zhotovitelem předložen v Soutěži o návrh („Dopracovaný návrh“). 
Dopracovaný návrh bude Objednateli předložen ke kontrole a schválení do 60 dnů po podpisu 

Smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí (tzn. nikoli zásadní) úpravy Dopracovaného 
návrhu. Zhotovitel Dopracovaný návrh upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne 

Objednateli ke schválení upravený Dopracovaný návrh ve stejném, shora uvedeném počtu 

vyhotovení, a to do doby 30 dnů ode dne sdělení připomínek k Dopracovanému návrhu. 

2.4 Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě ve formátu PDF a v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, 

.DOCX, .XLSX) na CD/DVD ve dvou (2) vyhotoveních DÚR včetně stavebního programu 

a odborného odhadu investičních nákladů Stavby ke kontrole a schválení do 75 dnů od 

doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. 
Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje 
úpravy předané DÚR, Zhotovitel příslušnou část DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele 

(ve lhůtě do 10 dnů, případně jiné lhůtě sjednané Stranami) a poskytne Objednateli ke 

schválení upravenou DÚR. Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných územních 
rozhodnutí pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu a činit veškeré vhodné kroky, 

aby územní rozhodnutí byla vydána nejpozději do 195 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k započetí činností dle tohoto článku („Lhůta pro vydání územního rozhodnutí“). 

Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DÚR u Objednatele a doba provedení 
úprav Zhotovitelem. 



  8 / 29 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. V takovém případě 
musí Zhotovitel prokázat vynaložení prokazatelného úsilí ze strany Zhotovitele o získání 
závazných stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením dotčených orgánů státní správy. 

2.5 Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví 
a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální 
podobě na CD/DVD (ve formátu .PDF a otevřeném formátu např. (.DWG, .DGN, .DOCX a .XLSX) 

ve dvou (2) vyhotoveních DSP včetně kontrolního položkového rozpočtu (ve formátu .XLSX 
a .XML) ke kontrole a schválení do 75 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat 

její dílčí úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část 
DSP upraví v souladu s pokyny Objednatele (ve lhůtě do 10 dnů, případně jiné lhůtě sjednané 
Stranami) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP. Finální výstup (čistopis) bude 

Objednateli předán v listinné podobě v deseti (10) originálních vyhotoveních (při zachování 
požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD/DVD ve dvou (2) vyhotoveních (kontrolní 
položkový rozpočet ve formátu .xlsx a .xml XC4).  

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných stavebních povolení pro Stavbu 

(resp. její části) bez zbytečného odkladu a činit veškeré vhodné kroky, aby stavební povolení 
byla vydána nejpozději do 210 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním činností dle tohoto článku („Lhůta pro vydání stavebního povolení“). Do této 
lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DSP u Objednatele a doba provedení úprav 
Zhotovitelem. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. V takovém případě 
musí Zhotovitel prokázat vynaložení prokazatelného úsilí ze strany Zhotovitele o získání 
závazných stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením dotčených orgánů státní správy. 

2.6 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti 
(6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD/DVD (v otevřeném formátu .DWG, 

.DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního 
položkového rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .xlsx a .xml) ke kontrole a schválení tak, 
aby její finální znění odevzdal Objednateli do 75 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 

k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo 

požadovat její dílčí úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel 

příslušnou část DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele (ve lhůtě do 10 dnů případně jiné 
lhůtě sjednané Stranami) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, 
shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby nezbytně nutné pro zapracování 
Objednatelem požadovaných změn od obdržení takové žádosti.  

Zhotovitel předá Objednateli do 90 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním prací dle tohoto článku čistopis DPS v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu .PDF, a v otevřeném formátu .DWG, 
.DGN,.DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního 

položkového rozpočtu a slepého rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4).  

2.7 Schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20) 

pracovních dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové 
dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části 
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díla (nebo díla celého), který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy. Schvalovací 
lhůta není počítána do termínů dle čl. 2.3 až 2.6 této Smlouvy. Nevyjádří-li se Objednatel ve 

lhůtě 20 pracovních dnů, platí, že příslušnou část Projektové dokumentace schválil a převzal 

bez výhrad. 

2.8 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění 

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto 

článku 2. Smlouvy lze měnit pouze v odůvodněných případech. Rozhodnutí o přiměřeném 

prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá 
žádný nárok. Takovéto prodloužení lhůt musí mít formu písemného dodatku k této Smlouvě. 

Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni PD vždy po písemné výzvě Objednatele. 

Pokud Objednatel písemný souhlas nevydá, Zhotovitel práce nezahájí.   

2.9 Kontrolní dny 

Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené v článku 1.1 

této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude obsahovat 

veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny. 

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem 

odsouhlaseného harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele, případně na jiném 
předem dohodnutém místě. Na kontrolních dnech bude zástupce Objednatele kontrolovat 
a revidovat zejm. postup prací na Projektu. Odsouhlasení části Projektové dokumentace 
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy 

Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít 
negativní vliv na výslednou kvalitu díla. 

Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, 

přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení 
ze strany Objednatele. 

2.10 Vady Projektové Dokumentace 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně 

správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) 
a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace v areálu Objednatele, včetně 

garance výše investice nepřesahující celkovou maximální výši dohodnutou v souladu s článkem 

2.2 této Smlouvy po Dopracování návrhu Stavby. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého 
týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. 
V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli 

požadovat náhradu skutečně způsobené prokazatelné škody. Pro případ vady Projektové 
dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění vady v záruční době 
a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje 

případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) 

pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. 
Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě 

odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti (5) letům od 

protokolárního předání každé dílčí části Projektové dokumentace, s výjimkou Dokumentace 

pro provádění Stavby, kde je záruční doba stanovená na 5 let od okamžiku uvedení Stavby do 

provozu.  
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2.11 Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty (Licenční 
ujednání) 

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k plnění této Smlouvy (zejm. návrhu Stavby, DÚR, 
DSP, DPS) oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 
ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu 

tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.  

Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu 

a předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, 

doplňovat a vystavovat („Licence“) za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě. Právem 
Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této 

Smlouvy přijímá vždy převzetím příslušné části plnění dle této Smlouvy. 

Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku Objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („výhradní 
licenci“). Jedná se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření 
kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části 
a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů 

a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva 
upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, 
úprav a oprav Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel tak nesmí poskytnout Licenci 
obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě 
a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. 

Zhotovitel je oprávněn Projektovou dokumentaci nebo jakákoliv jiná autorská díla, k nimž 
se Licence uděluje, použít k marketingovým a propagačním účelům, jako referenční zakázky 
apod.  

Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené 
formě. 

Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Výhradní licence je udělena 
pro účely vypracování dalších fází architektonického autorského díla (Stavby) a pro jeho 

provedení, pokud by z nějakého zásadního důvodu tyto další fáze nezpracovával Zhotovitel.  

V rámci poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo 
ke zpracování Projektové dokumentace a provedení díla, a to k územnímu řízení a pro vydání 
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územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování 
dokumentace pro provedení stavby, pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby 

samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě 
též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, 
pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby a pro kolaudaci stavby, dle uvážení Objednatele, pokud tím nebude porušen smysl 
a účel této Smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla 
na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv 

nosiči, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale nebo 
dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení 
autorského díla je vlastnictvím Zhotovitele, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu 
se smyslem a účelem této Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy. Smluvní strany pro vyloučení 
pochybností uvádí, že Zhotovitel je oprávněn užít autorské dílo pro potřeby vlastního 
marketingu (jako svůj referenční projekt), prezentace díla na veřejnosti, výstavách i jednotlivě 
u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. 

Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že Zhotovitel poskytne celé plnění dle této 
Smlouvy. Přesto se Smluvní strany pro případ, že by některou z navazujících fází 
architektonického autorského díla (některý ze stupňů projektové dokumentace – DÚR, DSP 

nebo DPS) neměl vypracovávat Zhotovitel, a to z důvodů na straně Objednatele (tj. zejm. 

z důvodu ukončení Smlouvy Objednatelem výpovědí dle čl. 10.5 této Smlouvy), nebo z důvodu 
ukončení smlouvy Zhotovitelem z důvodu porušení povinností Objednatele), strany sjednávají 
dodatečnou paušální odměnu za poskytnutí Licence ke všem již předaným dílům. Paušální 
odměna za Licenci v takovém případě není zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy 

(v celkové nabídkové ceně) a činí 200 000 Kč. Zhotovitel nemá úhradou této odměny za Licenci 

nárok na jakoukoli další úhradu.  Nebude-li paušální odměna za Licenci uhrazena nejpozději se 

zánikem Smlouvy, Licence zaniká. 

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Projektové 
dokumentace (resp. každé její části) a po úhradě Ceny dílčího plnění oprávněn s takovou 
dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje 
Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) 

do Projektové dokumentace. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které namísto 
Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn 
na neupravené části dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost. 

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, 

jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 
schválením těchto jednotlivých částí v souladu s výše uvedeným článkem 2.7 a uhrazením ceny 
dílčího plnění dle této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě, 
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 

právního nástupce. 

2.12 Vlastnická práva třetích osob 

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní 
na Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky 

Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla 
a nárok Objednatele na náhradu škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu 

písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila. 
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V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku či článku 2.11 

této Smlouvy je nepravdivé, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo 

odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo 

požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral; v tom případě 
může Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli 
(tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené 
lhůtě, ne kratší dvaceti (20) dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody. 

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 

3.1 Součástí činností dle bodů 2.4, 2.5 a 2.6 shora (zpracování DÚR, DSP a DPS) je i provádění 
tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni Projektové dokumentace. 

Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7. dále.   

3.2 Územní rozhodnutí a stavební povolení 

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) 

vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení („Služby pro získání 
povolení”). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení; 

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní 
samosprávy, získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné 
dokumenty nutné pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení; 
tato závazná stanoviska Zhotovitel doloží Objednateli do tří (3) pracovních dnů od jejich 

obdržení. 

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení, neurčí-li Objednatel jinak; 

(d) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení podle 
podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní 
správy a samosprávy a v souladu s dílčími pokyny Objednatele; 

(e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a 

(f) převezme originál pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 
a předá jej Objednateli do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení. 

Pro účely výše uvedené se Objednatel zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost, 
zejména pak v případě potřeby uzavřít příslušné smlouvy se správci inženýrských sítí. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DÚR a DSP upravenou ve 

smyslu těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 2. této Smlouvy. Pokud 

Objednatel o úpravy DÚR a DSP požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů 
Objednatele a za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být 
pouze dílčího charakteru a zároveň proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami 
příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. 
Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty 
stavebního úřadu, budou termíny Zhotovitele v souladu s článkem 2.8 shora o dobu nezbytně 
nutnou prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně 
dohodou Objednatele a Zhotovitele. 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
pokud prokáže, že územní rozhodnutí či stavební povolení nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání 
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územního rozhodnutí či stavebního povolení z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu 

nebo dotčených správních orgánů v rámci územního či stavebního řízení, které Zhotovitel 

přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí 
o tom, že se požadované územní rozhodnutí či stavební povolení vydává, odvolal, ve všech 
uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu 

s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 

3.3 Konzultace s účastníky řízení 

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti 

konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním 
a stavebním řízení (příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné 
a včasné vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných 
pro splnění předmětu této Smlouvy. 

4. AUTORSKÝ DOZOR 

4.1 Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(„Autorský dozor“), které zahrnují:  

(i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu 

zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací 
a stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními 
předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní 
dokumentaci; 

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, stavebním povolením, 
včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování 
do Projektové dokumentace;  

(iv) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení 
zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu 
realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu; 

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby min. 1x za měsíc, nebude-li ujednáno 
jinak;  

(vii) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem; 

(viii) nezbytná součinnost při kontrole jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných 
dodatečných prací a služeb (víceprací nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem 

Stavby; 

(ix) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí 
dokumentaci; 

(x) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle článku 4.4 níže; 

(xi) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a TDS; 

(xii) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu. 
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4.2 Zahájení Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu Objednatele. 

4.3 Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, resp. až po 
odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném kolaudačním 
rozhodnutí. 

4.4 Úkony při výběru zhotovitele Stavby 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době 
od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli 

zejm. poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace 

dle § 98 ZZVZ (zejm. zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci 

pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům), a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy 

mu bude ze strany Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena. 

Zhotovitel dále Objednateli poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, především 
v otázkách výkazů výměr a jednotkovým cenám. 

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

5.1 Poskytnutí výchozích podkladů  

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli 

do pěti (5) dnů od účinnosti Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, 
na kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup 

na pozemky nezbytné pro provedení Stavby („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici 

v době nabytí účinnosti této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli 
později po tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, 

a to do deseti (10) dnů od získání takových dokumentů Objednatelem. 

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné 

lhůty.   

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném 
místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě 
vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení. 

5.2 Podklady 

Objednatel předává Zhotoviteli mapový podklad (ve formátu .dwg) a závěrečnou zprávu 

zjišťovacího archeofyzikálního výzkumu Škroupova náměstí. Za správnost těchto podkladů 
odpovídá Objednatel. 

Zpracování dalších Podkladů je součástí realizace předmětu Smlouvy dle čl. 2.3 této Smlouvy. 

Náklady za zpracování a vyhotovení Podkladů jsou součástí celkové ceny dle čl. 7.1 této 
Smlouvy.  

5.3 Archeologický průzkum  

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel nebude odpovědný 
za provedení archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli přímé náklady (poplatky) 
s archeologickým průzkumem související. Bude-li nutné provedení archeologického průzkumu, 
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zavazuje se tento průzkum zajistit Objednatel. Archeologický průzkum bude v takovém případě 
tvořit další součást Podkladů ke zpracování Projektové dokumentace. 

5.4 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví 
k dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy 

na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou 

tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě 
případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

5.5 Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu veškeré potřebné plné moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění 
Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá 
Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději do deseti (10) 

pracovních dní předem.  

5.6 Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu 
Projektové dokumentace a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru. 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

6.1 Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání 
povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými 
a požárními normami a pravidly. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými 
pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá 

povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení 
předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak 

Zhotovitel opomněl učinit. Výjimkou jsou poplatky správcům technických sítí za připojení 
objektu.   

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem 

seznámen, i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele. 

6.2 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude 

poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny 
Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo 
se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým 
Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové 
odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu 
Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze 
v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
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a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy 
a dotčených organizací, je Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) 
pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody 
způsobené provedením takového pokynu.  

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 

je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do deseti (10) 

pracovních dnů, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku 
na navýšení ceny za poskytované služby. 

6.3 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, 
zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních 
prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby 

provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění 
Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele 

mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při 
plnění Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby 

nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce 
Stran. 

6.4 Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně 
Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení 
Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který 
umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, 

korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné 
a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další 
činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, 
které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

6.5 Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění 
Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli 

za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby 
je plnil Zhotovitel sám.  

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, 

ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 

(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, 

nedohodnou-li se Strany jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu Smlouvy 
seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění 
Smlouvy, včetně uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel 
vykonávat. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele 
s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení 
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příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno 
poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných 
oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové 
jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) 
pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele 

na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.  

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby 

poddodavatele technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně 
zaměstnanců technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

6.6 Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 

nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze 

svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění 
účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí 
o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně 
a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu 
na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva 
Zhotovitele a jeho poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla. Povinnosti dle tohoto 

ustanovení Smlouvy se nevztahují na informace, které jsou veřejně dostupné. 

6.7 Povinnost profesního jednání 

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve 
vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní 
provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 

zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli 
ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků 
a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené 
osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), 
osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního 
povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem 
a v rozsahu, jak určí Objednatel.  

6.8 Bude-li předmět Smlouvy financován z dotačních prostředků, Zhotovitel je povinen ve všech 
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svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci a investičním záměru, 
jehož je tato zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou Registrací akce a následně 
v souladu s Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli 
poskytnout bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto 
údajů. 

6.9 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen 

vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.  

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena 

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, 
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky 
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, 

uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 5 594 000 Kč bez DPH („Cena”), 
a to v následujícím členění: 

Celková maximální Cena bez DPH:     5 594 000 Kč 

Sazba DPH:       21 % Kč 

Celková maximální Cena včetně DPH:    6 768 740 Kč. 

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.) 

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

Od celkové maximální Ceny bude odečten honorář ve výši 350 000 Kč, který byl Zhotoviteli 
vyplacen na základě předcházející architektonické soutěže o návrh. 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 

Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení 
pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo 
nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb 
pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků 
vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, 
cestovních nákladů a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně 
však nejsou zahrnuty připojovací poplatky správcům sítí, které Objednatel uhradí přímo 
správcům sítí. 

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 
i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných 
správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) 
nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě. 

7.2 Další platby zahrnuté do Ceny 

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno 

uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních 
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a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel.  

7.3 Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. a) shora po řádném 
předání dílčího výstupu na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (tj. po schválení 
příslušného výstupu, resp. části/stupně Projektové dokumentace, Objednatelem). 

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle článku 1.1 písm. b), e) shora 

po řádném vykonání předmětných činností a předání jednotlivých výstupů a stupňů Projektové 
dokumentace na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (tj. zejména po nabytí 
právních mocí správních rozhodnutí, jsou-li taková rozhodnutí vyžadována).  

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. d) shora na základě 
jedné dílčí faktury vystavené Zhotovitelem; Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu po 
výběru nejvhodnějšího dodavatele na generálního zhotovitele Stavby. 

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle článku 1.1 písm. c) shora bude 

Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 4.2 této Smlouvy 
průběžně čtvrtletně v poměrné výši Ceny Autorského dozoru uvedené v platebním kalendáři 
(viz dále) podle doby výstavby Stavby, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem. 
Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve 
po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou předmětem 
fakturace, poskytovány. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Předpokládaná délka výstavby 

Stavby je 36 měsíců; bude tedy fakturováno v poměrné výši Ceny Autorského dozoru 
(tzn. 1/12) až do výše maximálně stanovené Ceny Autorského dozoru dle Přílohy č. 2 této 
Smlouvy. Pokud budou okolnosti výstavby Stavby nasvědčovat tomu, že délka výstavby Stavby 

bude delší než předpoklad 36 měsíců, zavazují se Strany dohodnout jiný adekvátní poměr výše 
Ceny Autorského dozoru s tím, že maximálně stanovená Cena Autorského dozoru dle Přílohy 
č. 2 nebude překročena 

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro 
účetní a daňový doklad, údaje o investiční akci dle článku 6.9 shora, samostatně určenou 

částku DPH a označení IVZ P20V000000xx. Investiční a neinvestiční prostředky budou 

fakturovány zvlášť. 

Daňový doklad musí dále obsahovat následující náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ZoDPH“), a zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména: 

- označení příslušného odboru Objednatele; 

- číslo Smlouvy, celý název akce; 

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a příjmení 
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; 

- údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky; 

- IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele; 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 

- označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  

- datum vystavení daňového dokladu; 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

- rozsah a předmět plnění; 

- konstantní a variabilní symbol; 
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- účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle 

ZoDPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných 
předpisů); 

- splatnost v souladu s touto Smlouvou; 

- razítko, podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného dokladu  

(jméno, příjmení, email, telefon);   

- soupis příloh;  

- popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 
Zhotoviteli. 

Zhotovitel doručí Objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 

prostřednictvím e-mailu na adresy xxxxx a xxxxx. 

Faktura bude splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. 
Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne 
na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další 
pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje 
požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky 

nebo bude trpět jinými vadami, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů 
od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém 
případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti, co do počtu dnů nikoli 

kratší než doba původní, počíná běžet znovu doručením opravené či nově vystavené bezvadné 
faktury.  

Faktury budou zpravidla vystavovány tak, aby byly Objednateli doručeny nejpozději desátý 

(10.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele, za předpokladu, že částka byla odeslaná na správný účet se 
správnými údaji. 

Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je uveden v Příloze č. 2 této 
Smlouvy. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění 
zdanitelného (i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým 
plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a ZoDPH souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel 

uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo 
příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od 
Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto 
bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši 
odvedené DPH. 

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez 

DPH a DPH v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto 
ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši 
odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má 
vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.  

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 V případě, že Zhotovitel nesplní termíny stanovené v této Smlouvy pro vyhotovení a předání 

mailto:xxxxx
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příslušné části/stupně Projektové dokumentace, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

vyžadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny za příslušnou část/stupeň Projektové 
dokumentace za každý den prodlení.  

8.2 V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude 

územní rozhodnutí nebo stavební povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání územního rozhodnutí 
nebo stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny 

za příslušnou část inženýrské činnosti za každý den prodlení.  

8.3 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.4 této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně. Objednatel 

však musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel porušil 
stanovené povinnosti a vyzvat ho k nápravě této skutečnosti. Teprve v případě nečinnosti 
Zhotovitele může být Objednatelem udělena pokuta.    

8.4 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 4.1 odst. vi), vii) a viii) této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to 

i opakovaně.    

8.5 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.5 této Smlouvy 
(Poddodavatelé) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, 
a to i opakovaně. 

8.6 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se 

Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem 

písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení.  

8.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý 
jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 
6.6 této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody. 

8.8 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč v případě, 
že zneužije část díla (Projektové dokumentace), aniž by měl k této části Licenci či aniž 
by uhradil odměnu za Licenci ve smyslu článku 2.11 této Smlouvy. 

8.9 V případě prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 

Stavby z titulu vady nebo vad v Projektové dokumentaci a výkazu výměr vypracovaných 

Zhotovitelem o více než dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodloužení nad rámec 
takto stanovené lhůty. 

8.10 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8. jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena 
povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této 

Smlouvy. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět 
Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se 

dohodly, že Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody za porušení jakékoliv 
povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující 
částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení.  

9. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ  

9.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení 
a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých 
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od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové 
dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se 

odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto 
ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani 

nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo 
Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností však Strany uvádějí, že Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené 
nesprávností Podkladů. 

9.2 Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro 
získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky: 

(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, 

které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné 
jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran 
a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, Zhotovitel informoval Objednatele 

písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud 
to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění 
následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.  

9.3 Pojištění 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu 

na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného 
plnění nejméně 3 000 000 Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových 
případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva 

(případně pojistný certifikát) byla Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této 

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, 
zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele 
Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) 
pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou 

smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku 
a potvrzení o řádné platbě pojistného.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po 

celou dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně 
a včas prodlužována nebo obnovována.  

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (ii) dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v článcích 10.2 a 10.3 této Smlouvy, nebo (iv) výpovědí této Smlouvy 

Objednatelem. 
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10.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 

a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů;   

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;  

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 

nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 

financování Stavby); a/nebo  

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 

rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou 

osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku 

ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; nebo 

(v) Objednatel neobdrží předpokládané finanční prostředky na financování předmětu 
Smlouvy. 

10.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7. této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě 
k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je 
uvedena výše, přičemž Objednatel nenapravil takové porušení ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, která nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné 
výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena 
Zhotovitelem Objednateli.  

10.4 Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. 
Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně 
doručeno.  

10.5 Výpověď Smlouvy Objednatelem 

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. V takovém 
případě bude platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou okamžikem 

dokončení a řádného předání a uhrazení příslušné části díla (např. aktuálně zpracovávaného 
stupně Projektové dokumentace). 

10.6 Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele 

nebo výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným 

částem Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru před datem 

účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou 
za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby (kromě odměny za Licenci dle článku 2.11 této Smlouvy). Pro vyloučení 
pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové 
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dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do pro Objednatele 

využitelného stavu a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za 

poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování Autorského dozoru dle 

článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn..  

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 

poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách 
pro získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny 
za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou 

za předmět Smlouvy.  

10.7 Součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů 
předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, 
informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu 
Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším 

subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, 
určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním 
dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená 
Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude 

delší než šedesát (60) dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde 
z důvodu na straně Zhotovitele Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud 

dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele (nebo výpovědí dle článku 10.5 této 
Smlouvy), Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými 
závazky vzniknou, a to ve výši obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v 
daném místě a čase. 

10.8 Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do dvaceti (20) pracovních dnů 
od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti 

prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě 
právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny.  

10.9 Přetrvávající ustanovení Smlouvy 

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své 
podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle čl. 10 této Smlouvy, zůstávají 
po ukončení Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo jiné na ustanovení 
Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, součinnost 

Zhotovitele po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod.  

10.10 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského 
dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem 
do data účinnosti ukončení této Smlouvy, pokud mu svědčí oprávnění z Licence.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je v případě úhrady 
odměny za Licenci dle článku 2.11 této Smlouvy ve všech případech ukončení Smlouvy 
oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby, a to včetně 
výstupů původní Soutěže o návrh (vybraného soutěžního návrhu) nebo JŘBU. Užije-li dílo 
v rozporu s Licencí nebo neoprávněně, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
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300 000 Kč; toto ujednání je oddělitelné od zbytku Smlouvy a přetrvá i v platnosti i po jejím 
ukončení. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Účinnost Smlouvy  

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

11.2 Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo 
jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

11.3 Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, 

které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle ZZVZ. 

11.4 Úplná dohoda Stran 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 
a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

11.5 Obchodní tajemství 

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

11.6 Uveřejnění smlouvy 

Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejich příloh a případných dodatků může být 
uveřejněna na internetových stránkách Objednatele a na jeho profilu zadavatele a bude 

uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen uveřejnit na svém profilu zadavatele výši 
skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy. 

11.7 Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek 
musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy upravujícími 
veřejné zadávání (ZZVZ). 

11.8 Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 

V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
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možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením.  

11.9 Řešení sporů 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně 
dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu 

Objednatele.  

11.10 Přetrvávající ustanovení Smlouvy 

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své 
podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle čl. 10 této Smlouvy, zůstávají 
po ukončení Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo jiné na ustanovení 
Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, součinnost 

Zhotovitele po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod.  

11.11 Změna okolností 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 
nepoměr v právech a povinnostech Stran.  

11.12 Převzetí nebezpečí změny okolností 

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

11.13 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 

3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení 
§ 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského 
zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje 
aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny). 

11.14 Neposkytnutí součinnosti 

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě 
neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté 
Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele. 

11.15 Obchodní zvyklosti 

Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu 

§ 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; obchodní zvyklosti tak 

nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

11.16 Změna formy podnikání 

Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel uvažuje o změně formy podnikání založením 
společnosti s ručením omezeným s tím, že je pravděpodobné, že závod Zhotovitele, popř. jeho 
část zahrnující i tuto Smlouvu, bude do této společnosti vložen nebo na tuto společnost jinak 

převeden. Smluvní strany tímto deklarují, že v takovém případě bude postupováno dle § 222 

odst. 10 písm. b) ZZVZ, podle něhož je změna v osobě dodavatele možná, pokud je důsledkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho 

závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v 
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zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení. Po případné změně formy podnikání tak 
bude smluvní stranou Objednatele tato nová společnost, přičemž o změně formy podnikání 
bude Zhotovitel Objednatele včas informovat. 

11.17 Seznam příloh 

1) Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace; 

2) Nabídková cena dle jednotlivých činností. 

11.18 Vyhotovení 

Tato Smlouva byla v souladu se ZZVZ vyhotovena a podepsána elektronicky. Mimoto je tato 

smlouva vyhotovena rovněž ve dvou tištěných vyhotoveních, z nich každá smluvní strana 
obdrží po jednom z nich. 

11.19 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 25.11.2020, usnesením                               
č. 893/A/2020.      

 

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU 

A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY. 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V České Lípě dne:  03.02.2021 V Brně dne:  08.02.2021 

Ing. Jitka Volfová v.r. 

_______________________________________ 

Ing. arch. Norbert Obršál v.r. 

_______________________________________ 

Ing. Jitka Volfová  

starostka města Česká Lípa 

Ing. arch. Norbert Obršál  

jednatel M2AU s.r.o.  
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Příloha č. 1 – Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace 

a Architektonické studie 

 

• Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude zpracována 

v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění; 
 

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v rozsahu 

stanoveném přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění; 
 

• Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu s pravomocným 
stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v platném znění, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
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Příloha č. 2 – Nabídková cena dle jednotlivých činností 

 Rozdělení ceny 

Okamžik a případná výše 

fakturace (není-li v těle 
Smlouvy uvedeno jinak) 

předpokládané 
procentuální 

rozdělení 

celková cena dílčího 

plnění bez DPH  

a1) 
provedení nezbytných 

průzkumů a měření 

po dodání, resp. 

odsouhlasení výstupu 
Objednatelem 

1 % 55 940 Kč 

a2) 
dodání Dopracovaného návrhu 
Stavby, včetně dopravní studie  

po dodání, resp. 

odsouhlasení výstupu 

Objednatelem 

15 %  839 100 Kč 

b1) 
dodání Dokumentace pro 

územní řízení po předání Objednateli  
17 %  950 980 Kč 

b2) 

inženýrská činnost pro zajištění 
pravomocného rozhodnutí o 

umístění staveb  

po nabytí právní moci 
rozhodnutí 

1 % 55 940 Kč 

b3) 

dodání Dokumentace pro 

vydání stavebního povolení 
(včetně propočtu projektanta)  

po předání Objednateli  

22 % 1 230 680 Kč 

b4) 

inženýrská činnost pro zajištění 
pravomocného Stavebního 

povolení 

po nabytí právní moci 
povolení 

1 % 55 940 Kč 

b5) 

dodání Dokumentace pro 

provádění Staveb (včetně 
výkazu výměr a kontrolního 

položkového rozpočtu) 

po předání Objednateli 

28 % 1 566 320 Kč 

c) Autorský dozor 
čtvrtletně dle čl. 7.3 této 

Smlouvy 

10 % 559 400 Kč 

d) 
spolupráce při výběru 

zhotovitele Stavby  

 po podpisu SoD se 

zhotovitelem Stavby 

2 % 111 880 Kč 

e3) zpracování plánu ZOV po dodání 1 % 55 940 Kč 

e4) Zpracování dopravní studie po dodání 1 % 55 940 Kč 

e5) dokumentace terénních a 
sadových úprav 

po dodání 1 % 55 940 Kč 

 

 

 




