
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo ě. oR./21 170078

Zhotovení pľojektové dokumentace na stavbu ,,Realizace úspor
energie - Gymnázium a SoŠ Přelouč, budova DM Jaselská"

Systémové čÍslo veřejné zakázky P20V00000609

Smluvni stranv

1. Objednatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: Mgr. Miros!avem Janovským, vedoucĺm odboru rozvoje
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

lng. Tomáš ostruska nebo lng' Jiřĺ Kunt, Ph'D' nebo lng. Kateřina
Drahovzalová

Bankovníspojenĺ: Čsoga.s.
č.ú.: 22290772410300
lČ: 70B 92 B22
DlČ: CT70B92B22, neplátce DPH

2. Zhotovitel astalon s.r.o.
sĺdlo: Hůrka 54, 530 02 Pardubice
zastoupen: jednateli
společnosti
Zápis v oR: C 25057 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

jednateli společnosti
Bankovnĺspojenĺ: Fio banka a's., pob. Pardubice
č.ú.: 2100358316 l2010
lČ: 27542009
Dlt: C227542009

uzavíraji tuto smlouvu o dĺlo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad
a nebezpečí, pľovést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel
se zavazuje za podmĺnek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedení.

Clánek l.
Předmět dĺla

í. Zhotorlitel se zavazuje za podmĺnek této smlouvy podle projektového záměru a energetického
posudku objektu od lng. Petry Studecké z0Bl2020 zpracovat projektovou dokumentaci stavby
,,ľlealizace úspor energie - Gymnázium a SoŠ Přelouč, budova DM Jaselská" a provést
související činnosti v tomto rozsahu:
a) Podklady profázi stavebnĺho povolení
i' zpracovat dokumentaci pro podáníŽádosti o vvdánístavebního povolení pro předmětnou

s1avbu v rozsahu dle zákona č' 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále téŽ ,,stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek a provést
související inŽenýrskou činnost'
Součástí díla je dále zejména:
- zal<reslenĺ stavby do katastrální mapy a výpisy dotcených pozemků z katastru

nemovitostĺ,
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- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutĺ
dotčených orgánťl nebo jiných dokladŮ podle zvläŠtnĺch právnich předpisů nebo
stavebnĺho zákona, a jiných dokladů vyŽadovaných zvláštními právními předpisy'
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle $ 4 odst. 7, nebo závazné
stanovisko vydávané správnĺm orgánem, který je příslušný vydat stavební povolení,
anebo nepostupuje-li se podle $ 9öb odst. 2 stavebniho zäkona,

- obstaránístanovisek vlastnĺků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti
a způsobu napojení nebo k podmĺnkám dotčených ochranných a bezpečnostnĺch pásem,

- obstaránĺ smluv s přĺslušnými vlastnĺky veřejné dopravnĺ nebo technické infrastruktury,
vyŽaduje-li zámér vybudování nové nebo úpravu stávajĺcí veřejné dopravní nebo
tech nické i nfrastruktury,

- zpracovánĺ návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby,
- sepsáníŽádosti o vydání stavebního povolení;
zaiistit zoracováni olánu bezoečnosti a ochranv zc]ravi nři nráci na staveništi osobou
odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění s ohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohroŽující
práce; k tomu se objednalel zavazuje poskýnout zhotoviteli potřebnou součinnost,
zejména při určeníosoby koordinátora BozP,

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné stavební
povolenĺ.
Vydané stavební povolenĺje objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnánĺ
věcných Údajů uvedených v Žádosti o vydánĺ stavebnĺho povolenĺ s údaji uvedenymi ve
vydaném stavebním povolení. V přĺpadě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými
podklady a vydaným povolením je zhotovitel povinen v termínu před nabytím právnĺ moci
povolení o této skutečnosti informovat objednatele a přĺslušný stavební úřad.

b) podklady profázizadávaciho řĺzení na zhotovitele stavby:
i' zpracovat zadávací dokumentaci - dokumentaci pro provádění předmětné stavbv, která

bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky dozadávacĺho řízenĺ
na zhotovitele stavby ve smyslu zákona Ö' 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek
(dále též ,,ZZvz") a vyhlášky ć' 16912016 Sb., o stanovenĺ rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem
výměr, ve znění platném v době dokončenĺ dokumentace' Projektová dokumentace musĺ
být zpracována v souladu s poŽadavky vyhlášky c. 499/2006 Sb. Není-li to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky, nesmĺ dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit uľčité
dodavatele nebo výrobky tím, Že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého
nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy,
uŽitné Vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu'
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebnĺch objektů kÓd cPV, cZ-
CPA a CT-CC. Paré c. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebnĺch pracĺ, dodávek
a sluŽeb s výkazem výměr dle vyhlášky č,' 16912016 Sb., platné a účinné v době dokonÖenĺ
dokumentace. PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena a bude jednotná. Ceny
budou uvedeny bez DPH, u všech poloŽek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena
věetně DPH. Nedĺlnou součástĺ projektové dokumentace budou zpracované ZoV včetně
PoV s návrhem harmonogramu pracĺzhotovitele stavby;

ii. ooskvtnout obiednateli jakozadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace' Tato součinnost zahrnuje zejména
zpracování podkladů pro odpovědi na Žádosti dodavatelů o vysvětleni zadávaci
dokumentace, pokud tyto Žádosti směřujĺ k projektové dokumentaci nebo soupisu prací.
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodrŽet procesní lhůty
stanovené v ZZVZ'
Závazek k součinnosti v zadávacĺm řĺzení není překážkou předání a převzetí jinak
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdánĺ předmětu dĺla
objednateli aż do naplnění Účelu tohoto ujednánĺ.

2. Soucástĺ díla je téŽ provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které jsou
nezbytné pro zpracovánĺ projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla'
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3' Před zahájením projekcnĺch prací svolá zhotovitel vstupníjednánĺ s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termĺny dalšĺch jednání.
Součástĺ předmětu plnění této smlouvy je i zapracovánĺ připomínek objednatele do
dokumentace. V závěru pracĺ na dokumentaci svolá zhotovitel jednánĺ, na kterém seznámí
objednatele s rozpracovanou dokumentací.

4. Povinnou součástĺ dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situacĺ a
nálezťs v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východoceského muzea
pro tyto Účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyžádání.
Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednánĺ
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Soucástí dokladové
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou dokumentací, ledaŽe jeho
vydání uŽivatel bez závažného důvodu odepře|' Za takový důvod se zejména nepovaŽuje
nezapracovánĺ dodatečných poŽadavků uŽivatele rozšiřujících navrŽené řešení zjevně nad
rámec projektového záměru a závěrŮ z průběŽných jednání v průběhu zpracovánĺ dĺla.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v öeském jazyce. Počet
vyhotovení je 4 paré tištěné formy projektové dokumentace pro stavební povolenĺ a 6 paré
tištěné formy zadávaci dokumentace - dokumentace pro prováděnĺ stavby. Dále bude dĺlo
zároveň předáno vżdy ve 2 vyhotoveních v digitálníformě na nosiči CD nebo DVD ve formátu
*.Doc nebo *.DOCX, výkresová část v AUToCAD formát *'DWG a současně ve formátu
*.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLs nebo *.XLSX, který bude kompatibilnĺ s datovým
předpisem elektronického formátu XC4. oceněný a neoceněný soupis stavebnĺch prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcĺm právním předpisem
bude předán vjednom souboru ve formátu *.XLs nebo *.XLSX, který bude kompatibilnĺ
s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné podobě autorizované. V přĺpadě
potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazu)e k jejich vyhotovenĺ mimo sjednanou smluvnĺ
odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovenĺ kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně
kompletace' Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré
budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

6. Smluvní strany ujednávají, Že součástí předmětu díla je i podání Žádostí o vydání stavebního
povolení. Žáoost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předánĺ a převzetí
předmětu díla uvedeného v bodu 1. písm, a) tohoto článku oběma smluvnĺmi stranami. Správnĺ
poplatek za podáni žádostí o vydání stavebního povolení hradí bez ohledu na případné
zastoupenĺv tomto řízení zhotovitelem objednatel sám.

ČIánek lI.
Cena díla. pIatební a fakturační podmínkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zařádně provedené dílo, činícelkem

582 000 Kč bez DPH (dále téŽ,,smluvní cena")
DPH při sazbě 21% ěiní 122 220 Kč)
Celkem včetně DPH 704 220 Kš)

Smluvní strany se dohodly na následujícím rozdělenĺ smluvní ceny:

za předmět dĺla
uvedený v:

% ze smluvnÍ ceny Cena bez DPH

Öl' l bod 1. písm' a) 60 349 200 Kč
čl. l bod 1' písm' b) 40 232 B00 Kč

Uvedená smluvnĺ cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, sluŽby, práce
a náklady zhotovitele vzniklé v souvĺslosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo
vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, że při změně sazby DPH se cena dĺla vč.
DPH navyšuje/sniŽuje v souladu se změnou sazby.
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2. objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na
základě jeho faktur, jejichŽ přílohami budou předávacĺ protokoly, příp. další dokumenty
osvědčujĺcí oprávněnost fakturace v souladu s dalšĺmi podmínkami uvedenými v této smlouvě'

3. Právo zhotovitele na fakturaci, vöetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících
podmĺnek v následujĺcĺch částkách:

- 75o/o zCł-rl\ za předmět díla uvedený v ěl. l bod '1. písm. a) po oznámenĺ zahájení
stavebního řĺzenĺstavebním úřadem dle $ 112 stavebního zákona;

- 25o/o zceny za předmět díla uvedený v čl' l bod 1' pĺsm. a) po vydání stavebního
povolenĺ dle $ 1 15 stavebnĺho zákona;

- 100o/o z ceny za předmět díla uvedený v čl. l bod 1. pĺsm. b) po podepsání protokolů
o předánĺa převzetĺ předmětů díla oběma smluvními stranami.

4. Faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstĺ 125
53211 Pardubice

5. Faktury budou splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a úcetními
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele)' objednatel
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu' která nemá náleŽitosti uvedené v tomto
ustanovenĺ nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácenĺm faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácenĺ. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. oprávněným vrácenĺm faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje' Nová lhůta
splatnosti v celém původnĺm trvánĺ zaćiná běŽet ode dne doručenĺ objednateli doplněné,
opravené nebo nově vyhotovené faktury s přĺslušnými náleŽitostmi, splňující podmĺnky této
smlouvy.

6. Pokud by objednatełi vsouvislosti s úhradou faktury vznikalo ruěení za DPH podle $ 109
zákona ć,. 235ĺ2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněnĺ [např. podle odst' 2 pĺsm.
c) nebo odst. 3] je objednatel bez dalšĺho oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou
částku bez DPH a částku odpovídajĺcĺvyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. o tomto
postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele.

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli.

B. Smluvní strany ujednávají, že za úhradu povaŽují odepsání fakturované částky z Účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele'

clánek IlI.
Teľmín plnění

'ĺ. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle ě|. l. této smlouvy předat objednateli v těchto
termĺnech:
- předmět díla uvedený v čl. l. bod 'ĺ ' písm. a) nejdéle do 150 kalendářnĺch dnrj od vstupu

smlouvy v účinnost
- předmět díla uvedený v čl. l. bod 1. pĺsm. b) nejdéle do 60 kalendářních dnů od vydánĺ

stavebního povolení
2' Zhotovitel bere na vědomí, że nesplněnĺtermínů dokončení dĺla podléhá sankcĺm sjednaným

touto smlorlvoll a mťlže též vyťrstĺt ve vznik śkcldy clbjectnateli.

clánek !V.
Provádění dila

1. Zhotovitel bude při prováděnĺ dĺla postupovat s odbornou péčí' Dodávky, práce a sluŽby, které
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby
výsledkem bylo kompletnĺ dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu
pouŽití'

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami
stanovenými touto smlouvou' Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci prováděnĺ díla úplné
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a včasné provedení všech pracĺ nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění,
jejichŽ provedeníje pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen přĺ realizaci díla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se vztahujĺ
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má
zhotovitel povinnost ji nahradit.

4' Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatnĺm předpisům platným
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyżádané stavebním úřadem
a zainteresovanými orgány' Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyŽadující pro plnění
vyšší než normami poŽadovaný standard.

5. Zhotovitel prohlašuje, Že mLl jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za nichž
se má dílo realizovat.

C!ánek V.
PrůběŽná kontľola

1. objednatel je oprávněn kontrolovat prováděnĺ díla prostřednictvím pověřených osob.
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu rozpracovaného

dĺla, předkládat mu dílčĺ výsledky a rozpracovanou dokumentaci s nĺm konzultovat.

ěIánek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedenĺ pracĺ
uvedených v čl' l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejĺcích platných předpisů. Zhotovitel
na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými
nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovĺdá za správnost, úplnost a proveditelnost
dokumentace. Statické a dynamické výpočty musĺ být zpracovány v takové formě, aby byly
kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované zatiżení
konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to' Že
řešení díla je navrŽeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenému úěelu ekonomicky
přiměřeně.

2' Zhotovitel poskytuje objednatelizáruku, Že celé dílo (a každájeho část)bude prosto jakýchkoliv
věcných, právních, jakoŽ i ostatních vad ke dni jeho předání' Dílo nebo jeho část má vady,
jestlĺŽe zejména neodpovĺdá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho vyuŽití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá
vlastnosti obvyklé.

3' Zhotovitel poskytuje po uvedenou záručni dobu záruku zabezvadnost předmětu dĺla, tj. záruku
za všechny vlastnosti, které má mĺt předmět dĺla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých
poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních
předpisŮ, pokud se na prováděný předmět dĺla čijeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, że
předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou
účelovou způsobilost. Po dobu zárućní doby je tedy rozsah záruky neomezený, coŽ znamená
zejména, Že předmět dĺla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá zavady díla uvedené v bodě 1',2' a 3' tohoto článku této smlouvy, které
budou zjištěny v zárućn'l době. Záručnĺ doba činí 60 měsĺcŮ ode dne podpisu protokolu o
předánía převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytečného odkladu pĺsemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však
odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou
písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbylečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu cásti dĺla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během zárucnĺ
doby.

7. Zhotovitelje povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáże,Že
vadu nezavinil.
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B. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo
oznámí-li před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel odstoupit od smlouvy,
poŽaclovat přiměřenotl slevu z ceny dĺla nebo po předchozĺm vyrozuměnĺ zhotovilele vaĺlu
odstranit sám nebo ji nechat odstranĺt na náklady zhotovitele, aniŽ by tím objednatel omezil
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli výdaje
a ušlý zisk, které souvisejĺ s odstraňováním vad zajišt'ovaným objednatelem, a to do 30 dnů po
obdrŽenĺ příslušného platebnĺho dokladu objednatele.

9' V případě, Že se jedná o vacly, které brání uŽití díla k sjednanému účelu, můŽe objednatel od
smlouvy odstoupit.

10. V případě odstraněnĺ vadných částĺ díla se záručnĺ doba díla nebo jeho části prodloużí o dobu,
po kterou nemohlo být dĺlo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady uŽíváno vůbec nebo mohlo
být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této smlouvy.

11' Nároky zvadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž. i výzva
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se povaŽuje za včas
uplatněnou'

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatnĺm s 2615 a násl. občanského
zákonĺku.

Clánek VlI.
Zaiištěnĺ p!nění povinností

V přĺpadě poľušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by tím
omezil svá ostatní práva vyplývajicí z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvnĺ pokutu. Povinnosti podléhajĺcĺ
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatnĺch ujednání o smluvních
pokutách výslovně uvedených na jiných mĺstech této smlouvy, následující:
1. Dojde-li k prokazatelnému navýšenĺ ceny stavby realizované na základě projektové

dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové
dokumentace (např' nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem
výměr a projektovou dokumentacĺ), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- rre rlr'rěi Ąo/^zp qmlllrlní npnrr nřcrlměÍrl rlíla nor'llc čl l l'lorlrl 1 nísm h) v nřínaclě navÝšenĺ

ř'-*'..-.-.F.-.....-l.|...|-.-..'..J

smluvní ceny díla stavby od 0,5 % do 5 % vöetně,
- ve výši 10 o/o ze smll'lvnĺ ceny přeclmětu clíla poclle čl. l' bodu 1. písm' b) v případě navýšení

smluvnĺceny dĺla stavby od 5 % do 10 % včetně,
- ve výši 15 % smluvníceny předmětu díla podle čl. l. bodu 1. písm. b) vpřípadě navýšenĺ

smluvní ceny dĺla stavby větším než 10 o/o.

2' V případě, Že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále 1en ,,ÚoHs") zjistí během
zadávacího řízeni realizovaného na základě projektové dokumentace Vypracované na základě
této smlouvy pochybenĺ zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli náklady na správnĺ řízení vedené ÚoHs, včetně případných sankcĺ z něj
vyplývajícĺch vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu
tĺmto vznikla.

3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném
stanovenĺ počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli náklady prokazatelně vynaloŽené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové
dokumentace a soupisu stavebnĺch pracís výkazem výměr.

4. Bude-li zhotovitel v prodlenĺ s předáním jakékoliv části řádně dokonceného díla oproti termínu
ujednanému v čl. lll' této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽ.dý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5o/o z ceny přĺslušné části plnění' s jejímŽ předánĺm je
v prodĺenĺ, uvedené v bodu 1. článku ll. této smlouvy.

5' Při oclstoupeníobjednatele od smlouvy pro její podstatné porušenĺzhotovitelem podle čl. Vlll.
bodu 2. pÍsm. a)_ d) uplatnĺ objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli téŽ smluvní
pokutu ve výši 20 % smluvnĺ ceny díla.
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6. Neodstraní-li zhotovitel vady dĺla ve lhůtě podle článku Vl. bodu 5' této smlouvy, zavazu1e se
zhotovitelzaplatit objednatelismluvnípokutu ve výši2 000'- KÖzakaž.dý izapočatý kalendářní
den prodlenĺ.

7' V případě jiného než výše výslovně uvedeného porušení povinností zhotovitele vyplývajícího
z této smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, jeŽ je předmětem této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kćzakażdý
jednotlivý přĺpad.

B. Smluvní strany ujednávajĺ jako základní způsob vypořádání smluvnĺch pokut vyměřených
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně dĺla fakturované zhotovitelem' Není-li tento
postup moŽný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na úcet objednatele do 15
dnŮ po obdrŽenívyúčtování smluvní pokuty.

9. Zaplacením smluvnĺ pokuty zhotovitelem nenĺ dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněnĺm zhotovitele v plné výši.

10. Nenĺ-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jĺnak, zaplacenĺ smluvnĺ pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této
smlouvy.

11. oprávněnost nároku na smluvnĺ pokutu není podmĺněna Žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

čIánek VtIl.
odstoupenĺ od smlouw

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v přĺpadě podstatného porušení smlouvy

zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupenĺ objednatele výslovně uvedených
v ostatnĺch článcĺch této smlouvy rozumí případy' kdy:
a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemoŽní provádění

kontrol díla nebo jeho části;
b) se zhotovitel přes opakované upozorněníobjednatelem zpozdil o více neŽ 30 dnů s plněnĺm

jakékoliv ze svých povinnostĺ stanovených touto smlouvou (zejména nedodrŽel termín
předánĺ dokončeného dĺla uvedený v článku lll' této smlouvy), pokud pro danou povinnost
tato smlouva výslovně nestanoví jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinnostĺ daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávánĺ, odmĺtá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní sĺly na realizaci a dokončení dĺla v souladu se
smlouvou;

e) zhotovitel je v insolvenčnĺm řízenÍ a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
případně jiným způsobem ukončil činnost.

V přĺpadě odstoupení objednatełe od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dĺlo nebo jeho öást dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém přĺpadě všechny náklady
převyšujĺcĺ cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením dĺla čijeho části
do souladu se smlouvou uhradĺ zhotovitel na úÖet objednatele do 30 dnů po obdrŽení
platebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odečíst ze svých finančnĺch závazkil
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

3. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v přĺpadě, Že nebude mít finanční prostředky
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovĺtel nárok na zaplacení poměrné
části ceny díla odpovídajícĺ rozsahu provedeného dĺla.

4' Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v přĺpadě podstatného porušenĺ smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy povaŽuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozornění zpozdil o vĺce než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle článku ll. této smlouvy. V přĺpadě zpoŽdění je zhotovitel oprávněn poŽadovat po
objednateli Iéžzaplacení úroku z prodlenív zákonem stanovené výši'

5' V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušenĺ smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacenĺ ceny podle článku ll' této smlouvy, a to ani
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na jejĺ poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak'
Zhotovitel je pouze oprávněn Žádat po objeclnateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. odstoupenĺm od smlouvy nenĺ dotčen nárok objednatele na náhradu
případné škody, zaplacení smluvnĺ pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu dĺla'

6. V případě odstoupenĺ zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušenĺ smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné Öásti ceny díla odpovĺdající jeho
provedenému rozsahu, a to proti předánĺ této cásti. odstoupenĺm od smlouvy nenĺ dotčen
nárok zhotovitele na přĺpadné zaplacenĺ smluvnĺ pokLtty.

Glánek lX.
Přechod vlastnického práva

1. Vlastnické právo k předmětu dĺla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předánía převzetĺ předmětu dĺla oběma smluvními stranami.

2' Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, Že objednatelje vlastnĺkem všech vyhotovení
a nosičů zhotovovaného dĺla, které mu byly kdykoliv průběhu realizace předány nebo zaslány,
nevyjádří-li vůli se je neponechat.

C!ánek X.
Předání@

1' Předrllět dĺla bude předán objednateli v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje,
Komenského nám. 120,53211 Pardubice, budova C,

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzval k převzetí předmětu díla. Důkaznĺ břemeno
prokazujĺcí vyzvání objednatele k převzetĺ předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3. Předmět dĺla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předánĺ předmětu díla objednateli v místě plněnĺ.

4. objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět dĺla. o předání a
převzetí předmětu díla se sepĺše protokol o předánĺ a převzetí předmětu dĺla, kteý podepĺší
nhÄ cmlllrlní cÍranrr lacłliža nhior{nałol nrlmíÍnlll nřarlměł rlíla nřarlzíÍ nohnĺ'nři nřprlzaÍí zii<'Íil

Ylll v.'qll' vvJvvllý(vl v'L.l' !łvýÝ. 
řl

Že předmět dĺla nóbý provedeń řádně, zazname,ná tuto skutečnost do předávacĺho protokolu
společně s důvody odmĺtnutĺ převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řĺzení
v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dílo se povaŽuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předánĺ a převzetí předmětu
díla oběma smluvními stranami' Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí
předmětu díla je řádné splněnĺ díla dle článku l. této smlouvy.

Clánek Xt.
Změnv. vícepráce

'l. V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyž.ádat změny
dĺla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po
obdržení poŽadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení
dokument zmöny dĺla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedenĺzměn a pokud si
to změny budou vyŽadovat, i návrh na úpravu ceny dĺla (s podrobnou specifikací) a návrh na
úpravu termínu plněnĺ.

2' Schválenídokumentu změny dĺla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude
provedeno takto:
V případě, Že bude objednatel po uzavřenĺ této smlouvy, v důsledku nových skutečnostĺ,
požadovat práce nad rámec plněnĺpředmětu dĺla této smlouvy, bude poŽadavek na provedení
těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen, Rozsah, cena a termín plněnĺtěchto
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy.
Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mít vliv na cenu
díla nebo termíny pĺnění, mohou být provedeny až po uzavřenĺ písemného dodatku k této
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smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pĺsemně jinak. Zhotovitel provede
změnu dĺla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvnĺmi stranami.

3. Zhotovitel připravía bude uchovávat záznam zachycujĺcĺ povahu, náklady a stav všech zmén,
jak navrhovaných, tak i schválených.

4. Normální vývoj realizace dĺla a Úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu díla s podmĺnkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě poŽadavků směřujících k dosaŽení účelu předmětu díla, nemohou byt chápány a
vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak na
ně nevztahuje a nejsou povaŽovány za legitimní důvody ke zvýšení ceny díla nebo ke změně
termínu plněnĺ.

C!ánek Xll.
ostatnĺ uiednání

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinnostĺ daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez
zbýečného odkladu škodu odstranit, nenĹli to moŽné, pak finančně nahradit. Náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není dotčena
ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se
vztahuje smluvní pokuta.

2' Pokud nesplněním některé z povinnostĺ zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finanÖnĺ nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započĺst, tj. od částky
fakturované zhotovitelem takové náklady, přĺpadně vzniklé finaněnĺ nároky, odečĺst a
zhotoviteli uhradit ěástku takto upravenou (sníŽenou).

3. Zhotovitel se zavazuje mít kokamŽiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnujícĺ pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetĺm osobám v souvislostĺ s výkonem činností, jeŽ jsou jejím předmětem,
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 000' Kě' Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, Že
vyhovujícím pojištěnĺm je např. pojištění profesní odpovědnosti autorizované osoby
zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je předmětem dĺla dle této smlouvy,
zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory.

GIánek XtIl.
Licenční uiednání

í ' objednatel je oprávněn pouŽít dílo _ předmět této smlouvy _ pouze pro Účely vyplývající z této
smlouvy, tj' zejména pro Účely poskytnutí této dokumentace účastnĺkům výběrových řízeni na
zhotovitele navazujicích projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejícĺch staveb, pro
účely oprav, Úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujĺcích projektových
dokumentací, pro Účely rozvedenídokumentace v dalších stupnĺch projektových dokumentací,
pro úcely dalšího rozpracování a realizovánl dokumentace, pro účely oprav, úprav,
rekonstrukci a změn souvisejících staveb, to vše vŽdy i prostřednictvĺm třetích osob.

2. K poużitÍ dĺla pro jiné účely' neŽ jak vyplývajĺ z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny v tomto
článku, je třeba souhlasu zhotovitele.

ČIánek XIV.
Zastupování obiednatele

K zastupovánĺ objednatele v rámci provádění ĺnŽenýrské činnosti, která je součástĺ plněnĺ této
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele' Lĺstina plné moci prokazujicí toto zmocnění
a stanovujĺcĺjeho rozsah je přílohou č. 2 této smlouvy.

Clánek XV.
Závěrečná ustanovenĺ

1. Zmény této smlouvy lze cinit pouze písemně, a to formou vzestupně Öíslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvnĺch stran. To neplatí
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v přĺpadě změn Údajů uvedených v záhlavi smlouvy (např. kontaktnĺch údajů smluvních stran
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení přĺslušné smluvní strany. Toto
oznámení ucinĺ příslušná smluvnĺ strana písemně do 10 dnŮ ode dne, kdy ke změně došlo.

2. Nedĺlnou součástĺ této smlouvy je přĺloha č,' 1 _ vzorový formulář k předávacímu protokolu,
přĺloha ć,.2 _ plná moc k zastupovánĺ objednatele při výkonu inŽenýrské činnosti a příloha č. 3
_ Povinnosti zhotovitele vyplývajĺcí z finančnĺ spoluÚčasti evropských fondů na realizaci
projektu.

3. S ohleclem na právní úpravu zákona č' 340ĺ2015 Sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávají smluvnĺ strany následujícĺ:
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejĺho podpisu oběma smluvnĺmi stranami a úöinnosti

nejdříve uveřejněnĺm v registru smluv.
b) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem

vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavřenĺ'
c) Smluvnístrany prohlašují, że żádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodnĺho tajemství

ve smyslu $ 504 občanského zákoniku.
d) Smluvnĺ strany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od

jejího uzavřenĺ, je následujĺcím dnem zrušena od počátku.
4. Smluvní strany uzavírĄí tuto smlouvu v souladu s Nařízenĺm Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 ze dne 27 ' dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvisĺosti se zpracovánĺm
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
naříz-eni o ochraně osobních úc]ajů)' osobní údaje uvedené v této smlouvě budou pouŽity
výhradně pro učely plnění této smlouvy nebo při plněnĺ zákonem stanovených povinností.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálnĺch stránkách
Pardubického kraje www' pardu bickvkrai. czlod pr'

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽí stejnopisy tři

a zhotovitel stejnopis jeden.
6. Smluvní strany prohlašujĺ' Že ujednánÍ v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a srozumitelná,

jsou jimi mĺněna váŽně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich
obsahem souhlasĺ a budou se jimi řĺdit. Na důkaz tohoto tvrzenĺ smluvní strany připojují níŽe
své podpisy.

V PardLlbicích dne .'

Za objednatele

t& 02. 2ml

Za zhotovitele

ardubický kraj
r. Miroslav Janovský

vedoucí odboru rozvoje

Jednatelé společnosti
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Příloha č. 1 k soD č,. oN21l7007B
Název stavby/projektu: Realizace úspor energie - Gymnázium a SoŠ Přelouč, budova DM

Jaselská
Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro prováděnĺ stavby DPS

racovatel ktové dokumentace: astalon s.r.o.
Ano/Ne odkaz na náleŽitost v

PD
(Cást/strana)

NáleŽitost

název stavby/projektu je ve všech částech
dokumentace v souladu se SOD
rozsah dokumentace odpovĺdá stupni PD
dokumentace obsahuje záborový elaborát
paré Č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů
dokumentace je podepsá na od pověd ným projekta ntem
a opatřena autorizačním razítkem
digitálnĺ zpracování obrazové části ve formátu 1X cD
vDWGaIxCDvPDF
textová část ve formátu *'doc nebo *.docx

tabulky ve formátu *'xls nebo *.xlsx

výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (oRF) a
ve formátu *'xls nebo .xlsx
počet paré odpovĺdá SoD
k dokumentacije přiloŽen návrh żádosti stavebníka o
vydánĺ společného UR a SP vč' všech potřebných
dokladů
paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení
obsahuie statické výpoÖtv
součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků
pozemků k záborům
součástĺ dokladové části je zápis z projednání
dokumentace v závěru oracĺ s obiednatelem
stanovisko budoucĺho uživatele (ředitele Po)
v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky
objednatele , závěry výstupního protokolu
dokumentačnĺho vÝboru a ředitele Po
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kod cPV,
CZ-CPA. CZ-CC a JKSO
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a
ochranv zdravi při práci a proiekt ZoV
oceněný výkaz výměrje uveden bez DPH, u všech
poloŽek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH
rozsah dokumentace pro podání Žádosti o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebnĺho povolení
odpovídá přĺloze č. 4 vyhlášky 6212013 Sb., kterou se
měníč' 499ĺ2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
zněnĺ
dokumentace pro zadání stavby je zpracována do
podrobnostĺ nezbytných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavbv dle $ 92 odst. 'ĺ zákona č' 134/20'ĺ6 sb

Datum:

Jméno zod pověd ného projektanta

Pod pis zodpověd ného projektanta

Předávací protokol PD smlouva č



Příloha č. 2 k soD č:. oRl21l7007$

PLNA MOC
Pardubický kraj
Komenského náměstĺ 125, 532 1 1 Pardubice
lÖ: 70B 92 B22
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
(dále téŽ,,zmocnitel")

zmocňuje
astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
ll'27542009
zastoupen: ednateli společnosti
(dále jen,,z

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu $ 33 správního řádu Pardubický kraj před správním
orgánem při provádění inŽenýrské činnosti, tj. při zajištění veškerých úkonů při územním
a stavebním řízenĺ, při obstarávánístanovisek a rozhodnutí správnĺch orgánů a přiveškerých
dalších řízenĺch spojených s vydánĺm společného povolení

ve věci stavby: Realizace úspor energie - Gymnázium a SoS Přelouč, budova
DM Jaselská

Zmocnění je ve smyslu $ 33 odst' 2 pĺsm' b) správnĺho řádu, ve zněnĺ pozdějších předpisů
a dalších souvisejĺcĺch zvláštnĺch právnÍch předpisů uděleno pro celá výše uveclerlá řízellí.

Tato plná moc platí do doby vydánĺ souhlasů či do doby nabytĺ právních mocĺ rozhodnutĺ.

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákonĺkem, zastupovánĺm
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i dalšĺ osobu.

V Pardubicích dne:

Pardubický kraj:

tu 02. ?0n

Pardubický kraj
JUDr. Martin

Plnou moc přijímá

astalon s.r.o.

Jednatelé společnosti
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EVRoPsKÁ UNlE
Fond soudĺŽnosti
operačnĺ program Životní prostředĺ

Příloha č. 3 ke smlouvě č,. oRl2Ll7oo78

Povinnosti zhotovitele vyplýva iící zfinanční spoluúčasti
evropských fondů na realizaci projektu

Název projektů: ,,Realizace úspor energie - Gymnázium a Soš Přelouč, škoIa" a ,,Reallzace
úspor energie - Gymnázium a Soš Přelouč, škola - rekuperace"
Název operačního programu: ,,operační program životní prostředí zoL4 _ 2020"
číslo výzvyi ,,L46"
Řĺaĺcĺ orgán: ,,Ministerstvo životního prostředí české repub!iky"

1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekty souvisejícís operačním
programem Životníprostředí zoL4-zoŻo (dále jen oPŽP) s názvem: ,,Realizace úspor energie
- Gymnázium a Soš Přelouč, škola" a,,Realizace úspor energie _ Gymnázium a Soš Přelouč,
škola _ rekuperace" s registračními čísly projektu, pokud bude známo. Faktury musí
obsahovat účel fakturova ných částek.

z) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu $ 2, písm. e), zákona č' 320/2oo1- Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude
objednatelem vyzván'

3) Zhotovitel se Ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům
jakékoliv dokumenty vztahujícíse k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do
svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho

realizací' Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a

poskytovatele dotace.

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem
životního prostředíČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem oPŹP,jakoŽ idalšími orgány
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý
vnější audit' Zhotovitelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

6) Zhotovitelje povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv
(průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně
projektu, závěrečného vyhodnocení akce.

7\ Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty souvisejícís dílem až do roku 2030'

2)
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B) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující
informace souvisejícís realizací projektu a to Ve lhůtě stanovené objednatelem.

9) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z,,Praviclel pro žadatele a příjemce podpory
v operačním programu životníprostředípro období 2oL4-2o2o" a dalších dokumentů oPŽP
dostupných na http://www.opzp.czldokumentv/. V případě rozporu v textu dokumentů s
ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.

L0) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání,
prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo oPŽP a logo EU se
sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na

zápisech z jednání, prezenčních listinách apod.) - dle předlohy.

1L) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznaÍn všech poddodavatelů
včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádánípředložit.
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