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SMLOUVA O DÍLO
č. 116044014

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 16001 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha

Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu a facility managmentu 
Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s 
nemovitým majetkem, na základě pověření ministra obrany ČR Čj. 
2493/2014-1140 ze dne 19. 12. 2014 vydaného ve smyslu ustanovení $ 
7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisu

Kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdPFM Praha| 
ve věcech technických: Jan Janeček]
ve věcech BOZP na pracovišti: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,|
Fax: 973 296 212
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0014, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6 
dále také jen „objednatel4* na straně jedné

a

2. INOVA STAV, spoi. s r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74013
Sídlo:
IČO:

Praha 6, Pod Baštami 277/4 
261 42 848 
CZ26142848 
Česká spořitelna, a.s.

Petr Vojtíšek, jednatel

DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických: Petr Vojtíšek,|
E-mail:
Datová schránka: wosóya
Adresa pro doručování: INOVA STAV, spol. s r.o., Pod Baštami 277/4, 160 00 Praha 6

dále také jen „zhotovitel*4 na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu schodišť v budově 
MO/A.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: 
„PS 0014 Oprava a nátěr zábradlí MO/A, Praha“, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:
Provedení broušení dřevěných madel, tmelení prasklin, mechanické čištění kovových 
částí zábradlí jejich odmaštění, provedení nátěru kovových a dřevěných částí zábradlí, 
dodání veškerého potřebného materiálu (barev).

2.1.2. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou 
nutné k provedení díla.

2.1.3. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními 
předpisy.

2.1.4. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude 
v souladu s polo kami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy), která je nedílnou 
součástí této smlouvy. Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsa ena v zadání výběrového 
řízení „PS 0014 Oprava a nátěr zábradlí MO/A, Praha 6“, čj. T004/16V/00010653, 
v příloze č. 1 Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou 
součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen 
zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, e má odbornost odpovídají cí plnění předmětu díla podle 
smlouvy a e se za vyu ití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal 
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, e:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překá ela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy ádné nedostatk y či rozpory ve výkazu výměr 
nebo jiné vady, které by neumo ňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal ádné závady v rozsahu svého pln ění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
po adovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
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e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynalo ením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejich potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně dolo ena a vyvstala a v průběhu plnění díla a jejich 
potřebnost nebylo mo né při vynalo ení nále ité péče předvídat před uzavřením 
smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, e pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, e 
některé práce, činnosti a dodávky obsa ené v polo kovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

77. 388,00 Kč bez DPH
(slovy: sedmdesátsedmtisíctřistaosmdesátosm korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné 
v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, co činí 16. 251,48 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 93. 639,48 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou ji 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, 
činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění 
všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně 
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou 
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude 
v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku 
k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla můe být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v p řípadě víceprací podle 
čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
a po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Po adavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, e nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
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a) v případě polo ky obsa ené v cenové nabídce bude pou ita jednotková cena z 
cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montá ních prací 
ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a 
směrných cen stavebně montá ních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době 
realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsa ených 
v těchto cenících. Agregované polo ky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob 
a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde 
do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel po ádá. Termín předání zhotovitel 
dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví 
smlouvy.

4.2. Termín zahájení prací (díla): do 15 kalendářních dnů po podpisu smlouvy.
4.3. Termín pro dokončení prací a pro předání a převzetí díla: do 45 kalendářních dnů po 

podpisu smlouvy. Tento termín lze prodlou it pouze na základě dodatku ke smlouvě 
po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě 
výskytu skutečností, které nebylo objektivně mo né v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez 
zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:30 - do 16:30.
4.5. Místem plnění je Administrativní budova MO A, nám. Svobody 471/4, Praha 6

- vojenský objekt: CE: 00-06-11
- stavební objekt: I.č. 001, Administrativní budova,
- k.ú. Dejvice, obec Praha 6, p.č. 1062, zapsáno na LV č. 4940, vedeném Katastrálním 
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla;
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o 
tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde 
k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a ji zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to a do doby jejich předání objednateli.
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5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen 
„BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování po adavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vy adovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických 
postupů;

c) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
d) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

na pracovišti, na ně upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o t om, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel dolo í, e nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních 
prací informoval technika ve věcech BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn 
technika ve věcech BOZP na pracovišti veškerá opatření z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bli ších 
minimálních po adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s 
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany 
Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, e 
byly na pracovišti provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako 
škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli 
částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.5. Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění prací 

v objektu objednatele.
5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodr ovat na převzatém pracovišti 

a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést 
neprodleně jejich úklid. Zhotovitel vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.7. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodr ování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, po ární 
ochrany, ochrany ivotního prost ředí, hygieny a ekologie v dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.8. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montá ní) deník, do kterého 
bude průběn ě zapisovat skutečností důle ité pro vedení prací, zejména převzetí 
pracoviště. Zápisy ve stavebním deníku se nepova ují za změnu smlouvy, ale slou í i 
jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí 
být stavební (montá ní) deník na pracovišti trvale přístupný oprávněným osobám. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.9. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního (montá ního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko.
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Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele 
do stavebního (montá ního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, e se zn ěním zápisu souhlasí. Dojde-li 
k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.10. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, e zhotovitel záva ným 
způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou 
bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlu uje doba plnění díla. Zhotovitel nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

5.11. Po ádá-li o to zhotovitel, umo ní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 
Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické 
energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti kráde i, za jeho 
stře ení). Zhotovitel je povinen chránit pracoviště před veškerými případnými 
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření 
s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.13. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. 
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předlo it objednateli seznam 
všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního 
podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jeho 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla 
kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na po ádání objednatele povinen předlo it.

5.14. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

5.15. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodr ovat platné právní předpisy. Smluvní 
strany se dohodly, e platné ČSN jsou pro účely této smlouvy pova ovány za závazné.

5.16. Zhotovitel se zavazuje pou ívat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 
technické po adavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických po adavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, 
zařízení apod. pou ité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve ne 
v roce 2015), nepou ité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vy ádání dolo í 
příslušnými doklady.

5.17. Zhotovitel prohlašuje, e dílo není zatí eno ádn ými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů
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jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory 
v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich vyu ívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
elezo, ocel, cín, sm ěsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. 
Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho ulo ení na určeném místě, příp. 
nalo ení do přistaveného kontejneru. Místo ulo ení, příp. místo přistavení kontejneru a 
kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami 
budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy 
a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště, případně ve stavebním 
(montá ním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro 
předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před 
sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí 
zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň 
písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a 
dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany 
mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 
se zavazuje, e p ři předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla;
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících 

u ívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad;
c) objednatel dílo nepřevezme, proto e dílo má vady a tedy není dokončené. O 

odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a 
rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za 
objednatele podepsán a po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne 
následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence 
uvedenou v záhlaví smlouvy.
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8.2. Faktura musí obsahovat všechny nále itosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto 
údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montá ních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 a 43), na které se podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje 
re im přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu 
uvede sdělení, e výši DPH je povinen doplnit a p řiznat objednatel, v ostatních 
případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly 
na prodlou ené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se pova uje za uhrazenou okam ikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, 
neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady 
v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běet p ůvodní lhůta splatnosti a běí znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty v dy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okam ikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci
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smluvními stranami.
9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle a do 

předání objednateli nese zhotovitel.
9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 

provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, e v p řípadě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2.000 000 Kč. 
Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel 
povinen předlo it objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední 
smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Záruční doba neběí po dobu, po kterou objednatel nem ůe u ívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, e vyskytne-li se v pr ůběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, e touto vad ou dílo trpělo ji v dob ě 
předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 

jejího obdr ení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, e je reklamace oprávn ěná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 20 kalendářních dnů od obdr ení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, e zhotovi teli 
přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, e zhotovitel nedodr í termín p řevzetí pracoviště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.400,- Kč, a to za ka dý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, e zhotovitel bude v prodlení s p ředáním časového harmonogramu podle čl.
2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za ka dý 
započatý den prodlení.

11.3. V případě, e zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací podle časového 
harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.400.- Kč, a to za ka dý 
jednotlivý případ.
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11.4. V případě, e zhotovitel nedodr í termín pro dokon čení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.400,- Kč, a to za ka dý i 
započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího ne 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 88.500,- Kč.

11.6. V případě, e zhotovitel bude v prodlení s odstra ňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.400,- Kč, a to za ka dý i 
započatý den prodlení a za ka dou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předlo ením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1.400,- Kč, a to za ka dý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, e zhotovitel v rozporu s čl. 5.13. smlouvy provede předem 
neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jeho prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z 
odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez 
příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 59.000,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), po ární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém pracovišti, je zhotovitel za ka dé takovéto jednotlivé porušení předpisů 
BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.10. V případě, e zhotovitel oznámí objednateli, e je dílo doko nčeno a připraveno k 
předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, e tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, e zhotovitel poruší n ěkterou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za 
ka dé jednotlivé porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za ka dý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují pou ití § 2050 
OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na 
samotné smlouvě nezávislá pro případ, e jejich smluvní vztah z n ějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, e zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na ně mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.
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12.1. Zhotovitel bere na vědomí, e místem plnění jsou objekty důle ité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodr ovat následuj ící po adavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodr ovat veškerá interní na řízení upravující vstup do těchto 
objektů, případně další omezení stanovená přímým u ivatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jeho působnosti tyto objekty důle ité 
pro obranu státu nále í a se kterými byl seznámen nejpozději při předání 
staveniště-pracoviště. Nedodr ení tohoto ujednání, můe být d ůvodem k vystavení 
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předlo í zhotovitel min. 
3 dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
u ivatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 
Nedodr ení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele 
k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okam iku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovně povinen sd ělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, e závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynalo ených a 

prokazatelně dolo ených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, e zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, e bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v něm bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
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13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto nále itostí je odstoupení 
neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se pova uje, jestli e objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněitého pln ění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, e je s plní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se té pova uje:
a) prodlení se zahájením díla déle ne 10 kalendářních dnů z důvodu le ícího na 

straně zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle ne 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší ne 

5 kalendářních dnů;
d) neumo nění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodr ování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad 

v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna subdodavatele, jeho prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičem všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tí i strany, která porušila smluvní 
povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný podle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně podle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, e vztahy v této smlouv ě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, e p řípadné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného či neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být

12/14



MO evid. č. sml.: 116044014

doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, e písemnost se v p řípadě 
pochybností nebo nedoručitelnosti pova uje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá 
strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdr uje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, e objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným 
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do 
budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních 
stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána mo nost zpřístupnění či 
zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jako i všech úkonů a okolností s 
touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem 
stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek 
stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 14 listech. Nedílnou 

součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: - 2 
Příloha č. 2: Výkaz výměr - počet listů: - 1

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Ladislav Hampl 
Vedoucí oddělení provozu 
facility managmentu Praha 
Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem

Dne:

13/14


