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S M L O U V A  O  D Í L O č .  M U H O  –  S M L / 0 1 6 / 2 0 2 1  
 

na provedení stavby 

Holice – využití srážkových vod 

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:   Město Holice 

Se sídlem:   53401 Holice, Holubova 1 

Zastoupený:   Mgr. Ondřej Výborný, starostou města 

IČO:    00273571 

DIČ:    CZ00273571 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a. s. 

č.ú.:    19-1628561/0100 

 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:  Mgr. Ondřej Výborný, starosta 

b) ve věcech technických:  Lenka Kovaříková, MBA 
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): LIMMA CZ s.r.o., IČ: 274 88 233 

   
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

ZHOTOVITEL:   PROFISTAV Litomyšl, a.s.  

Se sídlem:   Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 
Zastoupený:   Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva 

IČ:    277 42 741 
DIČ:    CZ27742741 

Bankovní spojení:   UniCredit Bank, a.s. 
Číslo účtu:   2112129692/2700 

Zapsána    u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747 
 

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:   Ing. Tomáš Zavřel, MBA  
b) ve věcech technických:  Ing. Jan Mikulecký, Jan Dvořáček 

     
(dále jen „zhotovitel“)      
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 I. PODKLADY K  PROVEDENÍ DÍLA 

1. Podklady k provedení díla jsou: 
a) nabídka zhotovitele ze dne 3.12.2020 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem 

Holice – využití srážkových vod (dále jen „Nabídka“). Nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy 
jako příloha č. 1 (doložena na CD v elektronické formě). 

b) Součástí nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr). Tento oceněný výkaz výměr tvoří nedílnou součást 
této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 2;  

c) projektová dokumentace pro provedení stavby „Holice – využití srážkových vod“ zpracovaná ČISTÁ PŘÍRODA 
VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s.,, IČ: 00273571 (dále jen „Projektová dokumentace“); je nedílnou součástí této 
Smlouvy jako její příloha č. 3 (doložena na CD v elektronické formě). 

d) zadávací dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 4 (doložena na CD v elektronické 
formě). 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem díla (dále jen „Předmět díla“) je provedení bouracích prací a stavby (dále také jako „Stavba“) 
v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími 
podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných 
k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou 

zhotovitel zavazuje.  
2. Místem provádění je definované v projektové dokumentaci. 
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. 

I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 
a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla 
dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k 
realizaci díla  a to zejména: 
a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné 

provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště, 
b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické 

likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního 
stavu, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla; 
O vyrovnání nároků bude nejpozději k předání stavby pořízen zápis do stavebního deníku. 

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 2 (slovy: dvou) vyhotovení; 
dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena formou zákresu skutečného provedení do 
ověřené PD.  

e) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla; 
f) dodání dokladové části k přejímce díla (seznam dokladů, revize, atesty, protokoly o provedených 

zkouškách, prohlášení o vlastnostech, stavební deník, apod.), dokumentace skutečného provedení díla, 

geodetická zaměření stavby v tištěné verzi a současně s průběžnou fotodokumentací z realizace díla na 
datovém nosiči (1x CD/DVD); 

g) předmět díla bude proveden v souladu se stanovisky dotčených orgánů, které jsou součástí Projektové 
dokumentace, složka „Doklady“. Zhotovitel se zavazuje provést a dodržet veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z této dokladové části; 

h) účast zhotovitele při kolaudačním řízení a předání všech dokladů potřebných pro kolaudační řízení. 
4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je specifikován projektovou dokumentací a ve výkazu výměr, 

popisy v cenové soustavě URS Praha. V Nabídce bude oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění 
Předmětu díla dodán. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. 

5. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný 
Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení 
ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDS nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel 
objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě změnového listu (dále jen „Změnový 
list“) objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci 
těchto změn. Teprve po projednání Změnového listu Dodatkem ke Smlouvě má zhotovitel nárok na jeho 
úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní před realizací prací, má se za to, že práce a dodávky 
jím realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Změnový list podléhá schválení objednatelem, 
zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDS), autorským dozorem a bude použit jako podklad pro uzavření 
dodatku ke Smlouvě a pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Změnový list je podkladem k sepsání dodatku 
ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Změnovým listem je možno 
upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí 
Změnového listu bude oceněný soupis prací a může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný 
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projektantem.  
6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, 

předpokládaný Smlouvou. Soupis objednatelem navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej 
ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, 
nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně nebo nejsou-li uvedeny v Knize standardů. Zhotovitel 

předloží před zahájením plnění prohlášení o vlastnostech, resp. technické listy, výrobně technickou 
dokumentaci k požadovaným dodávkám zařízení nebo výrobků. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. 
 

  III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech: 
a) Zahájení plnění Předmětu díla: nejpozději 12.04.2021  

 jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu 
vyhlášky 231/2012 Sb.; 
Objednatel k tomu uvádí, že nejpozději 14 dní před předáním staveniště potvrdí, že se dílo bude 
realizovat. 

b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného 
Předmětu díla: do 16.08.2021 

- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve 
smyslu vyhlášky 231/2012 Sb. 

       Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného 
Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. 
O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a 
převzetí díla ( dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

2. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen ”Harmonogram”),, který tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy. 

3. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany 

objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle 
ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a 
objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.  

5. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 
Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a 

které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se 
smluvní strany na změně termínu uvedeném v  odst. 1. tohoto článku. 

6. Vícepráce či méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za Dílo, nemají vliv na 
termín dokončení a Dílo bude dokončeno a předáno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

7. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě. 
 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění: 
 cena celkem bez DPH 8 761 342,08 Kč 
 vyčíslení DPH 1 839 881,84 Kč (v platné výši) 
 cena celková vč. DPH 10 601 223,92 Kč 

slovy celkem vč. DPH: desetmilionůšestsetjedentisícdvěstědvacettřicelýchdevadesátdva korun českých  

2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla 
předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným soupisem prací (výkazem výměr), který tvoří nedílnou 
součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1. Zhotovitel soupis prací (výkaz výměr) ocenil 

komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou 
nezbytné pro řádné a bezvadné provedení a zprovoznění Předmětu díla ve smyslu podkladů uvedených v  čl. I. 
Smlouvy, Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. 
pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. 
náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, , zařízení staveniště, energie, , , 
dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu 
nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové 
náklady (dále jen „VRN“), apod.) a všechny tyto náklady jsou zahrnuty v položkových nákladech stavby, 
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popřípadě v procentní sazbě VRN a ON stavby.  V případě rozporu mezi dohodnutou cenou pevnou a cenou 
podle výkazu výměr má vždy přednost cena pevná. 

3. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, 
provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a náklady na energie, náklady související 
s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednil při kalkulaci ceny veškeré požadavky 
objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek. Další požadavky vyplývající ze 
zadávacích podmínek jsou zohledněny % sazbou ve VRN a ON stavby.  

4. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi 
souvisejícími s jeho provedením. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré sporné body vyplývající z výkazu výměr, 
projektové dokumentace a z prohlídky staveniště si prověřil formou vyžádání dodatečných informací v rámci 
zadávacího řízení. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci, porozuměl plně 
Předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávaný 
Předmět díla byl kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel výše uvedené veřejné zakázky. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její 
technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato Projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést 
Předmět díla v rozsahu a způsobem stanoveným Projektovou dokumentací, a to za cenu a v termínech 
stanovených Smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy 
v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady.  

6. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke 
Smlouvě.  

7. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 7. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale 
má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a 

cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.  
8. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými 

v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny 
následujícím způsobem: 
 cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši max. 80% těchto 

sborníkových cen, 

 skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací 
náklady, 

 cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 
km pro daný druh vozidla. 

9. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
10. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 7. nebo 8. 

Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí 
Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla 
a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny 
díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou. 

12. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli 
za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou. 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu. 
2. Sjednaná celková cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel 

předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a 
dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem 
objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, 
zjišťovací protokol.   

3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) kalendářních 
dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli. 

4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla 
zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování celkové ceny za provedení Předmětu 
díla). 

5. Zhotovitel je oprávněn průběžně měsíčně fakturovat cenu dosud provedeného díla za podmínek bodu 2 a 3 
tohoto článku smlouvy pouze až do výše 85 (slovy: osmdesátpěti) % z celkové ceny díla včetně DPH. 

Zbývajících 15 (slovy: patnáct) % z celkové ceny díla včetně DPH zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 
(slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla. 
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6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené 
náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k 

opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele 
objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že: 
a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům, nebo  
b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo 

c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi,  
a to až do odstranění těchto nedostatků.  

8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, 
pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení 
faktur obnoveno. 

9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však 
neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých 
faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší 
než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro 

provedení Předmětu díla.  
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části 

objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup 
ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat 
objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem 
daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením 
data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 
109 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit 
za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo 
proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu 
zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané 
hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně 
příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel 
částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho 
vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH 
vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto 
provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně. 
 

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající 
zejména v: 
a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou, 
b) předání kopie Stavebního povolení, dokladové části stavby 

c) předání Projektové dokumentace v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních (jedna tištená podoba a druhá na CD). 
d) provádět průběžnou kontrolu stavby. 
e) schvalovat výrobně technickou dokumentaci, vybrané materiály a dodávky před jejich realizací. 
f) upřesňovat požadavky na provádění díla v souladu se Smlouvou.  

 

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu 

se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět 
Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se 

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, 
vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a 
vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle 
Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak. 

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele (resp. TDO) a pokyny 
oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran. 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební 



Stránka 6 z 12 

 

 

materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit 
jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště zaručen pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou 
pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu 

pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná 
pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, 
které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. 
Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení 
budovaného díla systémem ”ALL RISK”, a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody 
vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu 
jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů. Doklad o pojištění předmětu smlouvy je součástí 
Smlouvy, příloha 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy 
k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 
(pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností 
zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada 
bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě. 

6. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen 

předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, 
v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se 
poddodavatelem. 

7. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve 
stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který podepíší 
jednotlivé smluvní strany. 

2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt 
skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem 
ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a 
čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady 
zhotovitele.  

4. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti neoprávněnému přístupu oplocením, označením informačních 
tabulí a osvětlením. . Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve VRN stavby.   

5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada 
nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem 
zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy. 

6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či 
nedodělku, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 
jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně 
s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či 
prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a 
dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je 
objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIII. odst. 4 Smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude řádně označeno informační tabulí firmy s uvedením základních 
údajů stavby, informační tabulí k BOZP s vyznačením rizik a oznámení OIP. Bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele nebude umisťovat  na staveništi, jeho zařízeních či prostorách  staveniště  jakékoli 
reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  
 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny 
důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od 
Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.  

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo 
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odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.   
3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ zhotovitele; název, sídlo, IČ objednatele, 
- název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace; název, sídlo, IČ firmy vykonávající TDO, 

- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby, 
- seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce 
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo 
příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních 
stran. 

5. Zápis, ke kterému je vyžadováno stanoviska objednatele nebo zástupců objednatele na stavbě, bude zaslán na 
vědomí uvedeným osobám elektronicky e-mailem.  

6. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných 
dodatků ke Smlouvě. 

9. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě. 
 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – 
kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně 
však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.  

2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li objednatel 

nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.  

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací ke kontrole a k prověření prací, které budou 
v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen 
na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. 

4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení 
závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání 
předložit objednateli. 

6. V souběhu s realizací předmětu díla budou jinými firmami realizovány další dvě akce, a to kanalizační a 
vodovodní přípojka k objektu Sokolovny, parc. č. 350/1 ve vlastnictví TJ Sokol a rekonstrukce zahrady MŠ 
Holubova, parc. č. 346 ve vlastnictví Města Holice. Provádění díla se tedy bude muset koordinovat s výše 
uvedenými dodavateli akcí. Před zahájením realizace tedy bude koordinační schůzka, kde se výše uvedená 
spolupráce domluví. 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla 
zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy 
bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 

(slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje 
kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou. 

4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně 
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v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, 
zbaveny odpadu. 

5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 
uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne 
neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či 
nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných 
vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je 
povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, 
skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá 
objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla v 1 (slovy: 

jednom) vyhotovení, včetně dokladové části, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 

použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu 
díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí,  potvrzené záruční 
listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení 
k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených 
dokladů v tištěné a elektronické formě je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. A všechny doklady 
potřebné pro kolaudační řízení. 

7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných 
Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu 
díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou. 

8. Složka dokumentace skutečného provedení Předmětu díla bude rovněž v případě nezbytnosti (velké odchylky 
od schválené PD pro stavební povolení) obsahovat PD skutečného provedení. 
 

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou a závaznými technickými a 
technologickými předpisy..  

2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady 
Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na 

ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval. 
4. Záruka za jakost Předmětu díla  - celé stavby je v délce 60 měsíců. Pokud jsou předmětem díla výrobky u 

kterých je záruka menší než 60 měsíců, musí zhotovitel předložit záruční listy objednateli těchto výrobků. 
5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla 

nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu. 
6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.), 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém 
termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 3 
(slovy: tři) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, 

v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky 
nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že 
uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter 
reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění 
této vady zhotovitelem.  

8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XII. odst. 7. Smlouvy, 

je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 
a to na náklady zhotovitele. 

9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s 
odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak 
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neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou 
neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 

každý, byť i započatý, den prodlení se započetím odstraňování vady (havárie).  
10. Bankovní záruka za řádné provedení díla 

10.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 14 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy 
originál záruční listiny (dále jen „Bankovní záruka“) za řádné provedení díla ve výši 10 % ceny díla v 
Kč bez DPH, jejímž prostřednictvím bude ve prospěch Objednatele zajištěna povinnost Zhotovitele 
provést dílo řádně a včas, tedy bude sloužit k zajištění finančních nároků Objednatele za 
Zhotovitelem, vzniklých Objednateli z důvodu porušení povinností a nedodržení smluvních podmínek, 
které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele. 

10.2. Bankovní záruka bude vystavena bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. 

10.3. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže 
k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena ve 
smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na požadovanou finanční částku a na 
celou dobu provádění díla tedy do 16.08.2021 

10.4. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne výše uvedená doba, pokud 
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou 
Objednatel vyzval. 

10.5. Právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí 
dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o dílo a nesjedná nápravu ani v dodatečné minimálně 
desetidenní (10) lhůtě ode dne, kdy na uvedenou skutečnost byl Objednatelem upozorněn, nebo 
neuhradí-li Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a k jejíž 
úhradě byl Objednatelem vyzván, ve lhůtě stanovené ve výzvě. Právo bankovní záruky bude 
Objednatel dále oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neodstraní reklamované vady v 
souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí Objednateli škodu či smluvní pokutu, k níž je 
podle smlouvy povinen a k jejíž úhradě byl Objednatelem vyzván. 

10.6. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může Objednatel uplatnit jen v případě neplnění 
povinností Zhotovitele, na které byl Objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené 
náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené Zhotovitelem. 

10.7. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá 
nesplněným smluvním závazkům Zhotovitele. Výši nesplněných smluvních finančních závazků 
Zhotovitele je povinen Objednatel bance řádně doložit a prokázat rovněž splnění podmínek dle bodu 
níže; 

10.8. Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky jako povinného a tuto výši je povinen Zhotoviteli řádně doložit 
tak, aby bylo možné přezkoumat výši plnění požadovaného Objednatelem z bankovní záruky. V 
případě požadavků na náhradu škody či z důvodu vadného plnění Zhotovitele je povinen Objednatel 
doložit též znalecký posudek, ze kterého bude vyplývat vadné plnění Zhotovitele, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

10.9. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva za záruky Objednatelem. 

11. Zajištění nepeněžitých dluhů - bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek  
11.1. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti: 
11.2. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí město Holice až do výše zaručené částky (v Kč), a to 

v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o 
dílo a z práva na odstranění vad díla; 

11.3. banka poskytne neodvolatelnou záruku a to nejméně do konce záruční doby  
11.4. Zaručenou částkou se rozumí 5 % základu pro výpočet zaručené částky. Tímto základem je částka, 

kterou zhotovitel nabídl jako celkovou cenu díla (bez DPH) v zadávacím řízení, zaokrouhlená na celé 
tisícikoruny dolů.  

11.5. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto 
povinností ze strany zhotovitele: 
- odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu a/nebo 
- nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 

reklamované vady a/nebo  
- odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto 

smlouvou. 
11.6. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí 

osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, 
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nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně 
případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též 
úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny 
bankovní zárukou. 

11.7. Předání záruční listiny je podmínkou převzetí díla.  
12. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk (a případných dodatků) nese zhotovitel a jsou zahrnuty 

v Celkové ceně díla. 
 

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  
1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla celkem bez DPH uvedené v čl. IV. 
této smlouvy za každý i započatý den prodlení do maximální výše 20% ceny díla s DPH  

2. V případě prodlení Zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. 
této smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v čl. IV. 
této smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.  

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu 
zhotovitele. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 
6. Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této smlouvy, a to i v případě odstoupení od 

smlouvy.  
7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, 

je objednatel oprávněn odečíst (započíst) tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit tak o ni 
sjednanou cenu díla. 

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v dohodnutém termínu je povinen Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.  

9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. 
staveniště a okolních pozemků odpady, a to ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.  

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za nedodržení postupů 
uvedených v Technologickém rozboru, Plánu kvality realizace díla, Environmentálního plánu či Plánu BOZP 
a PO, které jsou přílohami této smlouvy o dílo, a to za každý zjištěný případ.  

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu požívání 
alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření mimo vymezené zóny, a to ve výši 2.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

 

XIV. VYŠŠÍ MOC 

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci 
odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy. 

2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a 
jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 

druhou smluvní stranou. 
2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména: 

a) nedodržení dílčích termínů stanovených ve Smlouvě o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, 

nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 
b) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele, 
c) nepředložení záruční listiny (bankovní záruky) v souladu s ust. čl. XII. odst. 10 této Smlouvy. 

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé 

smluvní straně.   
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat 

provedení zbývající části díla třetí osobě, způsobem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. 
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla. 
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6. Smluvní strany výslovně sjednaly právo objednatele odstoupit od této smlouvy bez náhrady nejpozději před 
předáním staveniště a to v případě, že bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
a. objednateli nebude poskytnuta dotace SFŽP z programu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 
2020 na Projekt Holice - využití srážkových vod, I. etapa, případně dojde ke krácení takové dotace v rozsahu 
větším než 15%, 
b. pandemická situace spojená s šířením viru Covid-19 bude mít nepříznivý dopad na rozpočet objednatele. 

7. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními 

Smlouvy, 
b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a 

zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“, 
c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí 

díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“, ke kterému budou 
doloženy potřebné doklady prokazující jakost díla a umístění díla dle podmínek Smlouvy.  

d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) 
kalendářních dní. 
 

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani jiného 

tajemství a bude volně k dispozici. 
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran. 
3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 

převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně 
tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla. 
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo 

nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak 
znevýhodňovaly. 

6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich 
možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu 
písemných záznamů). 

7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 5 (slovy: pěti) let od ukončení 
financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související 
s realizací Předmětu díla. 

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a 
činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace 
a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů při 
výkonu finanční kontroly.  

10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání 
Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních 
orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti též v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě.  
 

 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke 

Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí 
neplatnosti. 

3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho 

doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána. 
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
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účelům, než k plnění podmínek Smlouvy. 
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy 

včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel 
obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky. 

7. Tato smlouva je platná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  
8. Tato smlouva byla schválena Radou města Holice dne 11.1.2021 číslo usnesení RM č.7. 

9. Přílohy Smlouvy:   1) oceněný soupis prací (výkaz výměr) 
2) projektová a zadávací dokumentace stavby na CD 

3) harmonogram výstavby 
4) doklad o pojištění předmětu smlouvy 

 
10. Objednatel zajistí řádně zákonné zveřejnění smluv v Registru. 

 
 

 

 
 

 
 
V Holicích dne:  V Cerekvici nad Loučnou dne:  

   

za Objednatele 
Mgr. Ondřej Výborný 

starosta města 

 za Zhotovitele 
Ing. Tomáš Zavřel, MBA 

člen představenstva 

 



Akce:

Zadavatel: IČ: 00273571

Zpracovatel: IČ: 28771648

Zhotovitel: IČ: 277 42 741

Kalkulace ceny stavby

Celkové náklady (DPH 21,00%)

SO 01 Kanalizace

SO 02 Závlahy
SO 03 Elektroinstalace

SO 04 Rekonstrukce zpevněných ploch v parku
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Dělení na uznatelné a neuznatelné náklady:

SO 01 Kanalizace

62% VRN Vedlejší rozpočtové náklady
Celkem

SO 02 Závlahy
SO 03 Elektroinstalace

SO 04 Rekonstrukce zpevněných ploch v parku
38% VRN Vedlejší rozpočtové náklady
Celkem

117 906,82 142 667,26

3 449 923,96 4 174 408,00

696 798,14 843 125,75

843 125,75

385 587,18

2 335 731,00 2 826 234,51

299 488,00 362 380,48

318 667,09

1) Uznatelné náklady

2) Neuznatelné náklady

200 760,27 242 919,92

6 426 815,925 311 418,12

5 110 657,85 6 183 896,00

696 798,14

cena s DPH

5 110 657,85

2 335 731,00

299 488,00

10 601 223,92

6 183 896,00

2 826 234,51

362 380,48

Tovární 1112, 537 01 Chrudim

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

8 761 342,08

cena bez DPH

Hlavní krycí list rozpočtu

Holice - využití srážkových vod

Město Holice
Holubova 1, 534 01 Holice

ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IČ:
Město Holice DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 42 741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o. p. s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

8427195399

Holice - využití srážkových vod

8 761 342,08

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 8 761 342,08 1 839 881,84

0,00

10 601 223,92CZK

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

15,00% 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 8427195399

Stavba:

Místo: Sokolský park a okolí Datum:

Zadavatel: Město Holice Projektant:

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

696 798,14Rekonstrukce zpevněných ploch v parku
299 488,00

8 761 342,08 10 601 223,92

Elekroinstalace

SO 04

385 587,18318 667,09VRN Vedlejší rozpočtové náklady

ZávlahySO 02 2 826 234,512 335 731,00

843 125,75

SO 03 362 380,48

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

6 183 896,00SO 01 5 110 657,85Kanalizace

Holice - využití srážkových vod

21.12.2020

 

ČISTÁ PŘÍRODA 
VÝCHODNÍCH ČECH, o. 
p. s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IČ:
Město Holice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o. p. s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 110 657,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 110 657,85 21,00% 1 073 238,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 183 896,00

Holice - využití srážkových vod

SO 01 - Kanalizace

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: Město Holice Projektant:  

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:

ČISTÁ PŘÍRODA 
VÝCHODNÍCH 
ČECH, o. p. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 110 657,85

HSV - Práce a dodávky HSV 5 110 657,85

    1 - Kanalizace 1 650 967,89

    2 - Akumulační nádrž 2 795 114,90

    3 - Likvidace odpadů 163 670,34

    4 - Obnova nezpevněných ploch 65 577,69

    5 - Obnova zpevněných ploch 435 327,03

SO 01 - Kanalizace

Holice - využití srážkových vod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: Město Holice Projektant:  

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:

ČISTÁ PŘÍRODA 
VÝCHODNÍCH 
ČECH, o. p. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 110 657,85

D HSV Práce a dodávky HSV 5 110 657,85

D 1 Kanalizace 1 650 967,89

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 329,905 80,17 26 449,73

VV (11*2,3)+(9*1,3)+(70,34*0,8)+(0,9*8,99) "stoka D" 101,363

VV (0,8*43,9)+(0,9*6,94) "stoka D1" 41,366

VV 22,27*0,8 "stoka D1-1" 17,816

VV (69,16*0,8)+(17,44*0,9) "stoka D2" 71,024

VV 66,42*0,8 "stoka D3" 53,136

VV (11*1,1*1,1)+(7*1,61) "šachta S12,S11,S9,S17,S16,S21,S19,S18,S8,S5,S4; FS3,FS4,FS2,S1,S2,S0,SAN" 24,580

VV (3,5+6,4+4+3,2+1,9)*0,9 "odpadní potrubí z FS, bezp. přeliv, odpad filtry" 17,100

VV 8,8*0,4 "kabel kamera" 3,520

VV Součet 329,905

2 K 113106122

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic 
nebo desek

m2 112,851 63,07 7 117,50

VV (32,8*2,4)+(12,1*1,16) "stoka D" 92,756

VV 2,7*1,16 "stoka D3" 3,132

VV (1*1,1*1,1)+(1*1,27*1,27) "šachta S3; šachta FS1" 2,823

VV (0,8*1,4)+(9,3*1,4) "odpad z FS" 14,140

VV Součet 112,851

3 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo 
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 20,720 60,18 1 246,86

VV 14,8*1,4 "stoka  D" 20,720

4 K 113106111
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky m2 29,120 86,50 2 519,00

VV 20,8*1,4 "stoka D1-1" 29,120

5 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby m2 96,384 78,69 7 584,72

VV (2,9*2,9)+(52,11*1,4) "stoka D" 81,364

VV 9*1,4 "stoka D2" 12,600

Holice - využití srážkových vod

SO 01 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*1,1*1,1 "šachta S7,S6" 2,420

VV Součet 96,384

6 K 113106171
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva m2 116,806 99,52 11 624,90

VV 4,78*1,4 "stoka D1-1" 6,692

VV 31,31*1,4 "stoka D1" 43,834

VV 44,75*1,4 "stoka D3" 62,650

VV 3*1,1*1,1 "šachta S10,S20,S13" 3,630

VV Součet 116,806

7 K 113106161

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z 
kameniva

m2 13,180 71,46 941,84

VV 5,3*1,4 "stoka D1" 7,420

VV 2,4*2,4 "stoka D" 5,760

VV Součet 13,180

8 K 979024442

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a 
s jakoukoliv výplní spár chodníkových

m 23,000 30,38 698,69

VV 23 23,000

9 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a 
s jakoukoliv výplní spár silničních

m 8,000 35,87 287,00

VV 8 8,000

10 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 150 do 200 mm m 119,000 140,28 16 692,89

VV 98,4+20,6 "trasa stoky D2 a D" 119,000

11 K 113107344
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 23,100 135,11 3 120,95

VV 3,3*7 "stoka D" 23,100

12 K 113107184
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 68,864 110,68 7 622,01

VV (47,46*1,4)+(2*1,1*1,1) "stoka D2; šachta S14, S15" 68,864

13 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

m2 20,396 50,27 1 025,32

VV 7*2,3 "stoka D" 16,100

VV 5,37*0,8 "stoka D2" 4,296

VV Součet 20,396

14 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 40,388 41,61 1 680,47

VV (47,46*0,8)+(2*1,1*1,1) "stoka D2; šachta S14, S15" 40,388

15 K 119001406R
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze jmenovité světlosti DN do 500 
mm

m 16,300 332,70 5 422,99

P

Poznámka k položce: 
-zajištění podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí 
-finální rozsah bude upřesněn po vytyčení sítí před zahájením realizace

VV 16,3 16,300

16 K 119001421R Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí volně ložených kabelů m 38,200 217,03 8 290,56

P

Poznámka k položce: 
-zajištění podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů 
-finální rozsah bude upřesněn po vytyčení sítí před zahájením realizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 38,2 38,200

17 K 132112111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných m3 108,032 433,97 46 882,33

VV 0,8*((0,97*1,9)+(1,02*7)+(1,22*2,72)+(0,78*1,7)+(0,85*6,3)+(0,85*1,6)+(0,92*2,8)+(0,93*6)+(0,86*2,1)) "stoka D vč. svodů" 24,244

VV 0,8*((0,54*23,58)+(0,83*15,21)+(0,74*2,5)+(0,47*13,2)+(0,35*3,1)+(0,29*3,8)+(0,3*7,15)+(0,37*5,15)) "stoka D1 vč. svodů" 31,719

VV 0,8*((1,15*3,44)+(0,82*1,97)+(0,93*4,78)+(0,56*2)+(0,70*0,6)) "stoka D1-1 vč. svodů" 9,245

VV
0,8*((0,8*3)+(1,15*3)+(1,1*2)+(1,1*2)+(1,1*1,55)+(1,1*2,55)+(0,99*0,6)+(0,72*1,9)+(0,93*10,4)+(0,60*3)) "stoka D2 vč. 
svodů" 22,555

VV
0,8*((1,11*2,85)+(1,05*0,82)+(1,15*3,1)+(1,15*2)+(1,15*3,42)+(1,15*2)+(1,15*1,36)+(1,15*2)*(1,22*2,53)) "stoka D3 vč. 
svodů" 19,829

VV 2*0,55*0,4 "kabel kamera" 0,440

VV Součet 108,032

18 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 4,504 1 010,56 4 551,58

VV 0,8*(0,1*2,72) "stoka D vč. svodů" 0,218

VV 0,8*((0,07*3,44)) "stoka D1-1 vč. svodů" 0,193

VV 0,8*((0,3*3)+(0,4*2)+(0,4*2)+(0,4*1,55)+(0,4*2,55)) "stoka D2 vč. svodů" 3,312

VV 0,8*((0,01*3,42)+(0,04*2)+(0,28*1,36)+(0,19*2,53))  "stoka D3 vč. svodů" 0,781

VV Součet 4,504

19 K 132112211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných m3 28,978 347,17 10 060,40

VV ((0,82*0,7)+(1,02*0,36)+(1,22*0,74))*12,32 "stoka D vč. svodů" 22,718

VV 0,9*(1,15*1,39) "stoka D2 vč. svodů" 1,439

VV 0,9*((1,22*0,8)+(1,15*1,9)+(1,22*1,8)) "odpad vody z AN a FS" 4,821

VV Součet 28,978

20 K 132212211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 4,995 1 090,70 5 448,07

VV (0,16*0,74)*12,32 "stoka D vč. svodů" 1,459

VV 0,9*(0,56*1,39) "stoka D2 vč. svodů" 0,701

VV 0,9*((0,7*0,8)+(0,7*1,9)+(0,7*1,8)) "odpad vody z AN a FS" 2,835

VV Součet 4,995

21 K 132312211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných m3 0,745 1 480,00 1 102,60

VV 0,9*((0,22*0,8)+(0,22*1,9)+(0,13*1,8)) "odpad vody z AN a FS" 0,745

22 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 143,669 299,29 42 998,60

VV
0,8*((0,88*1,42)+(0,88*0,6)+(0,94*11,79)+(0,97*3,73)+(1,02*38,48)+(0,67*12,1)+(0,67*0,8)+(0,69*2,3)+(0,78*0,5)+(0,75*2,3

)) "stoka D vč. svodů" 54,458

VV 0,8*((0,84*0,5)+(0,77*4,9)+(0,7*4,7)) "stoka D vč. svodů" 5,986

VV 0,8*((0,98*2,37)+(0,56*17,85)) "stoka D1-1 vč. svodů" 9,855

VV
0,8*((0,75*0,27)+(0,93*1,54)+(0,60*17,5)+(0,67*5,7)+(0,69*2,3)+(0,60*16,1)+(0,70*1)+(0,61*3,9)+(0,78*16,82)) "stoka D2 

vč. svodů" 34,719

VV 0,8*((0,88*5,86)+(0,87*16,64)+(1,01*21,06)+(0,75*2)+(0,70*2)+(0,65*2)+(0,67*2)) "stoka D3 vč. svodů" 37,155

VV 6,8*0,55*0,4 "kabel kamera" 1,496

VV Součet 143,669

23 K 132154101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 120,324 348,16 41 891,91

VV 0,8*((1,09*19,25)+(1,32*0,71)+(1,15*10,34)+(1,27*2,8)) "stoka D vč. svodů" 29,893

VV 0,8*1,05*5,62 "stoka D1 vč. svodů" 4,721

VV 0,8*((1,15*13,4)+(1,15*1,09)) "stoka D1-1 vč. svodů" 13,331

VV 0,8*((1,15*8,65)+(1,1*2,16)+(1,1*3,41)+(1,1*4,11)+(1,1*16,23)+(1,1*2,82)) "stoka D2 vč. svodů" 33,240
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VV 0,8*((1,15*1)+(1,15*1,98)+(1,15*1,37)+(1,15*6,82)+(1,15*23,46)+(1,15*1,33)+(1,15*0,4)+(1,15*0,17)) "stoka D3 vč. svodů" 33,608

VV 0,8*((0,8*1,3)+(0,83*0,9)+(0,83*2,9)+(0,85*3,2)) "stoka D3 vč. svodů" 5,531

VV Součet 120,324

24 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 14,063 462,20 6 499,87

VV 0,8*((0,1*0,71)+(0,05*10,34)+(0,05*2,8)) "stoka D vč. svodů" 0,582

VV 0,8*((0,07*1,09)+(0,24*13,4)) "stoka D1-1 vč. svodů" 2,634

VV 0,8*((0,02*8,65)+(0,45*2,16)+(0,4*3,41)+(0,4*4,11)+(0,4*16,23)+(0,4*2,82)) "stoka D2 vč. svodů" 9,418

VV 0,8*((0,1*6,82)+(0,04*23,46)+(0,01*1,33)+(0,3*0,4)+(0,19*0,17)) "stoka D3 vč. svodů" 1,429

VV Součet 14,063

25 K 132154201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 114,769 321,79 36 931,99

VV (0,9*1,15*8,99)+(1,3*1,15*9) "stoka D vč. svodů" 22,760

VV ((0,82*0,7)+(1,02*0,36)+(1,22*0,74))*22,75 "stoka D vč. svodů" 41,951

VV 0,9*1,15*6,94 "stoka D1 vč. svodů" 7,183

VV 0,9*((1,15*9,92)+(1,15*4,95)+(1,15*1,18)) "stoka D2 vč. svodů" 16,612

VV 0,9*((1,15*3,5)+(1,15*10,4)+(1,15*3,2)+(1,22*7,8)) "odpad vody z AN a FS" 26,263

VV Součet 114,769

26 K 132254201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 39,552 491,12 19 424,78

VV (0,9*0,6*8,99)+(1,3*0,45*9) "stoka D vč. svodů" 10,120

VV (0,16*0,74)*22,75 "stoka D vč. svodů" 2,694

VV 0,9*0,55*6,94 "stoka D1 vč. svodů" 3,435

VV 0,9*((0,52*9,92)+(0,64*4,95)+(0,56*1,18)) "stoka D2 vč. svodů" 8,088

VV 0,9*((0,55*3,5)+(0,7*10,4)+(0,7*3,2)+(0,7*7,8)) "odpad vody z AN a FS" 15,215

VV Součet 39,552

27 K 132354201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 m3 0,913 1 102,03 1 006,16

VV 0,13*7,8*0,9 "odpad vody z AN a FS" 0,913

28 K 131113101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných m3 26,441 376,10 9 944,59

VV ((1,1*0,62)+(1,1*0,56)+(1,1*0,43)+(1,1*0,69))*3 "stoka D" 7,590

VV ((1,24*0,62)+(1,24*0,56)+(1,24*0,43)+(1,24*0,69))*2,9 "stoka D" 8,271

VV ((1,15*1,07)+(1,15*0,54)+(1,15*0,69))*4 "stoka D" 10,580

VV Součet 26,441

29 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 7,417 578,62 4 291,64

VV ((0,3*0,56)+(0,35*0,43)+(0,7*0,69))*3 "stoka D" 2,405

VV ((0,3*0,56)+(0,35*0,43)+(0,7*0,69))*2,9 "stoka D" 2,324

VV ((0,35*0,54)+(0,7*0,69))*4 "stoka D" 2,688

VV Součet 7,417

30 K 131313101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných m3 2,343 916,43 2 147,19

VV 0,44*0,69*3 "stoka D" 0,911

VV 0,44*0,69*2,9 "stoka D" 0,880

VV 0,2*0,69*4 "stoka D" 0,552

VV Součet 2,343

31 K 131151201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 25,567 280,31 7 166,64

VV ((1,1*0,62)+(1,1*0,56)+(1,1*0,43)+(1,1*0,69))*4 "stoka D" 10,120

VV ((1,15*1,07)+(1,15*0,54)+(1,15*0,69))*5,84 "stoka D" 15,447

VV Součet 25,567
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32 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 7,130 424,38 3 025,81

VV ((0,3*0,56)+(0,35*0,43)+(0,7*0,69))*4 "stoka D" 3,206

VV ((0,35*0,54)+(0,7*0,69))*5,84 "stoka D" 3,924

VV Součet 7,130

33 K 131351201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 m3 2,020 582,31 1 176,26

VV 0,44*0,69*4 "stoka D" 1,214

VV 0,2*0,69*5,84 "stoka D" 0,806

VV Součet 2,020

34 K 133112011
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná 
plocha výkopu do 4 m2 m3 8,898 867,93 7 722,88

P
Poznámka k položce: 
-šachta situována v OP stávajících IS

VV 1,1*1,1*(1,04-0,06) "šachta S6" 1,186

VV 1,1*1,1*(0,79-0,08) "šachta S10" 0,859

VV 1,1*1,1*(0,69-0,15) "šachta S11" 0,653

VV 1,1*1,1*(0,59-0,15) "šachta S12" 0,532

VV 1,1*1,1*(0,93-0,08) "šachta S13" 1,029

VV 1,1*1,1*(1,3-0,15) "šachta S16" 1,392

VV 1,27*1,27*(1,3-0,15) "šachta FS4" 1,855

VV 1,1*1,1*(1,3-0,15) "šachta S19" 1,392

VV Součet 8,898

35 K 133212011
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha 
výkopu do 4 m2 m3 1,525 1 446,56 2 206,00

P
Poznámka k položce: 
-šachta situována v OP stávajících IS

VV 1,1*1,1*(1,56-1,3) "šachta S16" 0,315

VV 1,27*1,27*(1,96-1,3) "šachta FS4" 1,065

VV 1,1*1,1*(1,42-1,3) " šachta S19" 0,145

VV Součet 1,525

36 K 133151101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 6,547 488,44 3 197,79

VV 1,1*1,1*(1,09-0,15) "šachta S5" 1,137

VV 1,1*1,1*(1,03-0,06) "šachta S7" 1,174

VV 1,1*1,1*(1,03-0,15) "šachta S8" 1,065

VV 1,1*1,1*(0,9-0,15) "šachta S17" 0,908

VV 1,1*1,1*(1,07-0,08) "šachta S20" 1,198

VV 1,1*1,1*(1,03-0,15) "šachta S21" 1,065

VV Součet 6,547

37 K 133154101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 21,412 387,62 8 299,65

VV 1,27*1,27*(1,3-0,15) "šachta SAN" 1,855

VV 1,27*1,27*(1,3-0,15) "šachta S0" 1,855

VV 1,27*1,27*(1,3-0,15) "šachta S1 1,855

VV 1,27*1,27*(1,3-0,15) "šachta S2" 1,855

VV 1,27*1,27*(1,3-0,08) "šachta FS1" 1,968

VV 1,27*1,27*(1,3-0,15) "šachta FS2" 1,855

VV 1,27*1,27*(1,3-0,15) "šachta FS3" 1,855

VV 1,1*1,1*(1,3-0,08) "šachta S3" 1,476

VV 1,1*1,1*(1,3-0,15) "šachta S4" 1,392

VV 1,1*1,1*(1,3-0,15) "šachta S9" 1,392

VV 1,1*1,1*(1,3-0,2) "šachta S14" 1,331

VV 1,1*1,1*(1,3-0,2) "šachta S15" 1,331

VV 1,1*1,1*(1,3-0,15) "šachta S18" 1,392
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VV Součet 21,412

38 K 133254101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 8,188 734,22 6 011,81

VV 1,27*1,27*(2-1,3) "šachta SAN" 1,129

VV 1,27*1,27*(2,02-1,3) "šachta S0" 1,161

VV 1,27*1,27*(1,98-1,3) "šachta S1" 1,097

VV 1,27*1,27*(1,96-1,3) "šachta S2" 1,065

VV 1,27*1,27*(1,44-1,3) "šachta FS1" 0,226

VV 1,27*1,27*(1,6-1,3) "šachta FS2" 0,484

VV 1,27*1,27*(1,96-1,3) "šachta FS3" 1,065

VV 1,1*1,1*(1,49-1,3) "šachta S3" 0,230

VV 1,1*1,1*(1,35-1,3) "šachta S4" 0,061

VV 1,1*1,1*(1,7-1,3) "šachta S9" 0,484

VV 1,1*1,1*(1,81-1,3) "šachta S14" 0,617

VV 1,1*1,1*(1,7-1,3) "šachta S15" 0,484

VV 1,1*1,1*(1,37-1,3) "šachta S18" 0,085

VV Součet 8,188

39 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 
m

m2 764,765 29,27 22 381,45

VV
2*((1,1*1,49)+(1,1*1,35)+(1,1*1,70)+(1,1*1,81)+(1,1*1,70)+(1,1*1,56)+(1,1*1,37)+(1,1*1,42)) "šachta 
S3,S4,S9,S14,S15,S16,S18,S19"

27,280

VV 2*((1,24*19,25)+(1,4*2,72)+(1,4*0,71)+(1,35*10,34)+(1,35*2,8)+(1,75*9)+(1,9*8,99)) "stoka D vč. svodů" 158,484

VV 2*((1,2*5,62)+(1,85*6,94)) "stoka D1 vč. svodů" 39,166

VV 2*((1,54*13,4)+(1,37*3,44)+(1,37*1,09)) "stoka D1-1 vč. svodů" 53,684

VV
2*((1,32*8,65)+(1,6*3)+(1,82*9,92)+(1,94*4,95)+(1,75*2,16)+(1,7*3,41)+(1,7*2)+(1,7*4,11)+(1,7*2)+(1,7*16,23)+(1,7*1,55)) 

"stoka D2 vč. svodů" 194,931

VV 2*((1,7*2,55)+(1,7*2,82)+(1,86*1,18)+(1,86*1,39)) "stoka D2 vč. svodů" 27,818

VV
2*((1,3*1)+(1,3*3,1)+(1,3*1,98)+(1,3*2)+(1,3*1,37)+(1,4*6,82)+(1,34*23,46)+(1,31*3,42)+(1,31*1,33)+(1,34*2)+(1,6*0,4)) 

"stoka D3 vč. svodů" 125,624

VV 2*((1,58*1,36)+(1,3*2)+(1,49*2,53)+(1,49*0,17)) "stoka D3 vč. svodů" 17,544

VV 2*((1,85*3,5)+(2*10,4)+(2*3,2)+(2,22*0,8)+(2,22*1,9)+(2,13*7,8)+(2,13*1,8)) "odpady z FS a bezp. přeliv z AN" 120,234

VV Součet 764,765

40 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m

m2 192,128 30,48 5 856,73

VV
2*((1,27*2)+(1,27*2,02)+(1,27*1,98)+(1,27*1,96)+(1,27*1,44)+(1,27*1,60)+(1,27*1,96)+(1,27*1,96)) "šachta SAN, 
S0,S1,S2,FS1,FS2,FS3,FS4"

37,897

VV
(0,9*12,32+1,46*12,32)+(0,9*22,75+1,46*22,75)+(1,3*3+2,44*3)+(1,3*4+2,44*4)+(1,3*2,9+2,44*2,9)+(1,3*4+2,2*4)+(1,3*5,8

4+2,2*5,84) "stoka D vč. svodů" 154,231

VV Součet 192,128

41 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 
1,2 m

m2 764,765 13,14 10 050,60

VV 764,765 764,765

42 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 192,128 15,01 2 883,77

VV 192,128 192,128

43 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 62,042 789,25 48 966,52

VV 4*(1,06*1,06*0,1) "šachta FS1;FS2;FS3;FS4" 0,449

VV 4*(1*1*0,1) "šachta SAN;S0;S1;S2" 0,400

VV 19*(0,8*0,8*0,1) "šachta S3;S4;S5;S6;S7;S8;S9;S10;S11;S12;S13;S14;S15,S16;S17;S18;S19;S20;S21" 1,216

VV (0,1*((0,8*100,74)+(0,9*8,99)+(1,3*9)+(1,8*35,07)+(2,3*19,74)))+(0,1*0,8*48,10) "stoka D vč. svodů" 24,739

VV (0,1*0,8*44,41)+(0,1*0,9*6,94)+(0,1*0,8*34,7) "stoka D1 vč. svodů" 6,953

VV (0,1*0,8*27,05)+(0,1*0,8*20,45) "stoka D1-1 vč. svodů" 3,800

VV (0,1*0,8*53,29)+(0,1*0,9*17,44)+(0,1*0,8*79,2) "stoka D2 vč. svodů" 12,169
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VV (0,1*0,8*100,17)+(0,1*0,8*16,30) "stoka D3 vč. svodů" 9,318

VV 0,1*0,9*29,4 " odpady z FS a bezp. z AN" 2,646

VV 0,1*0,4*8,8 "kabel kamera" 0,352

VV Součet 62,042

44 K 871273121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 125

m 43,500 116,90 5 085,02

45 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m 44,805 64,77 2 902,07

VV 32,40 "svody PS1;PS2;PS3,PS4 - celková délka vč. svislých částí svodů" 32,400

VV 11,10 "svody PS5;PS6;PS7,PS8 - celková délka vč. svislých částí svodů" 11,100

VV Součet 43,500

VV 43,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 44,805

46 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 160

m 173,780 135,48 23 544,16

47 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 94,142 97,16 9 146,54

VV 21,30 "svody PH1;PH2;PH3,PH4 - celková délka vč. svislých částí svodů" 21,300

VV 7,70 "svody PZ3;PZ4 - celková délka vč. svislých částí svodů" 7,700

VV 62,40 "svody PK1;PK2;PK3,PM3 - celková délka vč. svislých částí svodů" 62,400

VV Součet 91,400

VV 91,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 94,142

48 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 82,380 140,34 11 561,01

VV 29,30 "svody PZ1;PZ2;PZ5 - celková délka vč. svislých částí svodů" 29,300

VV 21,56 "svody PZ6;PZ7 - celková délka vč. svislých částí svodů" 21,560

VV 20,72 "svody PM1;PM2 - celková délka vč. svislých částí svodů" 20,720

VV 10,80 "svody PH5;PH6;PH7;PH8 - celková délka vč. svislých částí svodů" 10,800

VV Součet 82,380

49 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

m 440,230 141,66 62 362,80

50 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 m 453,437 225,62 102 304,31

VV 168,73 "stoka D" 168,730

VV 51,35 "stoka D1" 51,350

VV 27,05 "stoka D1-1" 27,050

VV 70,73 "stoka D2" 70,730

VV 100,17 "stoka D3" 100,170

VV 22,2 "odpady z FS" 22,200

VV Součet 440,230

VV 440,23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 453,437

51 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 250

m 24,510 148,03 3 628,26

52 M 28611152 trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN8 m 25,245 364,88 9 211,34

VV 4,81 "stoka D" 4,810

VV 19,7 "odpady z FS a bezp. z AN" 19,700

VV Součet 24,510

VV 24,51*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 25,245

53 K 877275211R
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC (KG) nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 125 soubor 1,000 20 219,41 20 219,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 
-položka zahrnuje montáž, přesun, dopravu a náklady na materiál 
-předpokládané množství tvarovek: 
--stoka D vč. svodů: 
3x odbočka 200x125x45° 
4x litinový lapač splavenin DN125 
11x koleno 125x45° 
---stoka D3 vč. svodů: 
4x litinový lapač splavenin DN125 
4x odbočka 200x125x45° 
12x koleno 125x45°

VV 1 1,000

54 K 877315211R
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC (KG) nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 150 soubor 1,000 79 506,65 79 506,65

P

Poznámka k položce: 
-položka zahrnuje montáž, přesun, dopravu a náklady na materiál 
-předpokládané množství tvarovek: 
---stoka D vč. svodů: 
4x litinový lapač splavenin DN150 
2x odbočka 200x150x45° 
11x koleno 160x45° 
---stoka D1 vč. svodů: 
5x litinový lapač splavenin DN150 
1x odbočka 200x150x45° 
12x koleno 160x45° 
---stoka D1-1 vč. svodů: 
2x litinový lapač splavenin DN150 
4x koleno 160x45° 
---stoka D2 vč. svodů: 
6x litinový lapač splavenin DN150 
1x odbočka 200x150x45° 
1x odbočka 150x150x45° 
19x koleno 160x45° 
---stoka D2 vč. svodů: 
4x litinový lapač splavenin DN150 
2x odbočka 200x150x45° 
10x koleno 160x45° 
 

VV 1 1,000

55 K 877355211R
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC (KG) nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200 soubor 1,000 7 664,59 7 664,59

P

Poznámka k položce: 
-položka zahrnuje montáž, přesun, dopravu a náklady na materiál 
-předpokládané množství tvarovek: 
---stoka D vč. svodů: 
2x koleno 200x45° 
---stoka D1 vč. svodů: 
2x koleno 200x45° 
---stoka D1-1 vč. svodů: 
2x koleno 200x45° 
---stoka D2 vč. svodů: 
1x koleno 200x45° 
---stoka D3 vč. svodů: 
2x koleno 200x15° 
---odpady: 

6x koleno 200x45° 
---shybky: 

(2xD, 1xD1-1, 2xD3) 

tj. 20x koleno 200x45°
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

56 K 877365211R
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC (KG) nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 250 soubor 1,000 3 530,03 3 530,03

P

Poznámka k položce: 
-položka zahrnuje montáž, přesun, dopravu a náklady na materiál 
-předpokládané množství tvarovek: 
---stoka D vč. svodů: 
1x koleno 250x45° 
1x T-kus DN250x90° 
---odpady: 

1x odbočka 250x200x45° 
1x redukce 250/200 

---shybky: 

(1xD) tj. 4x koleno 250x45° 

VV 1 1,000

57 K 871254202
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu 
do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m 4,000 103,57 414,29

58 M 28613384 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 90x8,2mm m 4,060 226,70 920,40

VV 4 "odpad praní filtrů - S0" 4,000

VV 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,060

59 K 877245301R
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 
90

kus 1,000 385,26 385,26

P

Poznámka k položce: 
-napojení potrubí na přírubu DN80 ve strojovně 
-provedení otvoru v rámci šachty S0, napojení potrubí a utěsnění

60 M 28653135R přírubový spoj PE 100 SDR11 90mm kus 1,000 626,12 626,12

P

Poznámka k položce: 
-nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm 
-příruba DN80, těsnění 

VV 1 1,000

61 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm m 0,420 3 639,15 1 528,44

VV 3*0,14 "otvor v rámci AN - 2x chránička el., 1x potrubí odpad filtry" 0,420

62 K 977151119R Segmentové těsnění prostupů potrubí velikosti průměru 150 mm vč. dodatečného utěsnění otvoru ks 3,000 9 175,92 27 527,76

P
Poznámka k položce: 
-dodávka materiálu vč. montáže

VV 3 3,000

63 K 877355121R Napojení na stávající trubní vedení kanalizace kanalizačním potrubí z PVC DN 200 soubor 1,000 3 778,32 3 778,32

P

Poznámka k položce: 
-položka zahrnuje výřez a montáž pro připojení napojovacího potrubí 
-zajištění potrubí v místě připojení, utěsnění přechodu/napojení potrubí či intalaci propojovacího kusu vč. jeho dodání 
-v rámci položky je zahrnut rovněž přesun potřebných hmot k realizaci napojení 
---napojení FS1 (DN200) na kanalizaci (DN250) 
---napojení FS2 (DN200) na kanalizaci (DN250) 

VV 1 1,000

64 K 877375121R Napojení na stávající trubní vedení kanalizace kanalizačním potrubí z PVC DN 250 soubor 1,000 3 778,32 3 778,32

P

Poznámka k položce: 
-položka zahrnuje výřez a montáž pro připojení napojovacího potrubí 
-zajištění potrubí v místě připojení, utěsnění přechodu/napojení potrubí či intalaci propojovacího kusu vč. jeho dodání 
-v rámci položky je zahrnut rovněž přesun potřebných hmot k realizaci napojení 
---napojení potrubí od FS3, FS4 (tj. potrubí z S0 - DN250)

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 K 741110053
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených 
volně, vnější Ø přes 35 mm m 152,000 20,83 3 166,22

P
Poznámka k položce: 
-ocenění kabelů v rámci rozpočtu elektroinstalace (SO 03)

66 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 152,000 32,39 4 922,61

VV 70+12+70 "CYKY-J 3x4; JYTY-J 12x2,5; kabel kamera" 152,000

67 K 776992111 Ostatní práce montáž zemnícího pásku m 70,000 15,91 1 113,85

VV 70 "silový kabel" 70,000

68 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 71,400 44,04 3 144,77

VV 70*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 71,400

69 K 460490012
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic  kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm m 152,000 12,10 1 839,20

VV 152 152,000

70 K 894812321
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/250 průtočné kus 1,000 6 180,25 6 180,25

VV 1 "SAN" 1,000

71 K 894812324
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/250 sběrné tvaru X kus 3,000 7 756,35 23 269,05

VV 3 "S0;S1;S2" 3,000

72 K 894812206
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90° kus 5,000 3 659,57 18 297,86

VV 5 "S6;S15;S18;S19;21" 5,000

73 K 894812207
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T kus 5,000 3 756,73 18 783,65

VV 5 "S3;S12;S14;S17;S20" 5,000

74 K 894812208
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/200 sběrné tvaru X kus 9,000 4 037,40 36 336,64

VV 9 "S4;S5;S7;S8;S9;S10;S11;S13;S16" 9,000

75 K 894812233
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 3000 mm kus 1,000 3 740,54 3 740,54

VV 1 1,000

76 K 894812234
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 6000 mm kus 2,000 7 390,39 14 780,79

VV 2 2,000

77 K 894812249
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury kus 19,000 88,41 1 679,84

VV 19 19,000

78 K 894812335
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 6 000 mm

kus 1,000 8 889,85 8 889,85

P
Poznámka k položce: 
-rozřezání pro šachtu SAN, S0, S1, S2

VV 1 1,000

79 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí 
šachtové roury kus 4,000 117,67 470,67

VV 4 4,000

80 K 894812261
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) 
s teleskopickou rourou (3 t) kus 17,000 4 355,86 74 049,67

VV 17 "S3;S4;S5;S6;S7;S8;S9;S10;S13;S14;S15;S16;S17;S18;S19;S20;S21" 17,000

81 K 894812257
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) 
pochůzí (A15) kus 2,000 455,56 911,11

VV 2 "S11;S12" 2,000

82 K 894812352
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
A15 s teleskopickým adaptérem kus 4,000 4 521,03 18 084,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4 "SAN;S0;S1;S2" 4,000

83 K 894812611 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 kus 1,000 382,15 382,15

VV 1 "otvor v rámci S0" 1,000

84 K 895270001R Filtrační šachta DN600 mm s vyjímatelným košem připojení potrubí DN200 mm soubor 1,000 46 531,63 46 531,63

P

Poznámka k položce: 
-v rámci položky zahrnuto dodání výrobku, montáž a přesun 
4x fitrační šachta DN600, bližší specifikace viz výkres D.1.5

VV 1 1,000

85 K 891362122R Montáž kanalizačních armatur na potrubí v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 250 kus 1,000 2 365,55 2 365,55

P
Poznámka k položce: 
-instalace klapky v SAN na přítokovém potrubí

86 M 42284021R koncová - "žabí" klapka DN250 s klapkou a hrdlem pro plastové potrubí kus 1,000 5 530,38 5 530,38

VV 1 1,000

87 K 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 úsek 29,000 682,76 19 799,97

VV 8 "stoka D svody" 8,000

VV 5 "stoka D1 svody" 5,000

VV 2 "stoka D1-1 svody" 2,000

VV 6 "stoka D2 svody" 6,000

VV 8 "stoka D3 svody" 8,000

VV Součet 29,000

88 K 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 28,000 758,82 21 246,97

VV 7 "stoka D" 7,000

VV 5 "stoka D1" 5,000

VV 1 "stoka D1-1" 1,000

VV 5 "stoka D2" 5,000

VV 5 "stoka D3" 5,000

VV 5 "odpady z FS a AN" 5,000

VV Součet 28,000

89 K 892362121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 úsek 3,000 1 005,19 3 015,58

VV 2 "stoka D" 2,000

VV 1 "odpady z FS a AN" 1,000

VV Součet 3,000

90 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 300,279 517,58 155 417,81

VV (0,8*100,74*0,5)+(0,9*4,18*0,5)+(0,9*4,81*0,55)+(1,3*9*0,5)+(0,8*18,5*0,45)+(0,8*29,6*0,425) "stoka D vč. svodů" 67,132

VV 35,07*((0,34*0,7)+(0,39*0,36)+(0,5*0,74)) "stoka D" 26,246

VV 9,9*((0,39*0,62)+(0,41*0,56)+(0,50*0,43)+(0,55*0,69)) "stoka D" 10,552

VV 9,84*((0,39*1,07)+(0,5*0,54)+(0,55*0,69)) "stoka D" 10,497

VV (0,8*44,41*0,5)+(0,9*6,94*0,5)+(0,8*15,7*0,45)*(0,8*19*0,34)  "stoka D1 vč. svodů" 50,097

VV (0,8*27,05*0,5)+(0,8*0,6*0,35)+(0,8*19,85*0,5)  "stoka D1-1 vč. svodů" 18,928

VV (0,8*53,29*0,5)+(0,9*17,44*0,5)+(0,8*79,22*0,45)  "stoka D2 vč. svodů" 57,683

VV (0,8*100,17*0,5)+(0,8*8*0,45)+(0,8*8,3*0,425)  "stoka D3 vč. svodů" 45,770

VV (0,9*3,2*0,55)+(0,9*26,2*0,50)  "odvod odpadů z FS a AN" 13,374

VV Součet 300,279

91 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 600,558 323,86 194 494,31

VV 300,279*2 'Přepočtené koeficientem množství 600,558

92 K 175111101R

Obsypání a zásyp šachet ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 33,190 517,58 17 178,41
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VV 4*(1,27*0,75) "dovezený materiál - FS1;FS2;FS3;FS4" 3,810

VV 4*(1,27*0,65) "dovezený materiál - S0;SAN;S1;S2" 3,302

VV 15*(1,01*0,65) "dovezený materiál - S3;S4;S5;S6;S7;S8;S9;S14;S15;S16;S17;S18;S19;S20;S21" 9,848

VV 2*(1,01*0,35) "dovezený materiál - S10;S12" 0,707

VV 2*(1,01*0,45) "dovezený materiál - S11;S13" 0,909

VV (1,27*0,13)+(1,27*0,6)+(2*1,27*0,96) "prohozená výkop. zemina - FS1;FS2;FS3;FS4" 3,366

VV (1,27*1)+(1,27*1,02)+(1,27*0,98)+(1,27*0,96) "prohozená výkop. zemina - S0;SAN;S1;S2" 5,029

VV 0,03*1,21 "prohozená výkop. zemina -S10" 0,036

VV 0,07*1,21 "prohozená výkop. zemina -S13" 0,085

VV
1,21*(0,28+0,45+0,19+0,05+0,04+0,13+0,8+0,71+0,6+0,66+0,47+0,52+0,01+0,13) "prohozená výkop. zemina-
S3;S4;S5;S6;S7;S8;S9;S14;S15;S16;S18;S19;S20;S21"

6,098

VV Součet 33,190

93 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 36,952 323,86 11 967,13

VV 18,476*2 "dovezený materiál" 36,952

94 K 175111109R

Obsypání šachet ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 14,614 246,49 3 602,25

VV 14,614 "prohozená výkop zemina" 14,614

95 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 259,591 121,13 31 443,68

P
Poznámka k položce: 
-zásyp výkopů výkopovou zeminou

VV
0,8*((0,28*1,42)+(0,19*5,63)+(0,24*45,48)+(0,34*11,79)+(0,49*19,25)+(0,28*0,6)+(0,65*2,65)+(0,34*1,08)+(0,29*13,14)) 

"stoka D"
25,514

VV 0,9*((1,15*4,18)+(1,1*4,81)) "stoka D" 9,088

VV 1,3*1*9 "stoka D vč. svodů" 11,700

VV 35,07*((0,15*0,36)+(0,4*0,74))  "stoka D" 12,275

VV 7*((0,46*0,62)+(0,74*0,56)+(0,7*0,43)+(1,44*0,69))  "stoka D" 13,959

VV 2,9*((0,57*0,62)+(0,85*0,56)+(0,81*0,43)+(1,55*0,69))  "stoka D" 6,517

VV 9,84*((0,66*1,07)+(0,9*0,54)+(1,4*0,69))  "stoka D" 21,237

VV 0,8*((0,36*2,3)+(0,27*0,5)+(0,26*0,23)+(0,17*0,5)+(0,23*0,8)+(0,16*12,1)+(0,525*3,93)+(0,215*4,17)) "stoka D svody" 4,950

VV 0,8*((0,215*3,6)+(0,575*1,6)+(0,255*1,7)+(0,255*4,7)) "stoka D svody" 2,661

VV 0,8*0,45*5,62+0,9*1,1*6,94 "stoka D1" 8,894

VV 0,8*0,06*2,4 "stoka D1 svody" 0,115

VV 0,8*((0,79*13,4)+(0,62*4,53)+(0,38*2,37)+(0,22*1,97)+(0,1*4,78))  "stoka D1-1" 12,165

VV 0,8*((0,15*0,27)+(0,2*3)+(0,33*1,54)+(0,57*8,65)+(0,85*3)+(0,8*2,16)+(0,75*29,3)+(0,9*5,37))  "stoka D2" 29,732

VV 0,9*((1,07*9,92)+(1,19*4,95)+(1,11*2,57)) "stoka D2" 17,422

VV 0,8*((0,63*14,1)+(0,82*1,9)+(1,02*0,6)+(0,79*10,9)+(0,1*18)+(0,08*3,9))  "stoka D2 svody" 17,421

VV 0,8*((0,28*5,86)+(0,04*16,64)+(0,14*21,06)+(0,08*2,85)+(0,45*0,82)+(0,55*9,45)+(0,65*6,82)+(0,59*25,46)) "stoka D3" 24,403

VV 0,8*((0,56*4,75)+(0,85*0,4)+(0,83*1,36)+(0,55*2)+(0,43*2,7)) "stoka D3" 5,112

VV 0,8*((0,545*1,4)+(0,565*0,9)+(0,555*2,9)+(0,655*3,2)+(0,1*1,4)+(0,23*1,1)) "stoka D3 svody" 4,296

VV 0,9*((1,2*3,2)+(1,1*3,5)+(1,25*10,4)+(1,16*0,8)+(1,47*1,9)+(1,07*9,6))   "odpad potrubí z FS a AN" 31,215

VV 0,4*0,26*8,8 "výkop kabel kamera" 0,915

VV Součet 259,591

96 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 323,477 62,07 20 079,69

VV (0,8*35,71)+(0,8*29,93)+(0,9*8,99)+(1,3*9)+(2,3*9,84) "stoka D vč. svodů" 94,935

VV 0,8*43,9+0,9*6,94 "stoka D1 vč. svodů" 41,366

VV 0,8*22,27 "stoka D1-1 vč. svodů" 17,816

VV 0,8*69,16+0,9*17,44 "stoka D2 vč. svodů" 71,024

VV 0,8*66,42 "stoka D3 vč. svodů" 53,136

VV 0,9*19 "odpady z FS a AN" 17,100

VV (11*1,1*1,1)+(7*1,61) "šachta S12,S11,S9,S17,S16,S21,S19,S18,S8,S5,S4; FS3,FS4,FS2,S1,S2,S0,SAN" 24,580
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VV 0,4*8,8 "kabel kamera" 3,520

VV Součet 323,477

97 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 754,817 34,13 25 758,72

VV 117,307 "ŠP lože" 117,307

VV 600,558+36,952 "obsyp ŠP" 637,510

VV Součet 754,817

98 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 8,170 480,56 3 926,16

VV 1,551 "zajištění IS" 1,551

VV 2*0,557 "PAŽENÍ" 1,114

VV 2,671 "potrubí PVC" 2,671

VV 0,009 "potrubí PE" 0,009

VV 2,825 "šachty" 2,825

VV Součet 8,170

99 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 8,361 455,65 3 809,70

VV 8,361 8,361

100 K 998741101R
Přesun hmot pro elektroinstalaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m t 0,250 2 715,83 678,96

VV 0,084+0,155+0,011 "chránička, zemnící pásek, výstražná fólie" 0,250

D 2 Akumulační nádrž 2 795 114,90

101 K 121151105 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 150,000 76,65 11 497,05

VV 150 150,000

102 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3 m3 15,000 611,17 9 167,62

VV 15*0,5*2 15,000

103 K 961031511 Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže m3 7,500 2 592,58 19 444,31

VV 15*0,5*1 7,500

104 K 131151204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 105,000 151,22 15 877,67

VV 150*0,7 105,000

105 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 189,120 266,61 50 421,92

VV (150*0,6)+(1/3*0,9*(113,5+110,1+106,8)) 189,120

106 K 131351203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 m3 72,917 512,34 37 358,62

VV 1/3*0,7*(106,8+103,9+101,8) 72,917

107 K 131451204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 166,485 713,71 118 821,21

VV (1/3*1,67*(101,8+95,8+90,1))+(0,17*36)+(3,14*0,3*0,3*0,75) 166,485

108 K 153112121
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic  z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, 
délky do 4 m m2 194,880 1 284,63 250 348,46

VV 48,72*4 194,880

109 M 15920310 pažnice ocelová UNION dl 4 m t 6,384 32 385,60 206 749,67

P

Poznámka k položce: 
hmotnost: 8,4 kg/m 

délka pažení = 48,72...počet počet pažnic (š. 256,5 mm) cca 190 ks
VV (190*4*8,4)/1000 6,384

110 K 15130130R1
Zřízení rozepření, vzepření zapažených stěn jámy s potřebným přepažováním při pažení štětovnicemi, hloubky 
do 4 m

m3 240,000 960,77 230 585,47
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VV 150*1,6 240,000

111 M 13010972 ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375 t 3,000 29 147,04 87 441,12

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 27,40 kg/m

112 K 15130131R1
Odstranění rozepření, vzepření zapažených stěn jámy s potřebným přepažováním při pažení štětovnicemi, 
hloubky do 4 m

m3 240,000 431,81 103 633,92

VV 150*1,6 240,000

113 K 153113111
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných  z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, 
zaberaněných na hloubku do 4 m m2 194,880 857,14 167 039,22

VV 48,72*4 194,880

114 K 21275110R3
Zřízení a odstranění dočasné drenáže v prostoru stavební jámy, se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 perforovaná DN 80 m 36,000 863,62 31 090,18

VV 36 36,000

115 K 89527040R1 Zřízení a odstranění sběrné šachty v rámci dočasné drenáže stavební jámy DN 600 užitné výšky do 750 mm kus 1,000 9 175,92 9 175,92

VV 1 1,000

116 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 130,000 70,90 9 216,52

VV 130 130,000

117 K 115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 m 300,000 239,76 71 929,06

P

Poznámka k položce: 
Čerpání podzemní vody se předpokládá provizorním potrubím, uloženým na pozemcích města, do 300 m vzdáleného Ředického potoka. 
Další technickou možností je čerpání po jednotné kanalizace města, tuto možnost (a příp. podmínky čerpání) je však nutno předem projednat 
s provozovatelem kanalizace VAK Pardubice.

VV 300 300,000

118 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 13,510 733,92 9 915,29

VV 67,55*0,2 13,510

119 K 273356021 Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení m2 3,436 534,88 1 837,84

VV 34,36*0,1 3,436

120 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 6,052 2 930,01 17 732,40

P
Poznámka k položce: 
-podkladní deska pod prefabrikované dílce

VV 0,1*60,52 6,052

121 K 273356022 Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění m2 3,436 289,31 994,07

VV 34,36*0,1 3,436

122 K 38032615R-1
Osazení prefabrikované ŽB nádrže z betonu železového se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 40/50, tl.140 
mm

soubor 1,000 16 192,80 16 192,80

VV 1 1,000

123 M 5624161-R1
nádrž akumulační podzemní samostatná monolitická,pravoúhlá z betonu C40/50 tl. stěny 140 mm o vnitřních r. 
7,6x2,8x2,78 m, objem 59,15 m3

kus 2,000 204 525,86 409 051,72

VV 2 2,000

124 M 5624161-R2
nádrž akumulační podzemní samostatná monolitická,pravoúhlá z betonu C40/50 tl. stěny 140 mm o vnitřních r. 
2,4x2,8x2,78 m, objem 18,68 m3

kus 1,000 97 113,62 97 113,62

VV 1 1,000

125 K 38032615R-2
Osazení prefabrikované ŽB zákrytové desky z betonu železového se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 40/50, 
tl.250 mm

soubor 1,000 16 192,80 16 192,80

VV 1 1,000

126 M 5624162-R1 zákrytová ŽB deska z betonu C40/50 tl. stěny 250 mm pro nádrž o vnitřních r. 7,6x2,8x2,78 m kus 2,000 107 854,84 215 709,69

VV 2 2,000

127 M 5624162-R2 zákrytová ŽB deska z betonu C40/50 tl. stěny 250 mm pro nádrž o vnitřních r. 2,4x2,8x2,78 m kus 1,000 38 193,42 38 193,42

VV 1 1,000

128 K 38032615R-4 Utěsnění sprár mezi nádržemi výplňovým betonem prostý tř. C 16/20 m3 1,032 3 022,66 3 119,38
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P
Poznámka k položce: 
- postupná betonová zálivka po výškových vrstvách 500 mm, aplikace další vrstvy po zavadnutí předchozí vrstvy

VV 7,88*3,14*0,03+3,08*3,14*0,03 1,032

129 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm m 11,600 348,68 4 044,75

P
Poznámka k položce: 
-utěsnění spár v rámci vstupů do prefabrikovaných nádrží

VV 4,4+2*3,6 11,600

130 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 1 619,28 6 477,12

131 M 5922416-R1 skruž kanalizační s ocelovými stupadly (PS) 100x50x9cm kus 2,000 1 457,35 2 914,70

P
Poznámka k položce: 
-součástí dodání dílce je i elastomerové těsnění DN1000

VV 2 2,000

132 M 5922416-R0 skruž kanalizační s ocelovými stupadly (PS) 100x25x9cm kus 2,000 1 057,93 2 115,86

P
Poznámka k položce: 
-součástí dodání dílce je i elastomerové těsnění DN1000

VV 2 2,000

133 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 1 619,28 3 238,56

134 M 5922431-R2 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm tl. 9 cm kus 2,000 1 489,74 2 979,48

P
Poznámka k položce: 
-součástí dodání dílce je i elastomerové těsnění DN1000

VV 2 2,000

135 K 38032615R Zajištění dopravy prefabrikovaných dílců na stavbu, zajištění trasy kpl 1,000 89 600,16 89 600,16

VV 1 1,000

136 K 953171021 Osazování kovových předmětů  poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti do 50 kg kus 2,000 539,76 1 079,52

137 M 28661933 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 2,000 2 590,85 5 181,70

P
Poznámka k položce: 
-uzamykatelný, pant, vodotěsný

VV 2 2,000

138 K 953171024 Osazování kovových předmětů  poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 150 kg kus 1,000 1 079,52 1 079,52

139 M 631260-R6 litinový poklop hranatý včetně rámů a příslušenství 700/700mm min. B125 kus 1,000 2 914,70 2 914,70

P
Poznámka k položce: 
-vodotěsný, panty, uzamykatelný

VV 1 1,000

140 K 275356021R Bednění kce z betonu prostého nebo železového pro plochy rovinné zřízení m2 12,944 534,88 6 923,47

P
Poznámka k položce: 
-vstup do strojovny

VV 4*1,3*1,43+4*0,9*1,53 12,944

141 K 275326231R Stěny z betonu železového kce z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 m3 1,258 3 791,74 4 770,01

P
Poznámka k položce: 
-vstup do strojovny

VV 0,88*1,43 1,258

142 K 275366006R Výztuž pro kce z ŽB z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,150 30 226,56 4 533,98

P
Poznámka k položce: 
-vstup do strojovny

VV 0,15 0,150

143 K 275356022R Bednění kce z betonu prostého nebo železového pro plochy rovinné odstranění m2 12,944 289,31 3 744,85

P
Poznámka k položce: 
-vstup do strojovny

VV 4*1,3*1,43+4*0,9*1,53 12,944
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144 K 953171031 Osazování kovových předmětů  stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 41,000 43,18 1 770,41

145 M 55243818 stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162mm kus 41,000 593,74 24 343,18

P
Poznámka k položce: 
-instalace stupadel v rámci nádrží a vstupu do strojovny viz PD

VV 3*12+5 41,000

146 K 275356021 Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné zřízení m2 0,240 534,88 128,37

P
Poznámka k položce: 
-patky pod čerpadla

VV 2*(4*0,3*0,1) 0,240

147 K 777131101 Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý m2 0,180 109,65 19,74

VV 2*0,3*0,3 0,180

148 K 275316121 Základy z betonu prostého patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 0,018 3 560,60 64,09

P
Poznámka k položce: 
-patky pod čerpadla

VV 2*0,3*0,3*0,1 0,018

149 K 275356022 Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné odstranění m2 0,240 289,31 69,43

P
Poznámka k položce: 
-patky pod čerpadla

VV 2*(4*0,3*0,1) 0,240

150 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše vodorovné V m2 63,000 73,47 4 628,69

VV 63 63,000

151 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem m2 72,450 91,76 6 647,95

VV 63*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 72,450

152 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše svislé S m2 30,000 84,47 2 533,95

VV 30 30,000

153 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem m2 36,000 91,76 3 303,33

VV 30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,000

154 K 631311224 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 4,640 3 891,41 18 056,12

P
Poznámka k položce: 
-spádovaný beton tl. 50 - 100 mm

VV 58*0,08 4,640

155 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm m 0,760 3 639,15 2 765,75

VV 2*0,31+0,14 "2*sací potrubí+prostup el. přívod kabel" 0,760

156 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 300 do 350 mm m 0,590 8 658,09 5 108,27

VV 0,31+2*0,14 "propojovací potrubí nádrží+přítok/odtok dešťové kan." 0,590

157 K 977151225
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm m 0,350 10 159,55 3 555,84

VV 0,35 "prostup pro odvětrání" 0,350

158 K 977151111R Segmentové těsnění prostupů potrubí velikosti průměru 150 mm vč. dodatečného utěsnění otvoru ks 3,000 9 175,92 27 527,76

P
Poznámka k položce: 
-dodávka materiálu vč. montáže

VV 3 3,000

159 K 977151113R Segmentové těsnění prostupů potrubí velikosti průměru 350 mm vč. dodatečného utěsnění otvoru ks 3,000 16 732,56 50 197,68

P
Poznámka k položce: 
-dodávka materiálu vč. montáže

VV 3 3,000
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160 K 721173405 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250 m 0,600 998,39 599,03

VV 0,6 "propojovací potrubí" 0,600

161 K 953731115R Odvětrání svislé ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 140 do 160 mm soubor 1,000 3 886,27 3 886,27

P

Poznámka k položce: 
-instalace odvětrávacího potrubí z nerezi 
-přímé potrubí DN150 mm dl. 1,68m, 2x koleno 90° DN150 - spoj svarem 
-instalace axiálního ventilátoru do potrubí DN150 mm 
-instalace větrací mřížky se síťkou proti hmyzu 
-utěsnění prostupu bentonitový proužek+cem.zálivka / montážní pěna 
-zalití cem./bet. zálivkou 
---položka zahrnuje rovněž přesun hmot a montáž 

VV 1 1,000

162 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 4,000 789,25 3 156,99

VV 10*0,4 4,000

163 K 741110053
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených 
volně, vnější Ø přes 35 mm m 10,000 20,83 208,30

P
Poznámka k položce: 
-ocenění kabelů v rámci rozpočtu elektroinstalace (SO 03)

164 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 10,000 32,39 323,86

VV 10 10,000

165 K 776992111 Ostatní práce montáž zemnícího pásku m 10,000 15,91 159,12

VV 10 10,000

166 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 10,200 44,04 449,25

VV 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

167 K 460490012
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic  kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm m 10,000 12,24 122,42

VV 10 10,000

168 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 1,160 517,58 600,39

VV 10*0,4*0,29 1,160

169 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2,320 323,86 751,35

VV 1,16*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,320

170 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 324,702 121,13 39 330,43

VV 533,522-208,82 324,702

171 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 0,750 1 436,80 1 077,60

VV 15*0,5*0,1 0,750

172 K 279113156
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 25/30, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm m2 7,500 2 343,19 17 573,89

VV 15*0,5*1 7,500

173 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,387 30 226,56 11 697,68

VV 0,387 0,387

174 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů  délky do 1500 mm kus 2,000 110,54 221,09

P

Poznámka k položce: 
-osazení překladů v rámci trasy kanalizace D1 
-utěsnění prostupu (bentonitvý pásek, cem. záivka)

175 M 59321-R4 překlad železobetonový RZP plný 1190x240x190mm kus 2,000 299,03 598,05

VV 2 2,000
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176 K 311231129 Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-15 m3 15,000 4 393,65 65 904,70

VV 15*0,5*2 15,000

177 K 622631001 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva  z cihel, spárovací maltou stěn m2 30,000 87,91 2 637,43

VV 15*2 "severní strana zdi" 30,000

178 K 622121100 Zatření spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn m2 30,000 79,07 2 372,18

VV 15*2 "jižní strana zdi" 30,000

179 K 622321111 Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn m2 30,000 205,00 6 150,10

VV 15*2 "jižní strana zdi" 30,000

180 K 317322211R Římsy z betonových dílců pískovcového odstínu na maltu MC 15 m3 15,000 3 375,87 50 638,10

VV 15 15,000

181 K 764208107 Montáž oplechování říms a ozdobných prvků rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 400 do 670 mm m 15,000 121,99 1 829,84

VV 15 15,000

182 M 13814201 plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 1,5mm tabule t 0,089 32 385,60 2 882,32

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 11,9 kg/m2

VV 0,0119*15*0,5 0,089

183 K 181351105
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 150,000 63,81 9 571,89

VV 150 150,000

184 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m m3 38,260 32,33 1 236,84

VV 38,26 38,260

185 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,615 393,46 241,98

VV 93*1,15*0,0054+0,025+0,012 0,615

186 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství  se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 31,300 412,92 12 924,48

VV 31,3 31,300

187 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,018 473,74 8,53

VV 0,018 0,018

188 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m t 38,600 248,65 9 598,06

VV 38,6 38,600

189 K 998741101R
Přesun hmot pro elektroinstalaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m t 0,071 2 715,83 192,82

VV 0,071 0,071

D 3 Likvidace odpadů 163 670,34

190 K 31R

Zajištění  likvidace přebytečné výkopové zeminy a kamení v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001Sb. v 
platném znění 
BEZ POPLATKU, VIZ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

t 1 160,487 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 
-předpokládané zatřízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
-"BEZ POPLATKU" - Přebytečné množství zeminy bude přemístěno na místo (deponii) určené investorem situované v k.ú. Holice v Čechách 
předpokládané vzdálenosti do 5 km bez poplatku za uložení" 
 

VV 1160,487 1 160,487

191 K 32R Zajištění  likvidace bouraného materiálu - beton v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění t 5,284 118,75 627,46
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P
Poznámka k položce: 
-předpokládané zatřízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 5,284 5,284

192 K 33R
Zajištění  likvidace směsného stavebního a demoličního materiálu - suti v souladu se zk. O odpadech č. 
185/2001Sb. v platném znění t 71,883 118,75 8 535,90

P
Poznámka k položce: 
-předpokládané zatřízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

VV 71,883 71,883

193 K 34R
Zajištění  likvidace odstraněného krytu komunikace - asfaltové směsii v souladu se zk. O odpadech č. 
185/2001Sb. v platném znění t 41,384 118,75 4 914,23

P
Poznámka k položce: 
-předpokládané zatřízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

VV 41,384 41,384

194 K 35R Odvoz zeminy, suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1 279,038 86,36 110 459,77

P

Poznámka k položce: 
-ceny za naložení materiálu jsou zahrnuty v rámci demoličních položek a položek hloubení 
-předpokládaná vzdálenost skládky do 23 km 
-odvoz zeminy pouze do 5 km (Přebytečné množství zeminy bude přemístěno na místo (deponii) určené investorem situované v k.ú. Holice v 
Čechách předpokládané vzdálenosti do 5 km bez poplatku za uložení)

VV 1160,487+5,284+71,883+41,384 1 279,038

195 K 36R
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km, Odvoz zeminy, suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 7 250,070 5,40 39 132,98

P

Poznámka k položce: 
-ceny za naložení materiálu jsou zahrnuty v rámci demoličních položek a položek hloubení 
-předpokládaná vzdálenost skládky do 23 km 
-odvoz zeminy pouze do 5 km (Přebytečné množství zeminy bude přemístěno na místo (deponii) určené investorem situované v k.ú. Holice v 
Čechách předpokládané vzdálenosti do 5 km bez poplatku za uložení)

VV (5,284+71,883+41,384)*22 2 608,122

VV 1160,487*4 4 641,948

VV Součet 7 250,070

D 4 Obnova nezpevněných ploch 65 577,69

196 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 473,477 26,04 12 328,40

VV 323,477 "v trase kanalizace" 323,477

VV 150 "rozsah v rámci prostoru AN" 150,000

VV Součet 473,477

197 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 473,477 15,91 7 534,03

VV 323,477 "v trase kanalizace" 323,477

VV 150 "rozsah v rámci prostoru AN" 150,000

VV Součet 473,477

198 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 14,204 1 187,47 16 866,85

VV 473,477*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,204

199 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 473,477 58,93 27 900,57

VV 323,477 "v trase kanalizace" 323,477

VV 150 "rozsah v rámci prostoru AN" 150,000

VV Součet 473,477

200 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,102 91,76 651,67

VV 473,477*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,102

201 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m

t 0,290 1 021,27 296,17

VV 0,283 "substrát" 0,283

VV 0,007 "travní semeno" 0,007
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VV Součet 0,290

D 5 Obnova zpevněných ploch 435 327,03

202 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 481,502 17,17 8 267,80

VV 481,502 481,502

203 K 564801112 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 1,840 46,01 84,66

VV 0,8*2,3"v rámci trasy kanalizace D2" 1,840

204 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 72,638 158,06 11 481,47

VV 0,8*2,85 "v rámci trasy kanalizace D3" 2,280

VV 0,8*20,8 "v rámci trasy kanalizace D1-1" 16,640

VV 58,81*0,8+2,9*2,3 "v rámci trasy kanalizace D;D2" 53,718

VV Součet 72,638

205 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 23,680 207,64 4 916,87

VV 2*(0,8*14,8) "v rámci trasy kanalizace D" 23,680

206 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 88,318 119,14 10 521,93

VV 31,49*0,8+35,07*1,8 "v rámci trasy kanalizace D;D3;odpady z FS" 88,318

207 K 564770111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
250 mm

m2 88,318 237,66 20 989,34

VV 31,49*0,8+35,07*1,8 "v rámci trasy kanalizace D;D3;odpady z FS" 88,318

208 K 564942112
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 
tl. 130 mm

m2 1,120 219,21 245,52

VV 1,4*0,8 "v rámci trasy kanalizace D3" 1,120

209 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 
tl. 200 mm

m2 52,592 334,12 17 572,27

VV 0,8*62,89+0,8*2,85"v rámci trasy kanalizace D1;D1-1;D3" 52,592

210 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 150 mm m2 54,068 328,50 17 761,10

VV 7*2,3+47,46*0,8  "v rámci trasy kanalizace D;D2" 54,068

211 K 596211120R

Zpětné provedení rozebrané dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm

m2 93,964 265,79 24 974,50

P

Poznámka k položce: 
-použita původní neporušená dlažba 
-v rámci položky je započítáno rovněž podkladní lože a výplň spár 
-zahrnuje rovněž přesun hmot

VV 58,81*1,4+2,9*2,9+2,3*1,4 "v rámci trasy kanalizace D;D2" 93,964

212 K 596212220R

Zpětné provedení rozebrané dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm

m2 113,176 276,71 31 317,31

P

Poznámka k položce: 
-použita původní neporušená dlažba 
-v rámci položky je započítáno rovněž podkladní lože a výplň spár 
-zahrnuje rovněž přesun hmot

VV 1,4*62,89+1,4*13,7+1,4*1,4+1,4*2,85 "v rámci trasy kanalizace D1;D1-1;D3" 113,176

213 K 591411111R
Zpětné provedení rozebrané dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva m2 24,128 465,53 11 232,28

P
Poznámka k položce: 
-zahrnuje rovněž přesun hmot

VV 1,16*20,8 "v rámci trasy kanalizace D1-1" 24,128

214 K 591211111R
Zpětné provedení rozebrané dlažby z kostek (8/10) s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 
beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého m2 7,420 375,39 2 785,42
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P

Poznámka k položce: 
-použita původní neporušená dlažba 
-v rámci položky je započítáno rovněž podkladní lože a výplň spár 
-zahrnuje rovněž přesun hmot

VV 1,4*5,3 "v rámci trasy kanalizace D1" 7,420

215 K 591211111
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého m2 128,254 375,39 48 145,65

VV 31,49*1,4+35,07*2,4 "v rámci trasy kanalizace D;D3;odpady z FS" 128,254

216 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 130,819 712,48 93 206,34

VV 128,254*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 130,819

217 K 596811311

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, 
s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti 
dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

m2 20,720 303,20 6 282,31

VV 1,4*14,8 "v rámci trasy kanalizace D" 20,720

218 M 59246018 dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní m2 21,342 604,53 12 901,90

VV 20,72*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 21,342

219 K 565185121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 150 mm m2 89,544 593,74 53 165,50

VV 7*3,3+47,46*1,4  "v rámci trasy kanalizace D;D2" 89,544

220 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 179,088 16,19 2 899,94

VV 2*(7*3,3+47,46*1,4)  "v rámci trasy kanalizace D;D2" 179,088

221 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 89,544 371,35 33 252,60

VV 7*3,3+47,46*1,4  "v rámci trasy kanalizace D;D2" 89,544

222 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem)  tl. 200 mm m2 4,296 402,06 1 727,26

VV 0,8*5,37 "v rámci trasy kanalizace D2" 4,296

223 K 916231113R
Zpětné osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou ležatého, do lože z betonu prostého m 15,000 271,50 4 072,55

P

Poznámka k položce: 
-použit původní neporušený obrubník 
-v rámci položky je započítáno rovněž podkladní lože a výplň spár a přesun hmot

VV 15 "v rámci trasy kanalizace D1-1;D1;D2;D3" 15,000

224 K 916111112R
Zpětné osazení  obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek, do lože z betonu prostého tř. C 12/15 m 8,000 124,62 996,99

P

Poznámka k položce: 
-použia původní neporušená obruba 
-v rámci položky je započítáno rovněž podkladní lože a výplň spár a přesun hmot

VV 8 "v rámci trasy kanalizace D1-1;D;D3" 8,000

225 K 916241112R
Zpětné osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého m 8,000 238,39 1 907,14

P

Poznámka k položce: 
-použit původní neporušený obrubník 
-v rámci položky je započítáno rovněž podkladní lože a výplň spár a přesun hmot

VV 8 "v rámci trasy kanalizace D" 8,000

226 K 998223011R Přesun hmot pro pozemní komunikace a chodníky do 100 m t 179,936 81,24 14 618,38

VV 0,169+25,06+10,893+17,575+43,806+0,361+26,079+20,716 "podklady" 144,659

VV 29,042+4,482 "dlažba" 33,524

VV 1,753 "kameninový kryt" 1,753

VV Součet 179,936
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IČ:
Město Holice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o. p. s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 335 731,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 335 731,00 21,00% 490 503,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 826 234,51

Holice - využití srážkových vod

SO 02 - Závlahy

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: Město Holice Projektant:  

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:

ČISTÁ PŘÍRODA 
VÝCHODNÍCH 
ČECH, o. p. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 335 731,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 335 731,00

    1 - Závlahy - Řad "0" 78 374,56

    2 - Závlahy - rozvody v rámci parku a MŠ 632 977,50

    3 - Vodovod studniční vody 209 679,41

    4 - Rozdělovna - stavební část 353 372,26

    5 - Rozdělovna - technologické výstrojení vč. trubních rozvodů 137 385,10

    6 - Akumulační nádrž (strojovna) - technologické výstrojení vč. trubních rozvodů 627 978,39

    7 - Likvidace odpadů 43 751,28

    8 - Obnova povrchů - zeleň (travnaté plochy) 169 785,32

    9 - Obnova povrchů - zpevněný terén 82 427,18

SO 02 - Závlahy

Holice - využití srážkových vod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: Město Holice Projektant:  

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:

ČISTÁ PŘÍRODA 
VÝCHODNÍCH 
ČECH, o. p. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 335 731,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 335 731,00

D 1 Závlahy - Řad "0" 78 374,56

1 K 113106122

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic 
nebo desek

m2 7,098 63,07 447,67

VV (0,9+0,2+0,2)*5,46 7,098

2 K 979024442

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a 
s jakoukoliv výplní spár chodníkových

m 11,000 30,38 334,15

VV 11 11,000

3 K 121151105 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 8,400 76,65 643,83

VV 1,4*6 8,400

4 K 119001406R
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze jmenovité světlosti DN do 500 
mm

m 1,800 332,70 598,86

P

Poznámka k položce: 
-zajištění podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí

VV 2*0,9 "kanalizace, potrubí TČ" 1,800

5 K 119001421R Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí volně ložených kabelů m 0,900 217,03 195,33

P

Poznámka k položce: 
-zajištění podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů

VV 0,9 "el. kabel" 0,900

6 K 132112211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných m3 5,111 347,17 1 774,40

P

Poznámka k položce: 
-zbylá část trasy zemních prací naceněna v rámci SO 01 z důvodu společného výkopu 
-ruční výkop z důvodu provádění výkopu v ochr. pásmech IS

VV (1,1-0,06)*(0,9*5,46) 5,111

7 K 132154201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 8,400 321,79 2 703,07

Holice - využití srážkových vod

SO 02 - Závlahy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 
-zbylá část trasy zemních prací naceněna v rámci SO 01 z důvodu společného výkopu 
-0,3 m onice, 1,0 m h. II. tř., 0,3 m h. III. tř. = h celk. 1,6 m

VV 1*(6*1,4) 8,400

8 K 132254201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 2,520 491,12 1 237,62

P

Poznámka k položce: 
-zbylá část trasy zemních prací naceněna v rámci SO 01 z důvodu společného výkopu 
-0,3 m onice, 1,0 m h. II. tř., 0,3 m h. III. tř. = h celk. 1,6 m

VV 0,3*(6*1,4) 2,520

9 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m

m2 19,200 30,48 585,28

VV 2*(1,6*6) 19,200

10 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 19,200 15,01 288,19

VV 19,2 19,200

11 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,331 789,25 1 050,49

VV 0,1*(1,4*6) 0,840

VV 0,1*(0,9*5,46) 0,491

VV Součet 1,331

12 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm m 0,790 3 639,15 2 874,93

P
Poznámka k položce: 
-vytvoření otvoru pro prostup potrubí zdí (1xrozdělovna, 1xstrojovna AN)

VV 0,65+0,14 0,790

13 K 977151119R Segmentové těsnění prostupů potrubí velikosti průměru 150 mm vč. dodatečného utěsnění otvoru ks 2,000 9 175,92 18 351,84

P
Poznámka k položce: 
-dodávka materiálu vč. montáže

VV 2 2,000

14 K 871241141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m 72,000 92,87 6 686,47

P

Poznámka k položce: 
-půdorysná celková délka potrubí = 67,00 m 
nutný počet 12 m kusů potrubí  = 6 ks -> 72 m

VV 6*12 72,000

15 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 72,000 153,29 11 037,01

VV 6*12 72,000

16 K 877241201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
oblouků nebo redukcí d 90 kus 2,000 385,26 770,52

VV 2 2,000

17 M 28614867 oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm kus 2,000 565,67 1 131,34

VV 2 2,000

18 K 877241212R Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo d 90 kus 1,000 385,26 385,26

19 M 28614815 koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 310,90 310,90

VV 1 1,000

20 M 28653135R přírubový spoj PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 626,12 1 252,24

P

Poznámka k položce: 
-nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm 
-příruba DN80, těsnění 

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 67,000 13,29 890,65

VV 67 67,000

22 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 5 850,89 11 701,77

VV 2 2,000

23 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 67,000 47,59 3 188,54

VV 67 67,000

24 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 67,000 12,24 820,23

VV 67 67,000

25 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 5,192 517,58 2 687,27

VV (0,3+0,09)*(1,4*6) 3,276

VV (0,3+0,09)*(0,9*5,46) 1,916

VV Součet 5,192

26 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 10,384 323,86 3 362,92

VV 5,192*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,384

27 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 6,523 34,13 222,60

VV 1,331+5,192 6,523

28 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7,541 121,13 913,42

VV (1,6-(0,3+0,39+0,1))*(1,4*6) 6,804

VV (1,1-(0,1+0,39+0,46))*(0,9*5,46) 0,737

VV Součet 7,541

29 K 181351005
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy přes 250 do 300 mm m2 8,400 102,10 857,67

VV 8,4 8,400

30 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 1,143 480,56 549,28

VV 0,016+0,033 "zajišťovací kce ve výkopu" 0,049

VV 0,154 "potrubí" 0,154

VV 0,003 "tvarovky" 0,003

VV 0,919 "tlak. zk." 0,919

VV 0,013 "sign. vodič" 0,013

VV 0,005 "výstražná fólie" 0,005

VV Součet 1,143

31 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 1,143 455,65 520,81

VV 1,143 1,143

D 2 Závlahy - rozvody v rámci parku a MŠ 632 977,50

32 K 113106122

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic 
nebo desek

m2 27,740 63,07 1 749,56

VV 10,6*1,6 16,960

VV (4,2+1,3+3+1,45+1,45+2+2)*0,7 10,780

VV Součet 27,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby m2 2,730 78,69 214,83

VV (2,4+1,5)*0,7 2,730

34 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 335,190 80,17 26 873,45

VV (1*2,2)+(0,3*3,3) "společný výkop řad 1;2;12" 3,190

VV 0,3*14,2 "samostatný výkop řad 12" 4,260

VV 0,3*11,3 "společný výkop řad 1;2" 3,390

VV (0,3*90,7)+(0,3*2) "samostatný výkop řad 2" 27,810

VV (0,3*13)+(0,3*84,4) "samostatný výkop řad 1" 29,220

VV (1*1,7)+(0,5*3,9) "společný výkop řad 3-11" 3,650

VV 0,4*27,4 "společný výkop řad 3;4;5" 10,960

VV (0,3*9,9)+(0,3*1,3) "společný výkop řad 3;4" 3,360

VV (0,3*60,55)+(0,3*5) "samostatný výkop řad 3" 19,665

VV (0,3*51,55)+(0,3*4)  "samostatný výkop řad 4" 16,665

VV (0,3*58,2)+(0,3*2)  "samostatný výkop řad 5" 18,060

VV 0,5*7,5 "společný výkop řad 6-11" 3,750

VV (0,3*83,1)+(0,3*5) "samostatný výkop řad 6" 26,430

VV (0,5*2)+(0,5*6,3) "společný výkop řad 7-11" 4,150

VV 0,3*38,7 "společný výkop řad 7;8" 11,610

VV (0,3*58,5)+(0,3*4) "samostatný výkop řad 7" 18,750

VV 0,5*1,7 "společný výkop řad 8-11" 0,850

VV (0,3*64,8)+(0,3*4) "samostatný výkop řad 8" 20,640

VV 0,4*15,6 "společný výkop řad 9-11" 6,240

VV (0,3*98,6)+(0,3*19) "samostatný výkop řad 9" 35,280

VV (0,3*3)+(0,3*7,6) "společný výkop řad 10;11" 3,180

VV (0,3*97,3)+(0,3*4) "samostatný výkop řad 10" 30,390

VV 0,3*112,3 "samostatný výkop řad 11" 33,690

VV Součet 335,190

35 K 132112211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných m3 5,712 347,17 1 983,06

P

Poznámka k položce: 
-zbylá část trasy zemních prací naceněna v rámci SO 01 z důvodu společného výkopu 
-ruční výkop z důvodu provádění výkopu v ochr. pásmech IS

VV 1*(1,1-0,08)*5,6 "společný výkop řad 1-12 - OP kanalizace, el., potrubí TČ" 5,712

36 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 8,805 368,64 3 245,84

VV 1*(1,1-0,08)*2,2 "společný výkop řad 1-12" 2,244

VV 1*(1,1-0,08)*2,8 "společný výkop řad 1;2;12" 2,856

VV 1*(1,1-0,15)*2,2 "společný výkop řad 1;2;12" 2,090

VV 1*(1,1-0,15)*1,7 "společný výkop řad 3-11" 1,615

VV Součet 8,805

37 K 132112111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných m3 5,329 433,97 2 312,61

VV 0,3*(0,4-0,06)*2 "společný výkop řad 1;2 - OP plyn, el." 0,204

VV 0,3*(0,4-0,15)*2 "samostatný výkop řad 2 - OP plyn" 0,150

VV 0,3*(0,4-0,15)*13 "samostatný výkop řad 1 - OP plyn, el., sděl.kab." 0,975

VV 0,3*(0,4-0,15)*5 "samostatný výkop řad 3 - OP el.osv., sděl. kab." 0,375

VV 0,3*(0,4-0,15)*4 "samostatný výkop řad 4 - OP el. osv., sděl. kab." 0,300

VV 0,3*(0,4-0,15)*2 "samostatný výkop řad 5 - OP el. osv." 0,150

VV 0,3*(0,4-0,15)*5 "samostatný výkop řad 6 - OP el. osv., sděl. kab." 0,375

VV 0,5*(0,4-0,15)*2 "společný výkop řad 7-11 - OP el. osv." 0,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,3*(0,4-0,15)*4 "samostatný výkop řad 7 - OP el., sděl. kabel." 0,300

VV 0,3*(0,4-0,15)*4 "samostatný výkop řad 8 - OP el., sděl. kabel." 0,300

VV 0,3*(0,4-0,15)*19 "samostatný výkop řad 9 - OP el., sděl. kabel., vodovod" 1,425

VV 0,3*(0,4-0,15)*3 "společný výkop řad 10;11 - OP vodovod" 0,225

VV 0,3*(0,4-0,15)*4 "samostatný výkop řad 10 - OP el., sděl. kabel." 0,300

VV Součet 5,329

38 K 132151102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 m3 79,731 314,05 25 039,15

VV 0,3*(0,4-0,15)*3,3 "společný výkop řad 1;2;12" 0,248

VV 0,3*(0,4-0,15)*14,2 "samostatný výkop řad 12" 1,065

VV (0,3*(0,4-0,15)*11,3)+(0,3*(0,4-0,06)*2,2) "společný výkop řad 1;2" 1,072

VV 0,3*(0,4-0,15)*90,7 "samostatný výkop řad 2" 6,803

VV 0,3*(0,4-0,15)*84,4 "samostatný výkop řad 1" 6,330

VV 0,5*(0,4-0,15)*3,9 "společný výkop řad 3-11" 0,488

VV 0,4*(0,4-0,15)*27,4 "společný výkop řad 3;4;5" 2,740

VV (0,3*(0,4-0,06)*1,3)+(0,3*(0,4-0,15)*9,9) "společný výkop řad 3;4" 0,875

VV (0,3*(0,4-0,15)*60,55)+(0,3*(0,4-0,06)*4,45) "samostatný výkop řad 3" 4,995

VV (0,3*(0,4-0,15)*51,55)+(0,3*(0,4-0,06)*1,45) "samostatný výkop řad 4" 4,014

VV (0,3*(0,4-0,15)*58,2)+(0,3*(0,4-0,06)*2) "samostatný výkop řad 5" 4,569

VV 0,5*(0,4-0,15)*7,5 "společný výkop řad 6-11" 0,938

VV (0,3*(0,4-0,06)*2)+(0,3*(0,4-0,15)*83,1) "samostatný výkop řad 6" 6,437

VV (0,5*(0,4-0,15)*6,3)+(0,5*0,4*1,6) "společný výkop řad 7-11" 1,108

VV 0,3*(0,4-0,15)*58,5 "samostatný výkop řad 7" 4,388

VV 0,3*(0,4-0,15)*38,7 "společný výkop řad 7;8" 2,903

VV 0,5*(0,4-0,15)*1,7 "společný výkop řad 8-11" 0,213

VV 0,3*(0,4-0,15)*64,8 "samostatný výkop řad 8" 4,860

VV 0,4*(0,4-0,15)*15,6 "společný výkop řad 9-11" 1,560

VV (0,3*(0,4-0,15)*98,6)+(0,3*(0,4-0,06)*4,3) "samostatný výkop řad 8" 7,834

VV 0,3*(0,4-0,15)*7,6 "společný výkop řad 10-11" 0,570

VV 0,3*(0,4-0,15)*97,3 "samostatný výkop řad 10" 7,298

VV 0,3*(0,4-0,15)*112,3 "samostatný výkop řad 11" 8,423

VV Součet 79,731

39 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm m 7,800 2 885,15 22 504,17

P
Poznámka k položce: 
-provedení prostupů pro potrubí v rámci obj. rozdělovny

VV 12*0,65 7,800

40 K 977151117R Segmentové těsnění prostupů potrubí velikosti průměru 100 mm vč. dodatečného utěsnění otvoru ks 12,000 8 096,40 97 156,80

P
Poznámka k položce: 
-dodávka materiálu vč. montáže

VV 12 12,000

41 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 16,590 789,25 13 093,62

VV 0,05*((1*(5,6+2,2))) "společný výkop řad 1-12" 0,390

VV 0,05*((1*2,2)+(0,3*3,3)+(1*2,8)) "společný výkop řad 1;2;12" 0,300

VV 0,05*(0,3*14,2) "samostatný výkop řad 12" 0,213

VV 0,05*(0,3*(11,3+2,2+2)) "společný výkop řad 1;2" 0,233

VV 0,05*((0,3*90,7)+(0,3*2)) "samostatný výkop řad 2" 1,391

VV 0,05*((0,3*13)+(0,3*84,4)) "samostatný výkop řad 1" 1,461

VV 0,05*((1*1,7)+(0,5*3,9)) "společný výkop řad 3-11" 0,183

VV 0,05*(0,4*27,4)"společný výkop řad 3;4;5" 0,548

VV 0,05*((0,3*9,9)+(0,3*1,3)) "společný výkop řad 3;4" 0,168

VV 0,05*((0,3*60,55)+(0,3*5)) "samostatný výkop řad 3" 0,983
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VV 0,05*((0,3*51,55)+(0,3*4))  "samostatný výkop řad 4" 0,833

VV 0,05*(0,5*7,5) "společný výkop řad 6-11" 0,188

VV 0,05*((0,3*(83,1+5+2))) "samostatný výkop řad 6" 1,352

VV 0,05*((0,5*(2+6,3+1,6))) "společný výkop řad 7-11" 0,248

VV 0,05*((0,3*58,5)+(0,3*4) )"samostatný výkop řad 7" 0,938

VV 0,05*(0,3*38,7) "společný výkop řad 7;8" 0,581

VV 0,05*(0,5*1,7) "společný výkop řad 8-11" 0,043

VV 0,05*((0,3*64,8)+(0,3*4)) "samostatný výkop řad 8" 1,032

VV 0,05*(0,4*15,6) "společný výkop řad 9-11" 0,312

VV 0,05*((0,3*(98,6+19+4,3))) "samostatný výkop řad 9" 1,829

VV 0,05*((0,3*3)+(0,3*7,6)) "společný výkop řad 10;11" 0,159

VV 0,05*((0,3*97,3)+(0,3*4)) "samostatný výkop řad 10" 1,520

VV 0,05*(0,3*112,3) "samostatný výkop řad 11" 1,685

VV Součet 16,590

42 K 871161141R Montáž potrubí z nizkohustotního PE pro závlahy otevřený výkop D 32 x 3,0 mm m 914,000 37,07 33 878,04

VV 129+122+109+111+132+140+171 "řad 1;3;4;6;7;8;11" 914,000

43 M 28613652 potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 32x3,0mm m 927,710 19,11 17 726,22

VV 914*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 927,710

44 K 871171141 Montáž potrubí z nizkohustotního PE pro závlahy otevřený výkop D 40 x 3,7 mm m 30,000 46,17 1 385,17

VV 30 "řad 12" 30,000

45 M 28613653 potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 40x3,7mm m 30,450 27,53 838,22

VV 30*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 30,450

46 K 871181141 Montáž potrubí z nizkohustotního PE pro závlahy otevřený výkop D 50 x 4,6 mm m 557,000 57,56 32 061,60

VV 124+103+170+160 "řad 2;5;9;10" 557,000

47 M 28613654 potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 50x4,6mm m 565,355 40,48 22 886,70

VV 557*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 565,355

48 K 877161110R1 Montáž tvarovek na závlahovém potrubí z plastických trub d32 mm kus 120,000 147,62 17 714,84

49 M 28615010R1 koleno svěrné 45° d32mm kus 20,000 53,98 1 079,52

VV 6 "řad 3" 6,000

VV 6 "řad 4" 6,000

VV 4 "řad 7" 4,000

VV 4 "řad 8" 4,000

VV Součet 20,000

50 M 28615010R2 koleno svěrné 90° d32mm kus 26,000 53,98 1 403,38

VV 3 "řad 1" 3,000

VV 4 "řad 3" 4,000

VV 3 "řad 4" 3,000

VV 3 "řad 6" 3,000

VV 2 "řad 7" 2,000

VV 3 "řad 8" 3,000

VV 8 "řad 11" 8,000

VV Součet 26,000

51 M 28615010R3 T-kus svěrný d32mm kus 64,000 53,98 3 454,46

VV 9 "řad 1" 9,000

VV 6 "řad 3" 6,000

VV 6 "řad 4" 6,000

VV 9 "řad 6" 9,000

VV 13 "řad 7" 13,000
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VV 10 "řad 8" 10,000

VV 11 "řad 11" 11,000

VV Součet 64,000

52 M 28615010R4 zátka svěrná d32mm kus 10,000 53,98 539,76

VV 1+1+1+1+2+2+2 "řad 1;3;4;6;7;8;11" 10,000

53 K 877161110R2 Montáž tvarovek na závlahovém potrubí z plastických trub d40 mm kus 5,000 147,62 738,12

54 M 28615011R1 koleno svěrné 90° d40mm kus 3,000 97,16 291,47

VV 3 "řad 12" 3,000

55 M 28615011R2 T-kus svěrný 90° d40mm kus 1,000 97,16 97,16

VV 1 "řad 12" 1,000

56 M 28615011R3 zátka svěrná 90° d40mm kus 1,000 97,16 97,16

VV 1 "řad 12" 1,000

57 K 877161110R3 Montáž tvarovek na závlahovém potrubí z plastických trub d50 mm kus 95,000 147,62 14 024,25

58 M 28615012R1 koleno svěrné 45° d50mm kus 20,000 210,51 4 210,13

VV 4 "řad 5" 4,000

VV 4 "řad 9" 4,000

VV 2 "řad 2" 2,000

VV 10 "řad 10" 10,000

VV Součet 20,000

59 M 28615012R2 koleno svěrné 90° d50mm kus 28,000 84,74 2 372,78

VV 3 "řad 2" 3,000

VV 3 "řad 5" 3,000

VV 17 "řad 9" 17,000

VV 5 "řad 10" 5,000

VV Součet 28,000

60 M 28615012R3 T-kus svěrný d50mm kus 41,000 124,14 5 089,94

VV 9 "řad 2" 9,000

VV 9 "řad 5" 9,000

VV 12 "řad 9" 12,000

VV 11 "řad 10" 11,000

VV Součet 41,000

61 M 28615012R4 zátka svěrná d50mm kus 6,000 49,66 297,95

VV 1+1+2+2 "řad2;5;9;10" 6,000

62 K 877161110R4 Instalace trysek na závlahovém potrubí vč. jejich nastavení kus 100,000 881,03 88 103,00

63 M 31900R rotační postřikovač kus 100,000 431,81 43 180,80

P

Poznámka k položce: 
včetně propojovací tvarovky/fitinky 
-použití: parky, veřejné plochy a menší sportovní plochy 
-možnost uzavřít průtok vody postřikovačem 
-nastavení výseče 40° - 360°  
-poloměr dostřiku cca 6 m – 16 m 
-vzestup paprsku vody – standardní trysky 26°, trysky s nízkým vzestupem 12° 
-výška výsuvníku cca 12,5 cm

VV 9+9+6+6+9+9+12+8+11+10+10+1 100,000

64 K 871241151R Instalace chráničky závlahového potrubí d90mm v otevřeném výkopu m 41,600 71,33 2 967,48

VV 4,7 "řad 1;2" 4,700

VV 2*2,2 "řad 7;8;9;10;11" 4,400
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VV 1,9 "řad 3;4" 1,900

VV 3,6+2,1 "řad 3" 5,700

VV 2,1 "řad 4" 2,100

VV 2,6 "řad 5" 2,600

VV 2,6 "řad 6" 2,600

VV 14,6+3 "řad 9" 17,600

VV Součet 41,600

65 M 28613571R potrubí HDPE (PE100 RC) d125mm m 42,224 267,72 11 304,25

VV 41,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 42,224

66 K 899911101R Kluzné objímky (pojízdná sedla)  pro zasunutí potrubí do chráničky vnějšího průměru potrubí do 125 mm kus 43,000 189,94 8 167,21

P
Poznámka k položce: 
-distanční osová vzdálenost po 1m

VV 5 "řad 1;2" 5,000

VV 2*2 "řad 7;8;9;10;11" 4,000

VV 2 "řad 3;4" 2,000

VV 4+2 "řad 3" 6,000

VV 2 "řad 4" 2,000

VV 3 "řad 5" 3,000

VV 3 "řad 6" 3,000

VV 15+3 "řad 9" 18,000

VV Součet 43,000

67 K 899913122R Uzavření-utěsnění konců chrániček kus 22,000 450,90 9 919,86

VV 11*2 22,000

68 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 51,438 517,58 26 623,18

VV 0,25*1*(5,6+2,2) "společný výkop řad 1-12" 1,950

VV (0,25*1*(2,8+2,2))+(0,15*0,3*3,3) "společný výkop řad 1;2;12" 1,399

VV 0,14*0,3*14,2 "sam. výkop řad 12" 0,596

VV 0,15*0,3*11,3 "společný výkop řad 1;2" 0,509

VV 0,19*0,3*(2,2+2) "společný výkop řad 1;2-chránička" 0,239

VV 0,15*0,3*(90,7+2) "sam. výkop řad 2" 4,172

VV 0,132*0,3*(13+84,4) "sam. výkop řad 1" 3,857

VV (0,25*1*1,7) +(0,15*0,5*3,9)  "společný výkop řad 3-11" 0,718

VV 0,15*0,4*27,4 "společný výkop řad 3;4;5" 1,644

VV 0,132*0,3*9,9 "společný výkop řad 3;4" 0,392

VV 0,19*0,3*1,3 "společný výkop řad 3;4-chránička" 0,074

VV 0,132*0,3*(60,55+5) "sam. výkop řad 3" 2,596

VV 0,19*0,3*4,45 "sam. výkop řad 3-chránička" 0,254

VV 0,132*0,3*(51,55+4) "sam. výkop řad 4" 2,200

VV 0,19*0,3*1,45 "sam. výkop řad 4-chránička" 0,083

VV 0,150*0,3*(58,2+2) "sam. výkop řad 5" 2,709

VV 0,19*0,3*2 "sam. výkop řad 5-chránička" 0,114

VV 0,15*0,5*7,5 "společný výkop řad 6-11" 0,563

VV 0,132*0,3*(83,1+5) "sam. výkop řad 6" 3,489

VV 0,19*0,3*2 "sam. výkop řad 6-chránička" 0,114

VV 0,15*0,5*(2+6,3) "společný výkop řad 7-11" 0,623

VV 0,19*0,5*1,6 "společný výkop řad 7-11-2xchránička" 0,152

VV 0,132*0,3*38,7 "společný výkop řad 7;8" 1,533

VV 0,132*0,3*(4+58,5) "sam. výkop řad 7" 2,475

VV 0,15*0,5*1,7 "společný výkop řad 8-11" 0,128
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VV 0,132*0,3*(4+64,8) "sam. výkop řad 8" 2,724

VV 0,15*0,4*15,6 "společný výkop řad 9-11" 0,936

VV 0,15*0,3*(19+98,6-14,6)  "sam. výkop řad 9" 4,635

VV 0,19*0,3*(4,3+14,6)  "sam. výkop řad 9-chránička" 1,077

VV 0,15*0,3*(3+7,6) "společný výkop řad 10-11" 0,477

VV 0,15*0,3*(4+97,3) "sam. výkop řad 10" 4,559

VV 0,132*0,3*112,3 "sam. výkop řad 11" 4,447

VV Součet 51,438

69 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 102,876 215,90 22 211,34

VV 51,438*2 'Přepočtené koeficientem množství 102,876

70 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 68,028 43,12 2 933,39

VV 16,59+51,438 68,028

71 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 1 501,000 13,29 19 953,11

VV 1501 1 501,000

72 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 5 850,89 5 850,89

VV 1 1,000

73 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 1 076,000 10,99 11 824,72

P
Poznámka k položce: 
-umístění ve výkopu šíře 0,3 - 0,5 m

VV 1076 1 076,000

74 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 29,000 17,06 494,76

P
Poznámka k položce: 
-umístění ve výkopu šíře 1 m

VV 2*(5,6+2,2+2,8+2,2+1,7) 29,000

75 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 25,237 121,13 3 056,90

VV 0,34*1*(5,6+2,2) "spol. výkop ř. 1-12" 2,652

VV (0,34*1*(2,8+2,2))+(0,05*0,3*3,3) "spol. výkop ř. 1;2;12" 1,750

VV 0,06*0,3*14,2 "sam. výkop ř. 12" 0,256

VV 0,05*0,3*11,3 "spol. výkop ř. 1;2" 0,170

VV 0,05*0,3*(90,7+2) "sam. výkop ř. 2" 1,391

VV 0,068*0,3*(13+84,4) "sam. výkop ř. 1" 1,987

VV (0,34*1*1,7)+(0,05*0,5*3,9) "spol. výkop ř. 3-11" 0,676

VV 0,05*0,4*27,4 "spol. výkop ř. 3;4;5" 0,548

VV 0,068*0,3*9,9 "spol. výkop ř. 3;4" 0,202

VV 0,068*0,3*(60,55+5) "sam. výkop ř. 3" 1,337

VV 0,068*0,3*(51,55+4) "sam. výkop ř. 4" 1,133

VV 0,05*0,3*(58,2+2) "sam. výkop ř. 5" 0,903

VV 0,05*0,5*7,5 "spol. výkop . 6-11" 0,188

VV 0,068*0,3*(83,1+5) "sam. výkop ř. 6" 1,797

VV 0,05*0,5*(2+6,3) "spol. výkop ř. 7-11" 0,208

VV 0,068*0,3*38,7 "spol. výkop ř. 7;8" 0,789

VV 0,068*0,3*(4+58,5) "sam. výkop ř. 7" 1,275

VV 0,05*0,5*1,7 "spol. výkop ř. 8-11" 0,043

VV 0,068*0,3*(4+64,8) "sam. výkop ř. 8" 1,404

VV 0,05*0,4*15,6 "spol. výkop ř. 9-11" 0,312

VV 0,05*0,3*(19+98,6-14,6) "sam. výkop ř. 9 1,545

VV 0,16*0,3*14,6 "sam. výkop ř. 9 0,701

VV 0,05*0,3*(3+7,6) "spol. výkop ř. 10;11" 0,159
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VV 0,05*0,3*(4+97,3) "sam. výkop ř. 10" 1,520

VV 0,068*0,3*112,3 "sam. výkop ř. 11" 2,291

VV Součet 25,237

76 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 335,190 62,07 20 806,77

VV 335,19 335,190

77 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 1,303 480,56 626,17

VV 0,241+0,012+0,373 "potrubí" 0,626

VV 0,002+0,002+0,005+0,001+0,002+0,002+0,003 "tvarovky" 0,017

VV 0,006 "postřikovače" 0,006

VV 0,118+0,003+0,004 "chráničky" 0,125

VV 0,459 "tlak zk." 0,459

VV 0,066+0,004 "výstražná fólie" 0,070

VV Součet 1,303

78 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 1,303 455,65 593,71

VV 1,303 1,303

D 3 Vodovod studniční vody 209 679,41

79 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 54,755 80,17 4 389,92

VV (49,5*0,8) "výkop část vodovod" 39,600

VV (31,5*0,3)+(16,3*0,35) "výkop část el." 15,155

VV Součet 54,755

80 K 113107331
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 34,100 161,30 5 500,39

VV 1,1*31 34,100

81 K 119001421R Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí volně ložených kabelů m 1,600 217,03 347,25

P

Poznámka k položce: 
-zajištění podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů

VV 2*0,8 "el. kabel, sděl. kabel" 1,600

82 K 132151102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 m3 49,361 314,05 15 501,59

VV 47,5*0,8*(1,2-0,15) "výkop část vod." 39,900

VV (29,5*0,3*(0,8-0,15))+(16,3*0,35*(0,8-0,15)) "výkop část kab." 9,461

VV Součet 49,361

83 K 132112111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných m3 4,546 433,97 1 972,81

VV (2*0,8*(1,2-0,15))+(2*0,8*(1,6-(0,12+0,3))) 3,568

VV (2*0,3*(0,8-0,15))+(2*0,3*(1,1-0,12)) 0,978

VV Součet 4,546

84 K 132154102
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 m3 35,902 415,37 14 912,62

VV 29*0,8*(1,6-(0,12+0,3)) "výkop část vod." 27,376

VV 29*0,3*(1,1-0,12) "výkop část el." 8,526

VV Součet 35,902

85 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 6,960 462,20 3 216,89

VV 29*0,8*0,3 6,960

VV Součet 6,960
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86 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 0,480 1 010,56 485,07

VV 2*0,8*0,3 0,480

87 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m

m2 99,200 30,48 3 023,96

VV 2*(31*1,6) 99,200

88 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 99,200 15,01 1 488,96

VV 99,2 99,200

89 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 8,804 789,25 6 948,54

VV 80,5*0,8*0,1 6,440

VV (31+31,5+16,3)*0,3*0,1 2,364

VV Součet 8,804

90 K 741110053
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených 
volně, vnější Ø přes 35 mm m 82,000 20,83 1 708,09

P
Poznámka k položce: 
-ocenění kabelů v rámci rozpočtu elektroinstalace (SO 03)

VV 82 82,000

91 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 82,000 32,39 2 655,62

92 K 776992111 Ostatní práce montáž zemnícího pásku m 82,000 15,91 1 304,79

VV 82 82,000

93 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 83,640 44,04 3 683,87

VV 82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 83,640

94 K 460490012
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic  kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm m 82,000 12,10 992,20

VV 82 82,000

95 K 871211141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 85,000 69,12 5 875,62

VV 85 85,000

96 M 28613173 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8mm m 86,275 85,28 7 357,71

VV 85*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 86,275

97 K 877211201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
oblouků nebo redukcí d 63 kus 9,000 337,55 3 037,95

98 M 28614895R oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 1 667,86 1 667,86

VV 1 1,000

99 M 28614895 oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 1 667,86 3 335,72

VV 2 2,000

100 M 28614865R oblouk 60° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 1 678,65 1 678,65

VV 1 1,000

101 M 28614865 oblouk 90° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 5,000 1 678,65 8 393,27

VV 5 5,000

102 K 877211110R Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 kus 3,000 167,72 503,17

103 M 28653055R koleno 90° PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 159,77 319,54

VV 2 2,000

104 M 28653133R přírubový spoj PE 100 SDR11 63mm kus 1,000 370,28 370,28
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P

Poznámka k položce: 
-nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm 
-příruba DN50, těsnění 

VV 1 1,000

105 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm m 0,480 2 885,15 1 384,87

P
Poznámka k položce: 
-zřízení otvoru pro prostup potrubí (1x studna, 1x strojovna AN)

VV 2*(0,100+0,140) 0,480

106 K 977151118R Segmentové těsnění prostupů potrubí velikosti průměru 100 mm vč. dodatečného utěsnění otvoru ks 4,000 8 096,40 32 385,60

P
Poznámka k položce: 
-dodávka materiálu vč. montáže

VV 4 4,000

107 K 724149101R Montáž čerpadla vodovodního ponorného kus 1,000 2 590,85 2 590,85

108 M 42623100R čerpadlo ponorné vodovodní do vrtu/studny DN 25 (Rp 1") H 20m Q 1,0l/s kus 1,000 7 189,60 7 189,60

P
Poznámka k položce: 
-montáž čerpadla vč. případných potřebných fitinek a přechodu PE 2"-DN50

VV 1 1,000

109 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 85,000 13,29 1 129,92

VV 85 85,000

110 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 5 850,89 11 701,77

VV 2 2,000

111 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 159,300 12,24 1 950,20

VV 29+2+47,5+2 "vodovod-modrá" 80,500

VV 29+2+29,5+2+16,3 "el.-červená" 78,800

VV Součet 159,300

112 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 80,500 47,59 3 831,00

VV 80,5 80,500

113 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 30,347 517,58 15 706,94

VV (0,363*0,8)*(31+49,5) "část vodovod" 23,377

VV (0,285*(31+31,5)*0,3)+(0,285*16,3*0,35) "část el." 6,970

VV Součet 30,347

114 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 60,694 323,86 19 656,12

VV 30,347*2 'Přepočtené koeficientem množství 60,694

115 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 39,151 34,13 1 336,06

VV 8,804+30,347 39,151

116 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 47,556 121,13 5 760,35

VV (0,717*31*0,8)+(0,587*49,5*0,8) "část vod." 41,027

VV (0,295*0,3*31)+(0,265*0,3*31,5)*(0,265*0,35*16,30) "část el." 6,529

VV Součet 47,556

117 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 54,755 62,07 3 398,89

VV 54,755 54,755
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118 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 1,052 480,56 505,55

VV 0,091 "potrubí" 0,091

VV 0,001+0,001 "tvarovky" 0,002

VV 0,014 "čerpadlo" 0,014

VV 0,919 "tlak. zk." 0,919

VV 0,011 "výstražná fólie" 0,011

VV 0,015 "sign. vodič" 0,015

VV Součet 1,052

119 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 1,052 455,65 479,35

VV 1,052 1,052

D 4 Rozdělovna - stavební část 353 372,26

120 K 113106341

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 komunikací pro pěší s ložem 
z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 7,500 24,06 180,48

VV 15*0,5 7,500

121 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 4,508 299,29 1 349,20

VV (15,5-5,7)*0,5*(1-0,08) 4,508

122 K 132112111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných m3 2,622 433,97 1 137,86

P
Poznámka k položce: 
-hloubení v rozsahu OP IS (vodovod, plynovod, potrubí TČ)

VV 5,7*0,5*(1-0,08) 2,622

123 K 963051113 Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm m3 1,260 2 411,97 3 039,08

VV 3,5*3,6*0,1 1,260

124 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní  jakékoliv tloušťky m3 2,016 2 420,53 4 879,79

VV 3,5*3,6*0,16 2,016

125 K 961031411 Bourání základů ze zdiva cihelného  na maltu cementovou m3 0,903 728,18 657,55

VV (0,145*0,65*3,5)+(0,95*0,145*2,9)+(0,145*0,355*2,9) "zdi" 0,879

VV (0,28*0,2*0,17)+(0,28*0,3*0,17) "kapsy pro uložení ŽB trámu" 0,024

VV Součet 0,903

126 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 44,359 100,50 4 457,93

VV (1,61*2,9)+(1,81*3)+(1,7*2,9)+(1,56*3) 19,709

VV 3*2,9 8,700

VV 4,493*3,55 15,950

VV Součet 44,359

127 K 413125001
Montáž tyčových dílců - trámů, průvlaků a ztužidel ze železobetonu nebo předpjatého betonu s nesvařovanými 
spoji do 1,5 t

kus 1,000 763,43 763,43

P
Poznámka k položce: 
-včetně provedení maltového lože tl. 10 mm MC30

128 M 59341277R ŽB trám, beton C30/37-XC4-XF1, bet, výztuž, r. 0,28x0,22x3,5 m (bxhxl) kus 1,000 689,81 689,81

VV 1 1,000

129 K 953962113R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 100 mm, velikost M 12 kus 97,000 38,97 3 780,13

P
Poznámka k položce: 
-jako kotvy použita bet. výztuž "roxor" průměru 10 mm

VV 81+16 97,000

130 K 341361821
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

t 0,113 30 226,56 3 415,60
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VV 1,20*((11,5+3,3)/1000) "spojovací trny" 0,018

VV 1,20*((58+2,1+4,15+5,2+3,45+3,65+2,7)/1000) "výztuž věnec" 0,095

VV Součet 0,113

131 K 341351311 Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení m2 1,056 854,52 902,37

VV (0,125*3)+(0,26*2,62) 1,056

132 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 4,477 376,27 1 684,57

VV (2*0,415*3,5)+(2*0,3*2,62) 4,477

133 K 341321410R ŽB věnec beton C25/30-XC4-XF1 m3 1,278 3 523,23 4 502,69

P

Poznámka k položce: 
-výztuž naceněna v samostatné položce 
-krytí výztuže min. 35 mm

VV 3,145*0,28*0,125 0,110

VV 2,62*0,19*0,20 0,100

VV (2,62*0,355*0,24)+(2,62*0,21*0,175) 0,320

VV (3,5*0,65*0,24)+(3,5*0,33*0,175) 0,748

VV Součet 1,278

134 K 341351312 Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění m2 1,056 98,04 103,53

VV 1,056 1,056

135 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 4,477 73,77 330,28

VV 4,477 4,477

136 K 411121121
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm kus 3,000 356,24 1 068,73

P

Poznámka k položce: 
-v rámci panelů zbudovány otvory viz D.2.3.1 
-v rámci zaliti spár instalována zálivková výztuž průměru 8 mm ocel 10 425 dl. 3,69 m 

137 M 59347936R stropní panel ŽB "SPIROLL" 1,19x3,29x0,16 m (bxlxh), prefabrikát, PPD 171 kus 2,000 14 918,97 29 837,93

VV 2 2,000

138 M 59347935R stropní panel ŽB "SPIROLL" 0,82x3,29x0,16 m (bxlxh), prefabrikát, PPD 171 kus 1,000 14 918,97 14 918,97

VV 1 1,000

139 K 953731115R Odvětrání svislé ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 140 do 160 mm soubor 1,000 3 886,27 3 886,27

P

Poznámka k položce: 
-prostupový otvor průměru 200 mm, již zbudován v rámci stropního panelu 
-instalace odvětrávacího potrubí z nerezi 
-přímé potrubí DN150 mm dl. 0,5m, 2x koleno 90° DN150 
-instalace větrací mřížky se síťkou proti hmyzu 
-utěsnění prostupu bentonitový proužek 2x 
-zalití cem./bet. zálivkou 
---položka zahrnuje rovněž přesun hmot a montáž

VV 1 1,000

140 K 953942425R
Osazování rámů litinových poklopů s vybudováním betonového rámu do vysekaných kapes nebo připravených 
otvorů pro rámy litinových poklopů vč. přesunu hmot kus 1,000 125,09 125,09

141 M 28661933R
poklo litinový pro otvor r. 600x600 mm s rámem r. 710x710 mm pro třídu zatížení B125, vodotěsný, opatřený 
panty a zámkem kus 1,000 5 581,12 5 581,12

VV 1 1,000

142 K 711541164R Provedení izolace pásy přitavením  NAIP m2 55,000 87,07 4 788,79

143 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem m2 66,000 70,17 4 631,14

VV 55 55,000

VV 55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 66,000
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144 K 631351101 Bednění v podlahách  rýh a hran zřízení m2 2,860 288,16 824,15

VV 14,3*0,2 2,860

145 K 631311215R Mazanina z betonu  prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 100 mm tř. C 30/37-XC4-XF4 m3 2,761 4 432,32 12 237,63

VV (0,08*3,545*3,55)+(0,11*4,493*3,55) 2,761

146 K 631319181R Příplatek k cenám mazanin  za sklon do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 100 mm m3 2,761 97,79 269,99

VV 2,761 2,761

147 K 631319203
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení  ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 
kg/m3

m3 2,761 1 124,90 3 105,84

VV 2,761 2,761

148 K 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,135 30 226,56 4 080,59

VV 0,135 0,135

149 K 631351102 Bednění v podlahách  rýh a hran odstranění m2 2,860 69,43 198,58

VV 2,86 2,860

150 K 783937161R Krycí (uzavírací) nátěr betonové venkovní plochy dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný m2 28,535 197,60 5 638,63

VV 8,038*3,55 28,535

151 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm m 1,300 3 639,15 4 730,89

VV 2*0,65 "prostupy pro el." 1,300

152 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 180 do 200 mm m 0,315 5 661,28 1 783,30

VV 0,315 "prostup pro odvětrávání" 0,315

153 K 953735115R Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 160 mm vč. utěsnění prostupu soubor 1,000 7 016,88 7 016,88

P

Poznámka k položce: 
-instalace přímého PVC potrubí dl. 0,315 m DN150 mm 
-instalace větracích mřížek 2 ks 
-instalace axiálního ventilátoru do potrubí DN150 mm 
-utěsnění prostupu bentonitový proužek+cem.zálivka / montážní pěna 
---položka zahrnuje rovněž přesun hmot a montáž

VV 1 1,000

154 K 977151111R Segmentové těsnění prostupů potrubí velikosti průměru 150 mm vč. dodatečného utěsnění otvoru ks 2,000 9 175,92 18 351,84

P
Poznámka k položce: 
-dodávka materiálu vč. montáže

VV 2 2,000

155 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 41,907 15,62 654,71

VV (1,61*2,9)+(1,81*3)+(1,7*2,9)+(1,56*3) "1. nátěr stěn" 19,709

VV (1,81*2,9)+(1,45*3+0,36*3+0,28*3)+(1,81*2,9)+(1,81*3) "2. nátěr stěn" 22,198

VV Součet 41,907

156 M 58585000 hmota nátěrová adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg 4,945 119,83 592,54

VV 41,907*0,118 'Přepočtené koeficientem množství 4,945

157 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 42,050 6,94 291,97

VV 4,493*3,55 "strop venkovní strana tech. místnost sokol" 15,950

VV 3*(2,9*3) "2xpodlaha+1xstrop rozdělovna" 26,100

VV Součet 42,050

158 M 58585000 hmota nátěrová adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg 4,962 119,83 594,58

VV 42,05*0,118 'Přepočtené koeficientem množství 4,962

159 K 985311115 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm m2 19,709 3 459,37 68 180,82

VV (1,61*2,9)+(1,81*3)+(1,7*2,9)+(1,56*3) 19,709
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160 K 985312114 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm m2 22,198 440,59 9 780,19

VV (1,81*2,9)+(1,45*3+0,36*3+0,28*3)+(1,81*2,9)+(1,81*3) 22,198

161 K 985311315
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 
mm

m2 24,650 3 539,22 87 241,89

VV 4,493*3,55 "strop venkovní strana tech. místnost sokol" 15,950

VV 2,9*3 "strop vnitřní rozdělovna" 8,700

VV Součet 24,650

162 K 632451101 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm m2 8,700 251,33 2 186,55

VV 2,9*3 "podlaha" 8,700

163 K 985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě m2 37,109 86,21 3 199,34

VV (1,61*2,9)+(1,81*3)+(1,7*2,9)+(1,56*3) +8,7+8,7 37,109

164 K 784111021 Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m m2 30,898 12,60 389,35

VV (1,81*2,9)+(1,45*3+0,36*3+0,28*3)+(1,81*2,9)+(1,81*3)+8,7 "stěny+strop" 30,898

165 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 22,198 53,09 1 178,39

VV (1,81*2,9)+(1,45*3+0,36*3+0,28*3)+(1,81*2,9)+(1,81*3) 22,198

166 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 8,700 65,82 572,59

VV 8,7 8,700

167 K 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 30,898 50,94 1 573,92

VV (1,81*2,9)+(1,45*3+0,36*3+0,28*3)+(1,81*2,9)+(1,81*3)+8,7 "stěny+strop" 30,898

168 K 631311114 Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 0,435 3 778,13 1 643,49

VV 8,7*0,05 0,435

169 K 783937161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný m2 8,700 197,60 1 719,15

VV 8,7 8,700

170 K 783997151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem 
křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami m2 8,700 48,57 422,59

VV 8,7 8,700

171 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,767 121,13 577,42

VV 11,75*0,5*0,54 3,173

VV 3,75*0,5*0,85 1,594

VV Součet 4,767

172 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 14,340 271,50 3 893,36

VV 14,34 14,340

173 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 14,340 53,98 774,02

174 K 767861000 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do zdiva kus 1,000 1 272,97 1 272,97

VV 1 1,000

175 M 44983026 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2m kus 1,000 7 081,65 7 081,65

176 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m t 18,500 248,65 4 600,11

VV 18,5 18,500

D 5 Rozdělovna - technologické výstrojení vč. trubních rozvodů 137 385,10

177 K 722140110R Rozdělovač ze svařovaného nerez potrubí soubor 1,000 31 640,73 31 640,73
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P

Poznámka k položce: 
svařovaný komplet z nerez potrubí (komponenty viz níže): 
-přímé potrubí dl. 1,65 m DN150 
-3x příruba DN150 přivařovací 
-1x příruba DN150 zaslepovací 
-7x nátrubek DN25 opatřený závitem 
-1x nátrubek DN32 opatřený závitem 
-4x nátrubek DN40 opatřený závitem 
-1x nátrubek DN15 opatřený závitem 
--položka rovněž zahrnuje montáž a přesun hmot

VV 1 1,000

178 K 857311131R Montáž tvarovek na potrubí z nerezu s  těsněním DN 150 kus 1,000 647,71 647,71

P
Poznámka k položce: 
--položka rovněž zahrnuje montáž a přesun hmot

179 M 5510R redukce nerez DN150-80 kus 1,000 3 368,10 3 368,10

VV 1 1,000

180 K 722219104 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ kus 1,000 1 619,28 1 619,28

P
Poznámka k položce: 
--položka rovněž zahrnuje montáž a přesun hmot

181 M 42221212 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16 kus 1,000 3 324,92 3 324,92

VV 1 1,000

182 K 857311132R Montáž tvarovek na potrubí z nerezu s  těsněním DN 150 kus 1,000 539,76 539,76

P
Poznámka k položce: 
--položka rovněž zahrnuje montáž a přesun hmot

183 M 55261341R koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) přírubový spoj DN 80 kus 1,000 3 616,39 3 616,39

VV 1 1,000

184 K 722239101 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2 kus 1,000 161,93 161,93

185 M 55114124 kohout kulový PN 42 T 185°C chromovaný 1/2" červený kus 1,000 205,11 205,11

VV 1 1,000

186 K 722239103 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1 kus 14,000 269,88 3 778,32

187 M 55114128 kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1" červený kus 7,000 474,99 3 324,92

VV 7 7,000

188 M 40564135 ventil elektromagnetický na neagresivní kapaliny a plyny bez napětí uzavřený PN 16 T 80°C G 1" kus 7,000 4 544,78 31 813,45

VV 7 7,000

189 K 722239104 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 5/4 kus 2,000 313,06 626,12

190 M 55114130 kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/4 červený kus 1,000 701,69 701,69

VV 1 1,000

191 M 40564114 ventil elektromagnetický na neagresivní kapaliny a plyny bez napětí uzavřený PN 16 T 130°C G 1 1/4" kus 1,000 6 088,49 6 088,49

VV 1 1,000

192 K 722239105 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 6/4 kus 8,000 345,45 2 763,57

193 M 55114132 kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/2 červený kus 4,000 1 025,54 4 102,18

VV 4 4,000

194 M 40564115 ventil elektromagnetický na neagresivní kapaliny a plyny bez napětí uzavřený PN 16 T 130°C G 1 1/2" kus 4,000 5 376,01 21 504,04

VV 4 4,000

195 K 877161101R Montáž tvarovek/fitinek na vodovodním plastovém potrubí soubor 1,000 4 318,08 4 318,08
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P

Poznámka k položce: 
-dodatečná montáž fitinek pro napojení ventilů na potrubí závlahového systému 
(vsuvky, šreoubení...)

VV 1 1,000

196 K 722181123R Zajištění uchycení instalovaných trubních rozvodů v rozdělovně soubor 1,000 3 238,56 3 238,56

P
Poznámka k položce: 
-konzoly, objímky...

VV 1 1,000

197 K 722290213R Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 150 v prostorách rozdělovny m 3,500 269,88 944,58

VV 3,5 3,500

198 K 724411102 Kompresor pístový soubor 1,000 8 549,80 8 549,80

P

Poznámka k položce: 
předpokládané parametry: 
-pístový kompresor 
-sání 160 l/min, výtlak 84 l/min 
-zásobník 24 l 
-max. tlak 8 bar 

-Pp= 1,1 kW, 230 V, 50 Hz 

-m= 18 kg, r. 610x320x590 mm 

-součástí regulátor tlaku – tlakový redukční ventil na výstupu 
-připojení rychlospojkou DN7,2 
-rychlospojka DN7,2 s vnějším závitem 1/2" (napojení spojky na kohout DN15) 

VV 1 1,000

199 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,047 10 795,20 507,37

VV 0,003+0,007+0,001+0,003+0,004+0,01+0,001+0,018 "ventily, kouhouty, kompresor" 0,047

D 6 Akumulační nádrž (strojovna) - technologické výstrojení vč. trubních rozvodů 627 978,39

200 K 722140109R
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované přírubovými spoji  DN 80 vč. tvarovek a jejich 
montáže soubor 1,000 51 687,42 51 687,42

P

Poznámka k položce: 
->předpokládané množství materiálu: 
-přímé potrubí DN80 mm dl. 600 mm - 2 ks 
-6 ks 90° kolen DN80 
-12 ks přírubových spojů DN80 (příruby navařené na přímé kusy, kolena) 
-4 ks redukované příruby DN80/50 
-těsnění přírubových spojů 
vč. montáže a přesunu hmot 
uspořádání viz výkres D.2.5

VV 1 1,000

201 K 722219104 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ kus 6,000 1 619,28 9 715,68

202 M 4221R klapka zpětná litinová PN16 DN 80 mm kus 2,000 5 894,18 11 788,36

VV 2*1 2,000

203 M 4222R ventil uzavírací přímý z ocelolitiny DN 80 mm kus 4,000 9 273,08 37 092,31

VV 2*2 4,000

204 K 891246331 Montáž vodovodních armatur na potrubí vtokových košů v objektech DN 80 kus 2,000 323,86 647,71

205 M 4223R vtokový koš DN 80 mm, přírubový kus 2,000 6 887,34 13 774,68

VV 2*1 2,000

206 K 724141101R Čerpadlo vysokotlaké odstředivé Q= 7l/s pro H=60 m kus 2,000 65 149,03 130 298,06

Strana 48 z 70
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P

Poznámka k položce: 
parametry čerpadla: 
-pro čerpání závlahových vod 
-zapojení 1+1 (hlavní+rezervní) 
-výkon Q = 7 l/s pro H = 60 m 
-příkon P = 7,5 kW, 400 V, 50 Hz, 13,7 A 
-hmotnost 86 kg 

---položka zahrnuje rovněž  přesun a montáž technologie 

VV 2 2,000

207 K 724211207R Tlaková membránová nádoba 310 l kus 1,000 38 215,01 38 215,01

P

Poznámka k položce: 
parametry: 

-objem 310 l, pracovní tlak 0,6 MPa 
-Ø534 mm, výška 1510 mm 
---položka zahrnuje rovněž  přesun a montáž technologie

VV 1 1,000

208 K 734163428 Tlakový pískový ocelový rychlofitlr (sestava dvou filtrů) soubor 1,000 275 277,60 275 277,60

P

Poznámka k položce: 
parametry: 

-sest. dvojice filtrů Ø770 mm, ovládací sestavy potrubí a armatur 
-připojení DN 80 
-řídící jednotka s automatickým proplachem 
-pracovní tlak 0,6 MPa 
-nominál. kapacita soustavy Q = 45 m3/h (12,5 l/s) 
-pracovní kapacita soustavy Q = 26 m3/h (7,2 l/s) 
-hmotnost cca 375 kg (2x375 kg - celá sestava) 
---položka zahrnuje rovněž přesun a montáž technologie

VV 1 1,000

209 K 722173239R Potrubí z plastových trubek (PVC-U) spoj lepeníi vč. tvarovek a jejich montáže soubor 1,000 28 456,15 28 456,15

P

Poznámka k položce: 
->předpokládané množství materiálu: 
-přímé potrubí d90 mm dl. 12 m 
-koleno 90° d90 - 11 ks 
-T-kus DN80 - 2 ks 

-T-kus redukovaný d90-d40 - 1 ks 
-přímé potrubí d40 mm dl. 2 m 
-přírubový spoj (příruba, těsnění, lemo. nákružek, spojka) DN80 - 8 ks 
-koleno 90° d40 - 1 ks 
-přímé potrubí d63 mm dl. 3,4 m 
-koleno 90° d63 - 5 ks 
-T-kus DN50 

-přírubový spoj (příruba, těsnění, lemo. nákružek, spojka) DN50 - 1ks 
vč. montáže a přesunu hmot 
uspořádání viz výkres D.2.5

VV 1 1,000

210 K 722219104R Montáž armatur vodovodních plastových DN 80 spoj lepený kus 3,000 1 619,28 4 857,84

P
Poznámka k položce: 
montáž vč. přesunu hmot

211 M 4224R kohout kulový PVC-U DN80, lepený spoj kus 1,000 4 598,76 4 598,76

VV 1 1,000

212 M 4225R klapka zpětná PVC-U DN80, lepený spoj kus 2,000 4 641,94 9 283,87

VV 2 2,000

213 K 722219102R Montáž armatur vodovodních plastových DN 50 spoj lepený kus 1,000 453,40 453,40
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P
Poznámka k položce: 
montáž vč. přesunu hmot

214 M 4226R kohout kulový PVC-U DN50, lepený spoj kus 1,000 928,39 928,39

VV 1 1,000

215 K 722219101R Montáž armatur vodovodních plastových DN 32 spoj lepený kus 1,000 323,86 323,86

P
Poznámka k položce: 
montáž vč. přesunu hmot

216 M 42231500 kohout kulový PVC-U DN32, lepený spoj kus 1,000 399,42 399,42

VV 1 1,000

217 K 722263210R
Suchoběžný vícevtokový vodoměr na studenou vodu DN 25,PN16 s pulzním výstupem 

soubor 1,000 3 702,75 3 702,75

P

Poznámka k položce: 
-montáž do vodorovné polohy, metrolog. tř.B 
-nominál. průtok Qn = 4 m3/h 
-součástí jsou i připojovací tvarovky/fitinky 
---montáž vč. přesunu hmot

VV 1 1,000

218 K 722181122R Zajištění uchycení instalovaných trubních rozvodů ve strojovně AN soubor 1,000 3 238,56 3 238,56

P
Poznámka k položce: 
-konzoly, objímky...

VV 1 1,000

219 K 722290215R Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 v prostorách strojovny AN m 20,000 161,93 3 238,56

VV 20 20,000

D 7 Likvidace odpadů 43 751,28

220 K 71R

Zajištění  likvidace přebytečné výkopové zeminy a kamení v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001Sb. v 
platném znění 
BEZ POPLATKU, VIZ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

t 242,800 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 
-předpokládané zatřízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
-"BEZ POPLATKU" - Přebytečné množství zeminy bude přemístěno na místo (deponii) určené investorem situované v k.ú. Holice v Čechách 
předpokládané vzdálenosti do 5 km bez poplatku za uložení 
 

VV 242,8 242,800

221 K 72R Zajištění  likvidace bouraného materiálu - beton v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění t 11,083 118,75 1 316,08

P
Poznámka k položce: 
-předpokládané zatřízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 11,083 11,083

222 K 73R
Zajištění  likvidace směsného stavebního a demoličního materiálu - suti v souladu se zk. O odpadech č. 
185/2001Sb. v platném znění t 16,082 118,75 1 909,69

P
Poznámka k položce: 
-předpokládané zatřízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

VV 16,082 16,082

223 K 74R Odvoz zeminy, suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 269,965 118,75 32 057,59

P

Poznámka k položce: 
-ceny za naložení materiálu jsou zahrnuty v rámci demoličních položek a položek hloubení rýh 
-předpokládaná vzdálenost skládky do 23 km 
-odvoz zeminy pouze do 5 km (Přebytečné množství zeminy bude přemístěno na místo (deponii) určené investorem situované v k.ú. Holice v 
Čechách předpokládané vzdálenosti do 5 km bez poplatku za uložení)

VV 242,8+11,083+16,082 269,965

224 K 75R
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km, Odvoz zeminy, suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1 568,830 5,40 8 467,92
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P

Poznámka k položce: 
-ceny za naložení materiálu jsou zahrnuty v rámci demoličních položek a položek hloubení rýh 
-předpokládaná vzdálenost skládky do 23 km 
-odvoz zeminy pouze do 5 km (Přebytečné množství zeminy bude přemístěno na místo (deponii) určené investorem situované v k.ú. Holice v 
Čechách předpokládané vzdálenosti do 5 km bez poplatku za uložení)

VV (11,083+16,082)*22 597,630

VV 242,8*4 971,200

VV Součet 1 568,830

D 8 Obnova povrchů - zeleň (travnaté plochy) 169 785,32

225 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 157,215 26,04 30 131,59

VV 1,4*6  "řad 0" 8,400

VV (49,5*0,8)+(31,5*0,3)+(16,3*0,35) "vodovod studna+el." 54,755

VV 1,7*(2,2+1,7) "závlahy park a MŠ č.1" 6,630

VV
1*(3,3+14,2+11,3+90,7+2+13+84,4+9,9+60,55+5+4,45+58,2+2+51,55+4+83,1+5+4+58,5+38,7+4+64,8+19+98,6+3+7,6+4+9

7,3+112,3) "závlahy park a MŠ č.2" 1 014,450

VV 1,2*(3,9+7,5+2+6,3+1,7) "závlahy park a MŠ č.3" 25,680

VV 1,1*(27,4+15,6) "závlahy park a MŠ č.4" 47,300

VV Součet 1 157,215

226 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 157,215 15,91 18 413,75

VV 1,4*6  "řad 0" 8,400

VV (49,5*0,8)+(31,5*0,3)+(16,3*0,35) "vodovod studna+el." 54,755

VV 1,7*(2,2+1,7) "závlahy park a MŠ č.1" 6,630

VV
1*(3,3+14,2+11,3+90,7+2+13+84,4+9,9+60,55+5+4,45+58,2+2+51,55+4+83,1+5+4+58,5+38,7+4+64,8+19+98,6+3+7,6+4+9

7,3+112,3) "závlahy park a MŠ č.2" 1 014,450

VV 1,2*(3,9+7,5+2+6,3+1,7) "závlahy park a MŠ č.3" 25,680

VV 1,1*(27,4+15,6) "závlahy park a MŠ č.4" 47,300

VV Součet 1 157,215

227 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 34,716 1 187,47 41 224,28

VV 1157,215*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 34,716

228 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 1 157,215 58,93 68 191,19

VV 1157,215 1 157,215

229 M 00572410 osivo směs travní parková kg 17,358 91,76 1 592,76

VV 1157,215*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 17,358

230 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m

t 7,307 1 021,27 7 462,41

VV 7,29 "substrát pro trávníky" 7,290

VV 0,017 "travni semeno" 0,017

VV Součet 7,307

231 K 998231431
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m t 7,307 379,00 2 769,34

VV 7,307 7,307

D 9 Obnova povrchů - zpevněný terén 82 427,18

232 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 62,199 17,17 1 068,01

VV 0,9*5,46"řad 0" 4,914

VV 31*1,1 "vodovod+el. studna" 34,100

VV 0,3*15,4 "chodník dlažba kamenná" 4,620

VV 0,3*4,3 "chodník dlažba zámková" 1,290
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,5*1,6 "mlatová cesta" 0,800

VV 0,5*11,75 "plocha chodníku podél rozdělovny" 5,875

VV 1*10,6 "chodník před Sokolovnou" 10,600

VV Součet 62,199

233 K 561121113
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ  bez přidání pojiva nebo 
vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 55,489 29,26 1 623,75

VV 0,9*5,46 "řad 0" 4,914

VV 0,5*11,75 "plocha chodníku podél rozdělovny" 5,875

VV 31*1,1 "vodovod+el. studna" 34,100

VV 1*10,6 "chodník před Sokolovnou" 10,600

VV Součet 55,489

234 K 561121103
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ  bez přidání pojiva nebo 
vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 100 mm m2 21,389 22,22 475,31

VV 0,5*11,75 "plocha chodníku podél rozdělovny" 5,875

VV 0,9*5,46 "řad 0" 4,914

VV 1*10,6"chodník před Sokolovnou" 10,600

VV Součet 21,389

235 K 561121102R
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ  bez přidání pojiva nebo 
vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 70 mm m2 5,910 20,13 118,97

VV 0,3*4,3 "dlažba zámková" 1,290

VV 0,3*15,4 "dlažba kamenná" 4,620

VV Součet 5,910

236 K 561121101R
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ  bez přidání pojiva nebo 
vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 60 mm m2 1,600 17,66 28,26

VV 2*(0,5*1,6) "mlatová cesta" 1,600

237 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 9,226 377,83 3 485,88

VV (0,9*5,46*0,25)*2 "řad 0" 2,457

VV (0,5*11,75*0,25) "plocha chodníku podél rozdělovny" 1,469

VV (1*10,6*0,25)*2 "chodník před Sokolovnou" 5,300

VV Součet 9,226

238 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 17,974 377,83 6 791,15

VV (1,1*31*0,25)*2 "vodovod+el. studna" 17,050

VV (0,3*15,4*0,07)*2 "dlažba kamenná" 0,647

VV (0,5*0,06*1,6)*2 "mlatová cesta" 0,096

VV (0,3*4,3*0,07)*2 "dlažba zámková" 0,181

VV Součet 17,974

239 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 3,691 431,81 1 593,80

VV (0,9*5,46*0,1)*2"řad 0" 0,983

VV (0,5*11,75*0,1) "plocha chodníku podél rozdělovny" 0,588

VV (1*10,6*0,1)*2"chodník před Sokolovnou" 2,120

VV Součet 3,691

240 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 0,096 385,39 37,00

VV (0,5*0,06*1,6)*2 "mlatová cesta" 0,096

241 K 564201111R Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění do tl. 40 mm m2 33,659 31,00 1 043,52

VV 0,9*5,46 "řad 0" 4,914

VV 0,3*15,4 "dlažba kamenná" 4,620

VV 0,5*11,75 "plocha chodníku podél rozdělovny" 5,875

VV 0,3*4,3 "dlažba zámková 1,290

VV 1,6*10,6 "chodník před Sokolovnou 16,960

VV Součet 33,659
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

242 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 34,100 36,18 1 233,69

VV 31*1,1 "vodovod+el. studna" 34,100

243 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva m2 27,749 465,53 12 917,96

VV 0,9*5,46 "řad 0" 4,914

VV 0,5*11,75 "plocha chodníku podél rozdělovny" 5,875

VV 1,6*(5,6+2,2+2,8) "chodník před Sokolovnou 16,960

VV Součet 27,749

244 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 27,749 712,48 19 770,70

245 K 591411111R
Zpětné provedení rozebrané dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva m2 10,780 465,53 5 018,40

VV 0,7*(2,2+2+1,3+4,45+2+1,45+2) "křižení potrubí a cest v parku viz výkres dok." 10,780

246 K 596211110R

Zpětné provedení rozebrané dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

m2 3,010 245,75 739,72

VV 0,7*4,3 3,010

247 K 581121112 Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB I tl. 120 mm m2 34,100 574,57 19 592,98

P
Poznámka k položce: 
-beton C30/37-XF4

VV 31*1,1 "vodovod+el. studna" 34,100

248 K 571908111R Kryt minerálním kamenivem - mlat (Parkdecor)  tl. 40 mm s hutněním m2 0,800 402,06 321,65

VV (0,5*1,6) "mlatová cesta" 0,800

249 K 916231113R
Zpětné osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou ležatého, do lože z betonu prostého m 5,000 271,50 1 357,52

P

Poznámka k položce: 
-použit původní neporušený obrubník 
-v rámci položky je započítáno rovněž podkladní lože a výplň spár a přesun hmot

VV 5 5,000

250 K 916111112R
Zpětné osazení  obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek, do lože z betonu prostého tř. C 12/15 m 6,000 124,62 747,74

P

Poznámka k položce: 
-použia původní neporušená obruba 
-v rámci položky je započítáno rovněž podkladní lože a výplň spár a přesun hmot

VV 6 6,000

251 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 50,960 81,24 4 140,10

VV 50,96 50,960

252 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 10,197 31,49 321,07

VV 10,197 "beton. kryt" 10,197
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IČ:
Město Holice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o. p. s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 488,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 299 488,00 21,00% 62 892,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 362 380,48

Holice - využití srážkových vod

SO 03 - Elekroinstalace

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: Město Holice Projektant:  

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:

ČISTÁ PŘÍRODA 
VÝCHODNÍCH 
ČECH, o. p. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 299 488,00

HSV - Práce a dodávky HSV 299 488,00

    1 - Elektroinstalace 299 488,00

SO 03 - Elekroinstalace

Holice - využití srážkových vod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: Město Holice Projektant:  

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:

ČISTÁ PŘÍRODA 
VÝCHODNÍCH 
ČECH, o. p. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 299 488,00

D HSV Práce a dodávky HSV 299 488,00

D 1 Elektroinstalace 299 488,00

1 K E-01 Elekroinstalace komplet - etapa I. soubor 1,000 272 267,00 272 267,00

P

Poznámka k položce: 
-viz samostatný rozpočet/výkaz výměr 
--->zemní práce, uložení chráničky kabelů, instalace uzemnění viz SO 01 či SO 02 
---elekroinstalace v rámci AN, rozdělovny a na trase mezi nimi včetně přívodního kabelu do AN

VV 1 1,000

2 K E-02 Elekroinstalace komplet - etapa II. soubor 1,000 27 221,00 27 221,00

P

Poznámka k položce: 
-viz samostatný rozpočet/výkaz výměr 
---elekroinstalace v rámci napojení na studnu - zajištění studniční vody 
--->zemní práce, uložení chráničky kabelů, instalace uzemnění viz SO 02

VV 1 1,000

Holice - využití srážkových vod

SO 03 - Elekroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IČ:
Město Holice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o. p. s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 696 798,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 696 798,14 21,00% 146 327,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 843 125,75

Holice - využití srážkových vod

SO 04 - Rekonstrukce zpevněných ploch v parku

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: Město Holice Projektant:  

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:

ČISTÁ PŘÍRODA 
VÝCHODNÍCH 
ČECH, o. p. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 696 798,14

HSV - Práce a dodávky HSV 696 798,14

    1 - Odstranění stávajících povrchů 54 270,85

    2 - Zpevněné povrchy 588 864,05

    3 - Nezpevněné povrchy 8 256,47

    4 - Likvidace odpadů 45 406,77

SO 04 - Rekonstrukce zpevněných ploch v parku

Holice - využití srážkových vod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: Město Holice Projektant:  

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:

ČISTÁ PŘÍRODA 
VÝCHODNÍCH 
ČECH, o. p. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 696 798,14

D HSV Práce a dodávky HSV 696 798,14

D 1 Odstranění stávajících povrchů 54 270,85

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 67,650 80,17 5 423,76

VV 67,65 67,650

2 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 
50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 170,500 13,27 2 263,18

VV 170,5 170,500

3 K 113106143

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 
50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek

m2 76,600 13,71 1 050,18

VV 76,6 76,600

4 K 113106111
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky m2 11,150 86,50 964,52

VV 5,75+5,4 11,150

5 K 122111101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 m3 19,200 642,85 12 342,72

VV 0,5*(8,5*2) "OP trasa potrubí tep. čerp." 8,500

VV 0,5*(10*1+3*0,9) "OP el. kabel" 6,350

VV 0,5*(5*1+1*1) "OP plyn" 3,000

VV 0,5*(3*0,9) "OP sděl. kabel - optika" 1,350

VV Součet 19,200

6 K 122252204R Odkopávky a prokopávky nezapažené pro komunikace v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 160,232 102,08 16 356,91

VV (40*0,3+123,25*0,5+(6,20+200,19)*0,5+17,41*0,15)-19,2 160,232

7 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m m3 45,119 32,33 1 458,58

VV 40*0,15+123,25*0,09+200,19*0,14 45,119

8 K 171203111 Uložení výkopku bez zhutnění  s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 45,119 319,40 14 411,00

VV 40*0,15+123,25*0,09+200,19*0,14 45,119

D 2 Zpevněné povrchy 588 864,05

Holice - využití srážkových vod

SO 04 - Rekonstrukce zpevněných ploch v parku

Strana 61 z 70



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 340,911 17,17 5 853,73

VV 123,25+200,19+17,471 340,911

10 K 711491173 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní  na ploše vodorovné V z nopové fólie m2 15,240 26,62 405,64

VV (5,4+32,7)*0,4 15,240

11 K 711491273 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní  na ploše svislé S z nopové fólie m2 22,860 39,55 904,10

VV (5,4+32,7)*0,6 22,860

12 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 45,720 26,99 1 233,89

VV (5,4+32,7)*0,6+(5,4+32,7)*0,4 38,100

VV 38,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 45,720

13 K 916231112
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého m 30,600 204,28 6 250,83

VV 30,6 30,600

14 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 30,600 44,26 1 354,37

15 K 916241112
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez 
boční opěry, do lože z betonu prostého m 82,300 238,39 19 619,71

VV 82,3 82,300

16 M 58380003 obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm m 82,300 1 576,10 129 712,96

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 150 kg/bm

17 K 561121112
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ  bez přidání pojiva nebo 
vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 246,500 26,84 6 616,22

VV 123,25*2 246,500

18 K 561121111
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ  bez přidání pojiva nebo 
vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 17,410 23,34 406,29

VV 17,41 17,410

19 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 54,523 377,83 20 600,53

VV 17,41*0,15*2+123,25*0,2*2 54,523

20 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 49,300 377,83 18 627,12

VV 123,25*0,2*2 49,300

21 K 564770111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
250 mm

m2 200,190 237,66 47 576,44

VV 200,19 200,190

22 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 200,190 119,14 23 850,02

VV 200,19 200,190

23 K 591411111R
Zpětné provedení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva m2 11,150 465,53 5 190,65

VV 11,15 11,150

24 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva m2 3,000 465,53 1 396,59

VV 3 3,000

25 M 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 3,060 471,75 1 443,56

VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,060

26 K 591211111
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého m2 157,550 375,39 59 143,16

VV 157,55 157,550

27 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 160,701 712,48 114 496,76

VV 157,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 160,701
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 596811311

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, 
s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti 
dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

m2 114,200 303,20 34 625,49

VV 114,20 114,200

29 M 59246018 dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní m2 117,626 604,53 71 108,59

VV 114,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 117,626

30 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m m3 242,960 32,33 7 854,24

VV 242,96 242,960

31 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 130,390 81,24 10 593,16

VV 130,39 130,390

D 3 Nezpevněné povrchy 8 256,47

32 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 40,000 26,04 1 041,52

VV 40 40,000

33 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 40,000 62,07 2 482,98

P
Poznámka k položce: 
-rozprostření sejmuté kompletního množství sejmuté ornice na ploše 40 m2

VV 40 40,000

34 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 40,000 15,91 636,48

VV 40 40,000

35 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 1,200 1 187,47 1 424,97

VV 40*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

36 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 40,000 58,93 2 357,08

VV 40 40,000

37 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,600 91,76 55,06

VV 40*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,600

38 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m

t 0,253 1 021,27 258,38

VV 0,253 0,253

D 4 Likvidace odpadů 45 406,77

39 K 31R

Zajištění  likvidace přebytečné výkopové zeminy a kamení v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001Sb. v 
platném znění 
BEZ POPLATKU, VIZ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

t 241,763 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 
-předpokládané zatřízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
-"BEZ POPLATKU" - Přebytečné množství zeminy bude přemístěno na místo (deponii) určené investorem situované v k.ú. Holice v Čechách 
předpokládané vzdálenosti do 5 km bez poplatku za uložení 
 

VV (179,432-45,119)*1,8 241,763

40 K 32R Zajištění  likvidace bouraného materiálu - beton v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění t 43,478 118,75 5 162,89

P
Poznámka k položce: 
-předpokládané zatřízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 43,478 43,478

41 K 33R
Zajištění  likvidace směsného stavebního a demoličního materiálu - suti v souladu se zk. O odpadech č. 
185/2001Sb. v platném znění t 18,001 118,75 2 137,57
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P
Poznámka k položce: 
-předpokládané zatřízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

VV 18,001 18,001

42 K 35R Odvoz zeminy, suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 297,662 86,36 25 706,57

P

Poznámka k položce: 
-ceny za naložení materiálu jsou zahrnuty v rámci demoličních položek a položek hloubení 
-předpokládaná vzdálenost skládky do 23 km 
-odvoz zeminy pouze do 5 km (Přebytečné množství zeminy bude přemístěno na místo (deponii) určené investorem situované v k.ú. Holice v 
Čechách předpokládané vzdálenosti do 5 km bez poplatku za uložení)

VV 236,183+43,478+18,001 297,662

43 K 36R
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km, Odvoz zeminy, suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2 297,270 5,40 12 399,74

P

Poznámka k položce: 
-ceny za naložení materiálu jsou zahrnuty v rámci demoličních položek a položek hloubení 
-předpokládaná vzdálenost skládky do 23 km 
-odvoz zeminy pouze do 5 km (Přebytečné množství zeminy bude přemístěno na místo (deponii) určené investorem situované v k.ú. Holice v 
Čechách předpokládané vzdálenosti do 5 km bez poplatku za uložení)

VV (43,478+18,001)*22 1 352,538

VV 236,183*4 944,732

VV Součet 2 297,270
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IČ:
Město Holice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o. p. s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 318 667,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 318 667,09 21,00% 66 920,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 385 587,18

Holice - využití srážkových vod

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: Město Holice Projektant:  

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:

ČISTÁ PŘÍRODA 
VÝCHODNÍCH 
ČECH, o. p. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 318 667,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 318 667,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Holice - využití srážkových vod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolský park a okolí Datum: 21.12.2020

Zadavatel: Město Holice Projektant:  

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:

ČISTÁ PŘÍRODA 
VÝCHODNÍCH 
ČECH, o. p. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 318 667,09

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 318 667,09
1 K R-VRN-00 Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště soubor 1,000 26 988,00 26 988,00

P

Poznámka k položce: 
Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkeným/polštářovým obedněním. 
V ceně kompletní dodávka a montáž. 
V případě prkeného obednění budou stromy nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno po celém obvodu kmene 
obednění kmenů a kořenových náběhů prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavětvení a podmínek). Uchycení bude provedeno 
ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen. V případě jiného variantního řešení musí být postupováno 
dle příslušné normy - ČSN 83 9061.

VV 1 1,000

2 K R-VRN-01
Zpracování a předání dokumentace pro skutečné provedení stavby doplněné o realizační detaily stavby a 
technologické postupy zhotovitele soubor 1,000 8 636,16 8 636,16

P

Poznámka k položce: 
Zhotovitel předloží k řešení v souladu s požadavky PD s vypracovanými detaily a technologickými postupy na např.:specifikace dle reality 
pažení výkopu, bednění,obnova silniční komunikace apod.

VV 1 1,000

3 K R-VRN-02
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilouosobou v 
oboru zeměměřictví soubor 1,000 16 192,80 16 192,80

VV 1 1,000

4 K R-VRN-03
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí vč. pozemků a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace 
stávajícího stavu pozemních komunikací před započetím stavebních prací soubor 1,000 5 397,60 5 397,60

VV 1 1,000

5 K R-VRN-04 Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení soubor 1,000 3 238,56 3 238,56

P

Poznámka k položce: 
Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení (návrh DIO a jeho schválení) a 
to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. 
Zajištění rozhodnutí, písemného protokolu o jednání, zápis v SD atd. 
dne 11. 11 2019 bylo vydáno rozhodnutí č. j. MUHO/23021/2019 Povolení zvláštního užívání komunikace

VV 1 1,000

6 K R-VRN-05 Finanční náhrada za omezení užívání silnice a čištění dotčených ploch komunikací soubor 1,000 70 168,80 70 168,80

VV 1 1,000

7 K R-VRN-06 Inženýrské sítě soubor 1,000 6 477,12 6 477,12

Holice - využití srážkových vod

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 
Položka obsahuje: 
Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci 
sítí, jejich vytyčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytyčení, včetně zaměření, 
budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tistěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem 
inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a 
nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního 
zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení el. vedení na základní síť apod.

VV 1 1,000

8 K R-VRN-07
Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě a následná likvidace po ukončení realizace 
stavby

soubor 1,000 80 964,00 80 964,00

P

Poznámka k položce: 
-zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení 
-zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. 
-zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě 
-zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby 
-zajištění podmínek pro použití  přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění 
-zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště 
-provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty 
-provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou 
-zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování 
-zřízení a odstranění oplocení (zábran) zejména v rámci zemních výkopových prací 
-obnova povrchů

VV 1 1,000

9 K R-VRN-08 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla v průběhu realizace soubor 1,000 26 988,00 26 988,00

VV 1 1,000

10 K R-VRN-09 Plán BOZP. Zajištění plnění povinností vyplývající ze zák. č. 309/2006Sb. a nař. vlády č. 591/2006Sb. soubor 1,000 8 636,16 8 636,16

VV 1 1,000

11 K R-VRN-10 Průkazní zkoušky betonu soubor 1,000 2 159,04 2 159,04

P

Poznámka k položce: 
V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu uvedeného v PD pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322, kdy z 
každé třídy betonu bude provedeno: 
1x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 
1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322 
Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti. 

VV 1 1,000

12 K R-VRN-11 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby soubor 1,000 16 192,80 16 192,80

P

Poznámka k položce: 
Položka obsahuje: 
-geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem 
zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994Sb., o zeměměřictví

VV 1 1,000

13 K R-VRN-12 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli, pořízení fotodokumentace stavby soubor 1,000 8 636,16 8 636,16

P

Poznámka k položce: 
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s 
překryvem zaměřeného skutečného stavu). 
Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.

VV 1 1,000

14 K R-VRN-13 Náklady na zkušební provoz soubor 1,000 12 954,24 12 954,24

VV 1 1,000

15 K R-VRN-14 Náklady na zaškolení soubor 1,000 1 079,52 1 079,52

VV 1 1,000

16 K R-VRN-15 Instalace informační tabule o finančích zdrojích stavby soubor 1,000 5 181,70 5 181,70
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VV 1 1,000

17 K R-VRN-16
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům soubor 1,000 18 776,43 18 776,43

VV 1 1,000
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E-01

Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Poznámka 1
Specifikace dodávky RM1
přepěťová ochrana T3 ks 1,00 4 098,00 4 098,00 300,00 300,00 4 398,00 4 398,00

Rozvaděčová skříň 500x500x250 IP65 ks 1,00 3 652,00 3 652,00 660,00 660,00 4 312,00 4 312,00

Hl. vypínač 20A 2P ks 1,00 523,00 523,00 240,00 240,00 763,00 763,00

Jistič 1P 4A B ks 4,00 248,00 992,00 140,00 560,00 388,00 1 552,00

Jistič 1P 6A C ks 1,00 206,00 206,00 140,00 140,00 346,00 346,00

Jistič 1P 2A B ks 1,00 282,00 282,00 140,00 140,00 422,00 422,00

jističochránič OLI-6B-1N-030AC ks 1,00 2 107,00 2 107,00 240,00 240,00 2 347,00 2 347,00

patice pro relé ks 22,00 165,00 3 630,00 140,00 3 080,00 305,00 6 710,00

univerzální paticové relé 24VDC 6A, 4 kontakty ks 18,00 325,00 5 850,00 20,00 360,00 345,00 6 210,00

univerzální paticové relé 24VAC 6A, 4 kontakty ks 1,00 325,00 325,00 20,00 20,00 345,00 345,00

univerzální paticové relé 230VAC, 6A, 4 kontakty ks 3,00 325,00 975,00 20,00 60,00 345,00 1 035,00

RSA 4 A bílá Řadová svorka bílá ks 40,00 12,00 480,00 20,00 800,00 32,00 1 280,00

RSA 4 A bílá Řadová svorka modrá ks 6,00 12,00 72,00 20,00 120,00 32,00 192,00

RSA 4 PE řadová svorka zelenožlutá ks 8,00 39,00 312,00 20,00 160,00 59,00 472,00

Řadová svorka na DIN lištu s držákem pro přístrojovou pojistku RSP4 ks 18,00 94,00 1 692,00 100,00 1 800,00 194,00 3 492,00

Pojistka 1A ks 15,00 9,00 135,00 20,00 300,00 29,00 435,00

Pojistka 5A ks 3,00 9,00 27,00 20,00 60,00 29,00 87,00

Transformátor 230/24, 125VA ks 1,00 559,00 559,00 190,00 190,00 749,00 749,00

Spínaný zdroj 24VDC, 4A ks 1,00 1 240,00 1 240,00 260,00 260,00 1 500,00 1 500,00

Komunikační modul GSM GPRS ks 1,00 9 500,00 9 500,00 380,00 380,00 9 880,00 9 880,00
ŘS na DIN lištu BEZ displeje ,Web server, komunikace Ethernet,SD karta, 
nap.24DC, 8xDI , 8xDO  10A ks 1,00 3 284,00 3 284,00 960,00 960,00 4 244,00 4 244,00

TEXTDISPLAY 2 ethernetové porty, 6 řádků, uchycení do panelu ks 1,00 4 351,00 4 351,00 660,00 660,00 5 011,00 5 011,00

Modul k ŘS 24DC; 8xDI 8xDO 230V 10A ks 2,00 3 251,00 6 502,00 960,00 1 920,00 4 211,00 8 422,00

Časový spínač ks 1,00 1 291,00 1 291,00 240,00 240,00 0,00 1 531,00

Svorkovnice ekvipotenciální ks 1,00 422,00 422,00 300,00 300,00 0,00 722,00

Soklová zásuvka na DIN lištu ks 1,00 248,00 248,00 190,00 190,00 438,00 438,00

Montáž rozvaděče ks 1,00 0,00 0,00 10 080,00 10 080,00 10 080,00 10 080,00

Pomocný montážní materiál ks 1,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00

Specifikace dodávky RM01 - celkem 54 955,00 24 220,00 79 175,00

Dodávky
Detektor deště ks 1,00 4 468,00 4 468,00 1 440,00 1 440,00 5 908,00 5 908,00

ABB PRAKTIK IP44 3553-01929 přepínač  jednopólový řaz.1 ks 1,00 90,00 90,00 150,00 150,00 240,00 240,00

LED osvětlení IP65 80W ks 1,00 2 356,00 2 356,00 500,00 500,00 2 856,00 2 856,00

Odbočná krabice IP66 se svorkovnicí 25ks ks 1,00 985,00 985,00 390,00 390,00 1 375,00 1 375,00

Elekroinstalace komplet - etapa I.



Zásuvka jednonásobná plastová IP 44, s ochrannými kontakty,  s clonkami, s 
víčkem ks 3,00 98,00 294,00 170,00 170,00 268,00 464,00

SNÍMAČ HLADINY
ponorný hydrostatický snímač hladiny 0-10V ks 1,00 15 235,00 15 235,00 600,00 660,00 15 835,00 15 895,00

Dodávky - celkem 78 383,00 27 530,00 26 738,00

Elektromontáže RM1
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1,5 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 35,00 14,00 490,00 50,00 1 750,00 0,00 2 240,00

CYKY-J 3x2,5 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 15,00 23,00 345,00 50,00 750,00 0,00 1 095,00

H05VV 5x1 m 10,00 21,00 210,00 50,00 500,00 71,00 710,00

YSLY 21x1 m 12,00 93,00 1 116,00 50,00 600,00 143,00 1 716,00

Lišta na kabely  40x40 m 35,00 58,00 2 030,00 50,00 1 750,00 108,00 3 780,00

POSPOJOVÁNÍ KOMPONENT TECHNOLOGIE
CYY 6mm2 ž/z m 7,00 21,00 147,00 40,00 280,00 61,00 427,00

Montáže
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Zkusebni provoz hod 5,00 0,00 0,00 500,00 2 500,00 500,00 2 500,00

 Zauceni obsluhy hod 3,00 0,00 0,00 500,00 1 500,00 500,00 1 500,00

SW nastavení GSM hod 2,00 0,00 0,00 1 200,00 2 400,00 1 200,00 2 400,00

Programové vybavení pro řídicí jednotku + panel hod 15,00 0,00 0,00 1 440,00 21 600,00 1 440,00 21 600,00

 Montaz hod 25,00 0,00 0,00 450,00 11 250,00 450,00 11 250,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 10,00 0,00 0,00 600,00 6 000,00 600,00 6 000,00

Podružný materiál 1 500,00 0,00 1 500,00

Elektromontáže RM1 - celkem 5 838,00 50 880,00 56 718,00

Specifikace dodávky RM2
Kombinovaný svodič T1+T2 pětivodičový 25kA ks 1,00 4 675,00 4 675,00 480,00 480,00 5 155,00 5 155,00

Rozvaděčová skříň 500x500x250 IP66 ks 1,00 3 652,00 3 652,00 660,00 660,00 4 312,00 4 312,00

XB5-AD21 Otočný ovladač - na panel ks 3,00 251,00 753,00 180,00 540,00 431,00 1 293,00

Hl. vypínač 32A 4P ks 1,00 796,00 796,00 240,00 240,00 1 036,00 1 036,00

 Jistič 3P 20A C ks 2,00 752,00 1 504,00 240,00 480,00 992,00 1 984,00

Jistič 1P 4A B ks 4,00 248,00 992,00 140,00 560,00 388,00 1 552,00

Jistič 1P 10A B ks 1,00 143,00 143,00 140,00 140,00 283,00 283,00

Jistič 1P 6A C ks 1,00 206,00 206,00 140,00 140,00 346,00 346,00

Pomocný spínač jističe ks 2,00 352,00 704,00 140,00 280,00 492,00 984,00

Softstartér 7,5 kW IP20 ks 2,00 5 950,00 11 900,00 1 440,00 2 880,00 7 390,00 14 780,00

jističochránič OLI-10B-1N-030AC ks 1,00 1 986,00 1 986,00 240,00 240,00 2 226,00 2 226,00

jističochránič OLI-6B-1N-030AC ks 1,00 2 107,00 2 107,00 240,00 240,00 2 347,00 2 347,00



patice pro relé ks 5,00 165,00 825,00 140,00 700,00 305,00 1 525,00

univerzální paticové relé 230VAC, 6A, 4 kontakty ks 5,00 325,00 1 625,00 20,00 100,00 345,00 1 725,00

Nulovací a rozbočovací můstek N15 ks 1,00 36,00 36,00 100,00 100,00 136,00 136,00

Zemnící a rozbočovací můstek 1,00 36,00 36,00 100,00 100,00 136,00 136,00

RSA 10 A bílá Řadová svorka bílá ks 3,00 21,00 63,00 20,00 60,00 41,00 123,00

RSA 10 A bílá Řadová svorka modrá ks 1,00 21,00 21,00 20,00 20,00 41,00 41,00

RSA 10 PE řadová svorka zelenožlutá ks 1,00 54,00 54,00 20,00 20,00 74,00 74,00

RSA 4 A bílá Řadová svorka bílá ks 22,00 12,00 264,00 20,00 440,00 32,00 704,00

RSA 4 A bílá Řadová svorka modrá ks 4,00 12,00 48,00 20,00 80,00 32,00 128,00

RSA 4 PE řadová svorka zelenožlutá ks 6,00 39,00 234,00 240,00 1 440,00 279,00 1 674,00

Časový spínač ks 1,00 1 291,00 1 291,00 240,00 240,00 1 531,00 1 531,00

Svorkovnice ekvipotenciální ks 1,00 422,00 422,00 300,00 300,00 722,00 722,00

Montáž rozvaděče ks 1,00 0,00 0,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00

Pomocný montážní materiál ks 1,00 1 650,00 1 650,00 0,00 1 650,00 1 650,00

Specifikace dodávky RM2 - celkem 35 987,00 18 280,00 54 267,00

Dodávky
ABB PRAKTIK IP44 3553-01929 přepínač  jednopólový řaz.1 ks 3,00 90,00 270,00 150,00 450,00 240,00 720,00

LED osvětlení IP65 80W ks 1,00 2 356,00 2 356,00 500,00 500,00 2 856,00 2 856,00

Odbočná krabice IP66 se svorkovnicí 6ks ks 1,00 501,00 501,00 230,00 230,00 731,00 731,00
Zásuvka jednonásobná plastová IP 44, s ochrannými kontakty,  s clonkami, s 
víčkem ks 2,00 98,00 196,00 170,00 340,00 268,00 536,00

Dodávky - celkem 39 310,00 19 800,00 4 843,00

Elektromontáže RM2
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1,5 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 6,00 14,00 84,00 50,00 300,00 64,00 384,00

CYKY-J 3x2,5 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 8,00 23,00 184,00 50,00 400,00 73,00 584,00

CYKY-O 3x1,5 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 2,00 14,00 28,00 50,00 100,00 64,00 128,00

CYKY-J 5x10 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 10,00 145,00 1 450,00 50,00 500,00 195,00 1 950,00

CYKY-J 4x4 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 15,00 53,00 795,00 50,00 750,00 103,00 1 545,00

CYKY-J 3x4 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 70,00 41,00 2 870,00 50,00 3 500,00 91,00 6 370,00

JYTY 12x2,5 m 70,00 97,00 6 790,00 50,00 3 500,00 147,00 10 290,00

FTP CAT6 m 70,00 12,00 840,00 30,00 2 100,00 42,00 2 940,00

Kabel kamera - dvoužílový 12 - 24 V m 65,00 9,00 585,00 30,00 1 950,00 39,00 2 535,00

Lišta na kabely  60x40 m 15,00 105,00 1 575,00 60,00 900,00 165,00 2 475,00

POSPOJOVÁNÍ KOMPONENT TECHNOLOGIE
CYY 6mm2 ž/z m 25,00 21,00 525,00 40,00 1 000,00 61,00 1 525,00

Montáže
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Montaz hod 30,00 0,00 0,00 450,00 13 500,00 450,00 13 500,00



PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 8,00 0,00 0,00 600,00 4 800,00 600,00 4 800,00

Podružný materiál 1 500,00 0,00 1 500,00

Elektromontáže RM2- celkem 17 226,00 33 300,00 50 526,00

Celkem 272 267,00



E-02

Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Poznámka 1
Specifikace dodávky RM1
Elektromontáže RM1
Montáže
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Zkusebni provoz hod 1,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

 Zauceni obsluhy hod 1,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Programové vybavení pro řídicí jednotku + panel hod 2,00 0,00 0,00 1 200,00 2 400,00 1 200,00 2 400,00

Elektromontáže RM1 - celkem 0,00 3 400,00 3 400,00

Specifikace dodávky RM2
HRH-1/230 Spínač hladinový, 2CO, nast. časová prodleva ks 1,00 1 970,00 1 970,00 660,00 660,00 2 630,00 2 630,00

Montáž rozvaděče ks 1,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00

Pomocný montážní materiál ks 1,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 1 100,00

Specifikace dodávky RM2 - celkem 3 070,00 3 060,00 6 130,00

Dodávky
Odbočná krabice IP66 se svorkovnicí 6ks ks 1,00 501,00 501,00 230,00 230,00 731,00 731,00

Dodávky - celkem 3 571,00 3 290,00 731,00

Elektromontáže RM2
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x4 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem m 85,00 41,00 3 485,00 50,00 4 250,00 91,00 7 735,00

SHR-2 Sonda hladinová, vč. vodičů ks 3,00 325,00 975,00 1 200,00 3 600,00 1 525,00 4 575,00

Montáže
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Montaz hod 5,00 0,00 0,00 450,00 2 250,00 450,00 2 250,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 4,00 0,00 0,00 600,00 2 400,00 600,00 2 400,00

Elektromontáže RM2- celkem 4 460,00 12 500,00 16 960,00

Celkem 27 221,00

Elekroinstalace komplet - etapa II.



ROK

měsíc
týden 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Doba plnění - předání staveniště / předání díla
Doba plnění - předání staveniště / předání díla 12.4. 16.8.

SO 01 - Kanalizace

Dešťová kanalizace

Dodávka a montáž akumulační nádrže

SO 02 - Závlahy
Dodávka a montáž závlahového systému

SO 03 - Elektroinstalace

Dodávka a montáž elektroinstalace

SO 04 - Rekonstrukce zpevněných ploch v parku
Rekonstrukce zpevněných ploch

Červen

Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Červenec Srpen

Harmonogram 

Veřejná zakázka : Holice – využití srážkových vod

2021

Duben Květen
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