

Tato činnost je realizována v rámci projektu: "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v Národním parku Šumava ponecháváním dřevní hmoty k zetlení v letech 2019-2021", registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0013714. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Zdeněk Malát
Hartmanice

IČ: 72259850

Zápis v OR: -

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minutendru č. 37 188 (dále též jako „realizační smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minutendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy ,v maximální výši čerpání do 980 544,39 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkrusoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minutendru


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V dne

objednatel:

V dne

zhotovitel:




Položkový rozpočet pro nabídku do MT 37188 (vyplňte, prosím, zelená políčka)
IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)

72259850


činnost	Kód	TJ
Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou	TČ112.01	m3
Soustředování dříví koňským potahem	TČ122.01	m3
Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT	TČ122.02	m3
Soustředování dříví traktorem na nízkotiakých pneu s vyklizovacím jeřábe	TČ122.03	m3

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)

nabídková cena za TJ	očekávaný objem celkem
187	2631,97
200	161,05
195	28,16
285	1581,28
Celková nabídková cena	492178,39
	32210
	5491,2
	450664,8
	980544,39



Výzva k podání nabídky do plánovaného mintendru číslo 37 188



Ministerstvo životního prostředí

Tato činnost je realizována v rámci projektu "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v Národním parku Šumava ponecháváním dřevní hmoty k zeleňi v letech 2019-2021" registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_14Z/001/3714. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzva k podání nabídky do mintendru číslo: 37 188

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizaci smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2021, přičemž požadovány předpokládaný počet dnů plnění je 136 pro činnost TC122.01, 25 pro činnost TC122.01.2 pro činnost TC122.02 a 116 pro činnost TC122.03. Maximální počet dnů pro splnění je 211. Předpokládány termín zahájení plnění je 03.03.2021.

Předpokládaná hodnota VZ: 1 145 407,90 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 7,11 m³/den, celkem: 161,05 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 7 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 13.
- TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SIKT způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 20,46 m³/den, celkem: 28,16 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 15 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- TC122.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 21,42 m³/den, celkem: 2 631,97 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 20 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 72.
- TC122.03 - Soustředování dříví traktorem na nízkohledných pneu s vyklizovacím jeřábem způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 15 m³/den, celkem: 1 581,28 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 14 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 64.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „Úp 81 - Prášíly“ dle níže uvedené detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem

Místo plnění: LU 07 Stodůlky
Plán realizace: II-IV, čtvrtletí
Skutečný objem v m³: **100,00**
161,05

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1.2.1 Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m³/kus -19,00 %

1.2.x.3 Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 101 - 200 m 30,00 %

1.x.x.x.3 Přírůstek (na 1 m³ hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení 10,00 %

2.1.3 V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy 15,00 %

2.2.1 Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti 3,00 %
2.3.1 Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbliže pracovišti 3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,4641, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Název činnosti: TC122.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 07 Stodůlky
Plán realizace: II-IV, čtvrtletí
Skutečný objem v m³: **200,00**
270,60

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek: 270,60

1.1.6 Použije se v režbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m³/kus 0,00 %

2.1.3 V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy 15,00 %

2.2.2 Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti 5,00 %
2.3.1 Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbliže pracovišti 3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,23, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Název činnosti: TC122.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 07 Stodůlky
Plán realizace: II-IV, čtvrtletí
Skutečný objem v hod: **40,00**
Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 42,68

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:
8.1 Časová mzda za jednu hodinu přecházení s přenosnou řetězovou pilou -3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,97, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky

Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³:Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.9.2 Použije se při manipulaci na OM při hmotnosti 0,10 - 0,19

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,85, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m³). -15,00 %**Název činnosti: TC122.03 - Soustředování dříví traktorem na nízkotlakých pneu s vyklizovacím jeřábem**

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky

Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³:Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.2.10 VM - OM, vzdálenost 601 - 900 m., průměrná hmotnost 0,20 -

0,49 m³/kus

P - OM i VM - OM každých dalších 100 m, průměrná hmotnost

0,20 - 0,49 m³/kus

P - OM i VM - OM každých dalších 100 m, průměrná hmotnost

0,20 - 0,49 m³/kus

P - OM i VM - OM každých dalších 100 m, průměrná hmotnost

0,20 - 0,49 m³/kus

P - OM i VM - OM každých dalších 100 m, průměrná hmotnost

0,20 - 0,49 m³/kus

Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně,

baziny nebo podrost na 26-50% plochy

Při práci ve sněhu 20 - 39 cm, měřeno na pracovišti

Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejlíže

pracovišti

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,534, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).**Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky

Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³:Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Časová mzda za hodinu práce s traktorem, použije se, pokud

má zadana práce nestandardní charakter

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,56, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky

Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³:Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.5.6 Použije se při motorovém odkornování dříví v les, porostu při

hmotnosti 0,50 - 0,79 m³/kus

V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany,

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,6335, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky

Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³:Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.5.6 Použije se při motorovém odkornování dříví v les, porostu při

hmotnosti 0,50 - 0,79 m³/kus

V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany,

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti

Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejlíže

pracovišti

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,7709, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky

Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³:Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79

m³/kus

V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany,

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti

Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejlíže

pracovišti

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Název činnosti: TC122.03 - Soustředování dříví traktorem na nízkotlakých pneu s vyklizovacím jeřábem

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky

Plán realizace: II-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m³:

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.10	P - OM, vzdálenost 601 - 900 m, průměrná hmotnost 0,20-0,49 m ³ /kus	50,00 %
1.x.10.1	P - OM i VM - OM každých dalších 100 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m ³ /kus	6,00 %
1.x.10.1	P - OM i VM - OM každých dalších 100 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m ³ /kus	6,00 %
1.x.10.1	P - OM i VM - OM každých dalších 100 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m ³ /kus	6,00 %
1.x.10.1	P - OM i VM - OM každých dalších 100 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m ³ /kus	6,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20 - 39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8:00 hodin co nejdříve pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,1402, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky

Plán realizace: II-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m³:

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m ³ /kus	0,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8:00 hodin co nejdříve pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,23, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

- TC122.01 Soustředování dříví koňským potahem
 - koňský potah
- TC112.01 Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou
 - řetězová píla
 - adapter MŘP na odkorňování
- TC122.03 Soustředování dříví traktorem na nízkotlakých pneu s vyklizovacím jeřábem
 - traktor s vyklizovacím jeřábem na nízk. pneu
- TC122.02 Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT
 - speciální lesní kolový traktor s nízkotlakými pneu

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je srou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plně moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změnil jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minitendru, bude takový účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedlouho součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, „položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- Realizační smlouva
- Položkový rozpočet (v xls souboru)
- Seznam poddodavatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Neopředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevem součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umísíl jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství Tj je garantováno na 60 %. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle části zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavatel objednatelé dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a sražkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové dohody. Sledovaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která ční:

- pro činnost TC122.01: 265,000 Kč/m³ bez DPH,
 - pro činnost TC122.02: 215,000 Kč/m³ bez DPH,
 - pro činnost TC112.01: 202,000 Kč/m³ bez DPH,
 - pro činnost TC122.03: 300,000 Kč/m³ bez DPH,
- Dílčí fakturace. Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.

- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno datumi určení VKP.
- (113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření, jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
- (114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nežádoucímu poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.
- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavateli dodavatel i tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- (118) Každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (133) Směrové kácení pro následné soustředování dříví koňským potahem.
- (300) V rámci plnění se očekává provedení činnosti spočívající v upratě vodního režimu na příbližovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně.
- (916) Upozornění na zvláštnosti pracoviště v rámci zpracování větrné kalamity

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Šumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevřeny v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsányými v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídnou) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desítných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendr zrušit.

Upozornění pro dodavatele:

Při nesplnění požadovaného objemu uvedeného v této výzvě k podání nabídky do minitendru ze strany dodavatele, je zadavatel vystaven riziku krácení dotace z projektu "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v Národním parku Šumava ponecháváním dřevní hmoty k zetlení v letech 2019-2021". V případě, že dojde ke skutečnému krácení dotace za nesplnění cíle projektu ze strany poskytovatele dotace, tak zadavatel bude uplatňovat po dodavateli smluvní sankce podle všeobecných obchodních podmínek i případně vymáhání vlastní škody.