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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0736-2016-012

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694 
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany 
ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu 
ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve zněm pozdějších předpisu

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel.
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Rusinko, vedoucí PS 0736,

Dalibor Šáh
- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková.
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodářem s nemovitým majetkem, Oddělení provozu a FM 

Svatoplukova 84, 662 10 Brno 
dále také jen „objednatel11 na straně jedné

a

2. ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22513

Svojanov 146, 569 73 Svojanov
27497046
CZ27497046
KB a.s., pobočka Polička

osefem Šudomou, jednatelem

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- vc věcech smluvních: Josef Šudoma, jednatel,
- ve věcech technických: Josef Šudoma, jednatel 
E-mail:
Datová schránka: 7b93mg2
Adresa pro doručování: Svojanov 146, 569 73 Svojanov
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky „Oprava elektroinstalace garáže v areálu Nová kasárna Město 
Libavá“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):
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Článek 1 
Účel smlouvy

MO evid. č. smi.: 6440-0736-2016-012

Účelem této smlouvy je zajištění opravy elektroinstalace garáže č. 10 v areálu Nová kasárna ve Městě 
Libavá s cílem jejich bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
elektroinstalace garáže v areálu Nová kasárna Město Libavá“, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:______________________________________________________

P.č. Položka MJ Množství
1. Svislé a kompletní konstrukce
2. Stavební úpravy spojené s výměnou stávajícího rozvaděče kpl 1,00
3. Stavební práce při elektromontážích
4. Odvoz odpadu na skládku TKO vč. dodání vážního lístku ( likvidace odpadu 

dle zákona 185/2001 Sb.)
t 0,98

5. ! Poplatek za uložení na skládku k.č. 170904 t 0,98
6. Ostatní konstrukce a práce-bourání
7. Lešení lehké pomocné v podlah do 3m, (nutnost častého rozebírám a stavění v 

podmínkách skladu)
kpl 1,00

8. Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách m2 2000,00
9. Elektromontáže - rozvodný systém
10. Demontáž hlavní rozvodnice vč.jistících prvků, stykačů, chráničů a kabelů z 

rozvaděče
kpl 1,00

11. Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 1,00
12. Elektromontáže - soubory pro vodiče
13. Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 45,00
14. Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 55,00
15. Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 4,00
16. Elektromontáže - Rozvaděče
17. Výzbroj rozvodnice RP1 - vyplnění rozvaděče danými přístroji kus 1,00
18. Dodání rozvodnicová skříň oceloplechová R-5/24/120 modulů kpl 1,00
19. Dodání hlavní vypínač 3pol IS-80/3 Moeller kus 1,00
20. Dodání jistič lpólový-charakteristika B LPN (LSN) 2B/1 kus 2,00
21. Dodání jistič lpólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 kus 4,00
22. Dodání jistič lpólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1 kus 3,00
23. Dodání jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 32C/3 kus 3,00
24. Dodání jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 40C/3 kus 10,00
25. Dodání instalační stykač VS220 - 20 230V AC / DC kus 8,00
26. Dodání chránič proudový 4pólový 25/4/030 typ AC kus 1,00
27. Dodání chránič proudový 4pólový 40/4/030 typ AC kus 1,00
28. Dodání svornice řadová RSA 2,5 kus 35,00
29. Dodání svornice řadová RSA 6 kus 39,00
30. Přidružený materiál (propojovací lišty, vyvažovači pásky, popisovači štítky 

atd...)
kpl 1,00

31. Elektromontáže - revize, doprava
32. Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč - REVIZE kus 2,00
33. Mimostaveništm doprava kpl 1,00
34. Přidružený materiál kpl 1,00

2/13



MO evid. č. smi.: 6440-0736-2016-012

35. Zařízení staveniště kpl 1,00
36. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 1 x CD, 2 x PARE kpl 1,00
37. Elektromontáže - hrubá montáž
38. Demontáž elektroinstalačních trubek, drátěného žlabu, protipožární ucpávky a 

elektroinstalačních krabic vč.svorkovnic
kpl 1,00

39. Montáž trubky elektroinstalační KOPEX na povrchu, příchytky D 29 m 270,00
40. Dodání trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1525, včetně příchytek m 270,00
41. Montáž kabelového drátěného roštu do 200 mm kus 198,00
42. Dodání žlab kovový drátěný 2m/ks 50x50 kus 65,00
43. Dodání žlab kovový drátěný 2m/ks 100x50 kus 41,00
44. Dodání žlab kovový drátěný 2m/ks 200x100 kus 92,00
45. Dodání příslušenství pro kabelové žlaby - spojky, držáky , příchytky atd... kpl 1,00
46. Montáž protipožární ucpávky kus 1,00
47. Dodání protipožární pěna typ CP 620 300 ml bal. 1,00
48. Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KOI00, KOÍ25 kus 1,00
49. Dodání krabice přístrojová odbočná s víčkem KOI25 E kus 1,00
50. Dodání svorkovnice EPS 2 s krytem, ekvipotenciální kus 1,00
51. Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2 kus 8,00
52. Dodání krabice odbočná D 9125/CR88x88x53 mm, 4xEST 1, 5 pólová 

svorkovnice 2,5 mm2
kus 8,00

53. Elektromontáže - montáž vodičů měděných
54. Demontáž kabelového vedení kpl 1,00
55. Montáž vodič Cu izolovaný sk.l do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 volně m 160,00
56. Dodání vodič silový s Cu jádrem CY HQ7 V-U 4 mm2 m 160,00
57. Montáž kabel Cu sk.l do 1 kV do 0,40 kg uložený volně m 1830,00
58. Dodání kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 1510,00
59. Dodání kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 320,00
60. Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně m 1360,00
61. Dodání kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 320,00
62. Dodání kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 1040,00
63. Elektromontáže - kompletace rozvodů
64. Demontáž vypínačů, zásuvek a zásuvkových skříní kpl 1,00
65. Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 8,00
66. Dodání přístroj spínače jednopólového 10A IP54, ABB Variant kus 8,00
67. Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí 

venkovní, mokré
kus 3,00

68. Dodání zásuvka 1 násobná 16A IP54, ABB Variant kus 3,00
69. Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů kus 3,00
70. Dodání zásuvka 3-fázová 32A/5 3P+N+PE do vlhka kus 3,00
71. Montáž zásuvkové skříně na omítku včetně připojení napájecího kabelu kus 10,00
72. Dodání zásuvková skříň 3x230V, lxl6A/400V, lx32A/400V, krytí EP54 včetně 

jistících prvků a proudového chrániče
kus 10,00

73. Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
74. Demontáž výbojkových svítidel vč.světelných zdrojů kpl 1,00
75. Montáž svítidlo výbojkové, stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 26,00
76. Dodání výbojkové svítidlo pro metalhalogenidové výbojky, prism.povrch, se 

sklem, do 250W, IP 65
kus 26,00

77. Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník kus 5,00
78. Dodání venkovní svítidlo TITANIA 150 EP, IP65, zdroj HST 150W kus 5,00
79. Dodání výbojka HST 150W kus 5,00
80. Dodání výbojka MHG 150W kus 26,00
81. Provedení ochranného nátěru stávajících výložníků kus 5,00
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82. Příspěvek na recyklaci zářivka-svitidlo kus 31,00
83. Příspěvek na recyklaci zářivka-zdroj kus 31,00
84. Nezbytné práce a materiály pro splnění zakázky nezahrnuté v rozpočtu soub. 1,00
85. Práce ve výškách - nutná plošina pro montážní a demomtážní práce 

výbojková svítidla
soub. 1,00

86. Zhotovení fotodokumentace prováděných prací a dodání na CD soub. 1,00
87. Odvoz druhotného materiálu na PS 0736 Lifoavá soub. 1,00

2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána zhotoviteli na základě žádosti 
o zapůjčení dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této 
smlouvy seznámit s projektovou dokumentací.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo
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3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

392.715,00 Kč bez DPH
(slovy: Třistadevadesátdvatisícsedumsetpatnáct korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 82.470,15 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
475.185,15 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.l této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
v

Cas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předám dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní 
osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5pracovních dnů od předám staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předám a převzetí díla: nejpozději do 3 měsíců 

od zahájení stavebních prací (díla). Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke 
smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě 
výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.
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4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 15:00
4.5. Místem plnění je garáž č. 10 v areálu Nových kasáren ve Městě Libavá CE 07-36-05-010

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předám věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednám nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nej později do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených
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prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 

průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procením výše finančního podílu subdodavatele 
na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn 
provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.),
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- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 
připraveno k nastěhování,

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předám a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předám předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předám díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předám díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předám bude 

podepsán zápis o předám a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky
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8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového doldadu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodno ty, ve zněm pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Poskytovatel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Poskytovatel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předám věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání
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objednateli nese zhotovitel.
9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady dfla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi
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(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve zněm pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k výstavem zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednám ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.
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Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
ť) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předám díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

12/13



MO evid. č. snil.: 6440-0736-2016-012

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné Či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, kterc nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající sc této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ncdoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu, a § 2 odst. I zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nekletých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí sc 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění cele této smlouvy v jejím plném znění, jakož
1 všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech výtiscích o 13 stránkách, není-li podepsána zaručeným 

lpisem. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

ložkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 3

za zhotovitele 
Josef Šudoma 

jednatel

tvo obrany 
emovitým majetkem

ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.
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Provozní středisko 0736
Mésto Libavá Ve Městě Libavá dne

k ev.č. 325-230/2016-6440/0736 Výtisk č.l

Počet listů: 3

Věcná specifikace zakázky - "Oprava elektroinstalace garáže v areálu Nová kasárna Město Libavá"

P.č. Položka MJ
j

Množství t

1. Svislé a kompletní konstrukce
2. Stavební úpravy spojené s výměnou stávajícího rozvaděče kpl 1,00 i
3. Stavební práce při elektromontážích

4.
Odvoz odpadu na skládku TKO vč. dodáni vážního lístku ( 
likvidace odpadu dle zákona 185/2001 Sb.) t 0,98 1

5. Poplatek za uložení na skládku k.č. 170904 t 0,98 |

6. Ostatní konstrukce a prácc-bourání

7.
Lesem lehké pomocné v podlah do 3m, (nutnost častého 
rozebírání a stavění v podmínkách skladu) kpl 1,00

8.

Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na 
schodištích nebo půdách m2 2000.00

9. Elektromontáže - rozvodný systém

10.
Demontáž hlavní rozvodnice vč.jistících prvků, stykačů, 
chráničů a kabelů z rozvaděče kpl 1,00

11.

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 

kg kus
1,00 1

12. Elektromontáže - soubory pro vodiče

13.
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na 
přístroji kus 45,00

14.
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na 
přístroji kus 55,00

15.
Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na 
přístroji kus 4,00

16. Elektromontáže - Rozvaděče
17. Výzbroj rozvodnice RP1 - vyplnění rozvaděče danými přístroji kus 1,00
18. Dodání rozvodnicová skříň oceloplechová R-5/24/120 modulů kpl 1,00
19. Dodám hlavní vypínač 3pol IS-80/3 Moeller kus 1,00

20. Dodání jistič lpólový-charakteristika B LPN (LSN) 2B/1 kus 2,00
21. Dodání jistič lpólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 kus 4,00
22. Dodám jistič lpólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1 kus 3,00
23. Dodání jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 32C/3 kus 3,00
24. Dodání jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 40C/3 kus 10,00
25. Dodání instalační stykač VS220 - 20 230V AC / DC kus 8,00
26. Dodání chránič proudový 4pólový 25/4/030 typ AC kus 1,00
27. Dodání chránič proudový 4pólový 40/4/030 typ AC kus 1,00
28. Dodání svornice řadová RS A 2,5 kus 35,00
29. Dodání svornice řadová RSA 6 kus 39.00

Cena celkem 
bez DPH



I Přidružený materiál (propojovací lišty, vyvažovači pásky,
30. |popisovači štítky atd...) kPi 1.00 1

31. Elektromontáže - revize, doprava

32.
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- 
Kč - REVIZE kus 2.00 H

33. Mimostaveništní doprava kPi 1.00 1

34. Přidružený materiál kPi 1,0° 9

35. Zařízení staveniště kpl 1,00 |

36.
Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 1 x 
CD, 2 x PARÉ kpl 1.00 1

37. Elektromontáže - hrubá montáž

38.

protipožární ucpávky a elektroinstalačních krabic 
vč.svorkovnic kpl 1, 00 1

39.
Montáž trubky elektroinstalační KOPEX na povrchu, příchytky 
D 29 m 270,00 I

40.
Dodání trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1525, včetně 
příchytek m 270,00 1

41. Montáž kabelového drátěného roštu do 200 mm kus 198’00 I
42. Dodání žlab kovový drátěný 2m/ks 50x50 kus 65,00 1

43. Dodání žlab kovový drátěný 2m/ks 100x50 kus 41,00 |

44. Dodání žlab kovový drátěný 2m/ks 200x100 kus 92.00 I

45.
Dodání příslušenství pro kabelové žlaby - spojky, držáky , 
příchytky atd... kpl 1,00

46. Montáž protipožární ucpávky kus 1,00
47. Dodání protipožární pěna typ CP 620 300 ml bal. 1,00

48.
Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KOI 00, 
K0125 kus 1,00

49. Dodání krabice přístrojová odbočná s víčkem KOI25 E kus 1,00
50. Dodáni svorkovnice EPS 2 s krytem, ekvipotenciální kus 1,00

51.
Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D 
do 4mm2 kus 8,00

52.
Dodání krabice odbočná D 9125/CR88x88x53 mm, 4xEST 1,5 
pólová svorkovnice 2,5 mm2 kus 8,00

53. Elektromontáže - montáž vodičů měděných
54. Demontáž kabelového vedení kpl 1,00

55.
Montáž vodič Cu izolovaný sk.l do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 
volně m 160,00

56. Dodání vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 160,00
57. Montáž kabel Cu sk.l do 1 kV do 0,40 kg uložený volně m 1830,00
58. Dodání kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 1510,00

59. Dodání kabel silový- s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 320.00
60. Montáž kabel Cu sk.l do 1 kV do 0,63 kg uložený volně m 1360,00
61. Dodání kabel silový’ s Cu jádrem CYKY 5x4 min2 m 320,00
62. Dodání kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 1040,00
63. Elektromontáže - kompletace rozvodů
64. Demontáž vypínačů, zásuvek a zásuvkových skříní kpl 1,00

65.
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné 
nebo vlhké kus 8,00

66. Dodání přístroj spínače jednopólového 10A IP54, ABB Variant kus 8,00

67.
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE 
prostředí venkovní, mokré kus 3,00



68. Dodání zásuvka lnásobná 16A IP54, ABB Variant kus 3,00 I

69.

Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se 

zapojením vodičů kus 3,00
70. Dodání zásuvka 3-fázová 32A/5 3P+N+PE do vlhka kus 3,00

71.
Montáž zásuvkové skříně na omítku včetně připojení 
napájecího kabelu kus 10,00

72.

Dodání zásuvková skříň 3x23QV, lxl6A/400V, lx32A/400V, 

krytí ÍP54 včetně jistících prvků a proudového chrániče kus 10,00
73. Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
74. Demontáž výbojkových svítidel vč.světelných zdrojů kpl 1,00
75. Montáž svítidlo výbojkové, stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 26,00

76.
Dodání výbojkové svítidlo pro mctalhalogcnidové výbojky, 
prism.povrch, se sklem, do 250W, IP 65 kus 26,00

77. Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník kus 5,00

78.
Dodání venkovní svítidlo T1TANIA 150 EP, IP65, zdroj HST 
150W kus 5,00

79. Dodání výbojka HST 150W kus 5,00
80. Dodání výbojka MHG 150W kus 26,00
81. Provedení ochranného nátěru stávajících výložníků kus 5,00
82. Příspěvek na recyklaci zářivka-svítidlo kus 31,00
83. Příspěvek na recyklaci zářivka-zdroj kus 31,00

84.
Nezbytné práce a materiály pro splnění zakázky nezahrnuté 
v rozpočtu soub. 1,00

85.

Práce ve výškách - nutná plošina pro montážní a 
demontážní práce vý bojková svítidla soub. 1,00

86.
Zhotovení fotodokumentace prováděných prací a dodání na 
CD soub. 1,00

87. Odvoz druhotného materiálu na PS 0736 Libavá soub. 1,00

DPH 21 % 82 470 Kě
Cena zakázkv včetně DPH 475 185 Kč

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.


