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Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

S M L O U V A O D ÍL O
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Telefon/fax, E - mail:

IČO:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

Statutární město Brno

městská část Brno-sever

60147 Brno, Bratislavská 70

Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever

44992785

CZ44992785

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:

sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

IČO:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

ING-CZECH s.r.o.

KS Brno, C 59836

Lidická 718/77, 602 00 Brno

Ing. Peter Flimmel, jednatel

Ing. Peter Flimmel, jednatel

28303474

CZ28303474

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Areál u Svitavského nábřeží k.ú. Zábrdovice - stavební

obnova objektu, pare. č. 1111/20".

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dlečl. II. této smlouvy na svůj náklad

a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

II.

Předmět díla a místo plnění

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Areál u Svitavského nábřeží k.ú. Zábrdovice - stavební

obnova objektu, pare. č. 1111/20" podle specifikací v projektové dokumentaci, zpracovatelem

dokumentace jsou:

Generální projektant:

Ing.arch. Roman Gale, romangale s.r.o.

Spolupráce:

Ing. arch. Pavlína Kostelníkově, zodpovědný projektant
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Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby jsou vymezeny ve výše uvedené dokumentaci 
a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dodávku, montáž a stavební práce, tedy dílo v souladu a 
v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní 
správy a samosprávy, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště, a dále i podmínkami 

dotčených orgánů a předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí 
nabídkou ze dne 1.2.2021, a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci zadání této zakázky.

2.2. Místo plnění je blíže specifikované grafickými a textovými přílohami v zadávací dokumentaci.

2.3 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, 
dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a dokladů 
k uvedení zařízení a stavby do provozu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace 
skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu smlouvy a geodetického zaměření 
skutečného provedení díla ve formě požadované objednatelem, předáním průkazů způsobilosti určených 
technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v požadovaném počtu 
vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.

2.4 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

III.
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:

Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti smlouvy

Termín ukončení stavebních prací
a předání předmětu zakázky: nejpozději do 20.05.2021

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy.
3.2 Dřívější plnění je možné.
3.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele, výrazně nepříznivými klimatickými podmínkami nebo 

z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o změně 
termínu dokončení díla.

3.4 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, písemným rozhodnutím státní správy 
nebo samosprávy, pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.5 V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.2 uzavřen dodatek k této smlouvě.

IV.
Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí bez daně z přidané hodnoty v korunách českých:

4.680.968,99 (slovy: čtyři miliony šest set osmdesát tisíc devět set šedesát osm korun českých a devadesát devět 
haléřů)
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4.2 Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit 
pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny. Položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1 této 
smlouvy je ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku považován za úplný.

4.3 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy 
nebudou provedeny.

4.4 Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové 
dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve věcech 
technických. V případě, že bude zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanými vícepracemi, 
méněpracemi nebo změnami díla souhlasit, předloží zhotovitel „Změnový list". Změny díla, které budou mít vliv 
na cenu díla, se budou realizovat na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V případě, že z těchto změn 
bude vyplývat zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, především zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Případný 
dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 13.2 této smlouvy.
Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:

4.5. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, 
který tvořil přílohu nabídky u této zakázky. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění 
provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Položkový rozpočet a jednotkové ceny 
před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.

4.6. V případě změny ceny díla, zhotovitel na základě odsouhlaseného změnového listu vč. ocenění činností, vyhotoví 
písemný návrh dodatku k této smlouvě a předloží objednateli.

4.7. Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem 
díla a jsou zahrnuty v ceně díla.

V.
Platební podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.
Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur do výše 90 % celkové ceny bez DPH. 
Pozastávka 10 % bude uplatněna v každé dílčí faktuře. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na 
základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických 
ve stavebním deníku, odsouhlasených technickým dozorem stavby (dále jen TD). Soupis provedených prací bude 
zhotovitel objednateli předkládat vždy do 5. pracovního dne následujícího měsíce a TD objednatele je povinen 
provést odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů od 
jeho obdržení..

5.2 Cena za dokončené dílo je splatná na základě daňového dokladu - faktury, ve které bude odečtena případná 
pozastávka 10 %. Doplatek bude zhotoviteli proplacen na základě písemné žádosti v termínu do 21 dnů po 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dokončeného díla. Pokud dílo bude 
bezvadné, uhradí objednatel cenu ve výši 100 %. V případě předávání díla v jednotlivých částech dle či. 8.6 této 
smlouvy je cena za dílo splatná na základě daňového dokladu -  faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 21 
dnů od předání a převzetí poslední předávané části díla v souladu s čl. 8.5 této smlouvy.

5.3 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od doručení faktur objednateli.
5.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet 

zhotovitele uvedený na faktuře.
5.5 Faktura musí obsahovat:

a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) vyčíslenou pozastávku
d) přílohy -  položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

5.6 Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje náležitosti 
dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, přílohy, nebo obsahuje

O3



příloha č. 2/3j usnesení 8/73. schůze RMČ ze dne 20.01.2021

nesprávné cenové nebo jiné nesprávné údaje. Vrácením faktury přestává běžet Ihůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

VI.

Staveniště
6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, 

zajistí si jej na vlastní náklady. Ustanovení čl. 7.21 platí i v takovém případě.
6.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu ve lhůtě dle čl. III. této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. Vytyčení obvodu staveniště v souladu 
s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní 
správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli prováděcí projektovou dokumentaci na prováděné 
dílo.

6.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé 
odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, hygienických opatření apod., a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení 
staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné 
ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá 
nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření 
k ochraně životního prostředí.

6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu ukončení 
řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo jeho částí jinak. 
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 
vznikly. Ustanovení čl. 11.3 tím není dotčeno. Odběr el. energie a vody zabezpečí zhotovitel přes vlastní měřidla 
nebo dle dohody při předání staveniště.

VII.
Provádění díla

7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat 
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník musí být trvale přístupný pro 
technický dozor objednatele během pracovní doby, minimálně však v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

7.2 V zastoupení objednatele bude na stavbě technický dozor ustanovený zástupcem objednatele ještě před 
zahájením stavby. Technický dozor bude při předání staveniště, kdy se zapíše do stavebního deníku. Technický 
dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, 
technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou technický dozor objednatele ke 
kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O výsledcích kontrol provádí technický dozor 
objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele 
neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění 
vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých 
závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít 
sankční opatření uvedené v čl. 12.1.
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7.3 Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, a budou svolávány e-mailovou pozvánkou, 
příp. pravidelně každých 7 kalendářních dnů.

7.4 Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se 
nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých 
tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak platí, že má zhotovitel právo 
na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla technickým 
dozorem objednatele dočasně zastaveno.

7.5 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost 
bez odkladu oznámit zástupci ve věcech technických -  technický dozor objednatele a navrhnout další postup.

7.6 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou nevhodnost technického 
řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborně 
kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této 
smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.8 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
7.9 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 

věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
7.10 Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. 

Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví jakékoliv osoby a 
za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení 
díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním 
nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

7.11 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové přístupy, barevné odlišení 
nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová madla apod. (pokud je požadováno).

7.12 Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), dodržení 
podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání. To bude doloženo 
zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím (pokud je požadováno).

7.13 Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla (pokud je požadováno).
7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební 
činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. 
Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:
o Název zhotovitele
o Název stavby, ze které odpad pochází
o Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách

7.15 Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné odstranění 
(pokud je požadováno).

7.16 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/1997 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele 
v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

7.17 Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.
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7.18 Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných parametrů díla.

7.19 Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit poddodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, je povinen 
toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném souhlasu zástupce 
zhotovitele ve věcech technických.

7.20 Bude-li zhotovitel při provádění díla odebírat veškeré energie v předmětném objektu, zavazuje se za odebrané 
energie uživateli zaplatit. Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovníky mobilní chemický záchod nebo dle 
dohody při předání staveniště.

7.21 V případě provádění v době provozu zařízení, zhotovitel zabezpečí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožení lidí ani 
vozidel. V případě, že dojde k úrazu, či škodní události z důvodu řádného nezabezpečení stavby, je zhotovitel 
povinen uhradit veškeré vzniklé náhrady a škody všem zúčastněným.

Vlil.

Dokončení díla

8.1 Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně objednateli, že je dílo připraveno 
k předání. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzetí 
díla.

8.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník

- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- doklady o likvidaci odpadů
- závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů
- příslušné průkazy způsobilosti
- realizační projektovou dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. dozor objednatele

8.3 Dokumentace skutečného provedení díla - bude provedena podle následujících zásad:

• do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, 
k nimž došlo v průběhu zhotovení díla

• ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem 
„beze změn"

• každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, 
která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého 

bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné 
stanovisko

• součástí bude i celková situace skutečného provedení díla, (včetně údajů o hloubkách uložení)
8.4 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady (funkční či estetické) či 

drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude 
v konkrétních případech dohodnuto jinak.

8.5 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady 
a nedodělky a výhrady ve smyslu ustanovení § 2605 Občanského zákoníku a dle čl. 8.4 této smlouvy a lhůty pro 
odstranění dle čl. 8.8 této smlouvy, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného
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díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické 
smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.

8.6 V případě dohody stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
8.7 V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do ukončení 

řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
8.8 V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. 8.4 převzat, je zhotovitel povinen tyto zjištěné vady 

odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je povinen 
znovu vyzvat do 2 kalendářních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je povinen 
do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení.

IX.
Záruční podmínky

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců a záruku na zařizovací předměty dle záručních 
podmínek výrobce, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla.

9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené projektové 
dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, 
které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností 
zhotovitele, zejména porušení předpisů uvedených v odst. 9.2.

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. V reklamaci 
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda požaduje vadu 
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel a odsouhlasí 
objednatel.

9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez 
zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 
odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém 
s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Ustanovení čl. 7.22 platí i zde 
obdobně.

9.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na 
provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, 
která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.
Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku řádného 
předání a převzetí dokončeného díla.

10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla.
10.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho 

zhotovování. Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby jejich převzetí 
objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.

10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek na stavbě.

10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako 
důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s prováděním díla, 
a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy takto 
pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena zhotovitelem k nahlédnutí.
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XI.

Sankce
11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu 3.1 této smlouvy o dílo, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
11.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
11.3 Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
11.6 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, 
a to za každý i jen započatý den prodlení.

11.7 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované v záruční lhůtě, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den 
prodlení.

11.8 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.1 této smlouvy, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, 
pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na 
smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.10 Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody 
jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na 
zaplacení ceny za dílo).

11.11 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury s vyčíslením příslušné 
částky.

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., OZ, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, se považuje zejména:

prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 5 kalendářních dnů 
prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 5 kalendářních dnů 
prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 5 kalendářních dnů

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 
neodstraní ve stanovené lhůtě

úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
zhotovitel vstoupí do likvidace

porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích

12.2 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.
Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit provádění prací dle 
této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřila, které se staly 
součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení 
s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O předání 
a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od 
předání a převzetí rozestavěného díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn dokončit dílo
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prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se 
staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením 
od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude 
obsahovat ocenění dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří 
přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně 
užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany nedohodnou, souhlasí s tím, že bude 
rozhodnuto znaleckým posudkem, který vypracuje příslušný soudní znalec, jehož určí objednatel. Náklady 
vynaložené na zpracování takového posudku budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.

Závěrečná ustanovení
13.1 Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. 

Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.
13.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
13.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
13.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet 

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena 
zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní 
strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té doby provedeného 
a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné 
finanční vyrovnání.

13.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě.

13.5 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 
případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují 
bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

13.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či písemnost na 
adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena.

13.8 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

13.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
13.10 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem 

objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
13.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě 

jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
13.12 Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak 

název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně jakékoliv změny týkající se 
uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, 
není objednatel v prodlení s úhradou ceny.

13.13 Vzhledem ktomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu 
s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům 
informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy a umožnit jim prověřit jejich účetnictví a 
účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.

13.14 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana 
obdrží jeden.

13.15 Přílohu č. 1 ke smlouvě tvoří položkový rozpočet.
13.16 Podpisem této smlouvy smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv a Profilu zadavatele, 

které provede objednatel.
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příloha č. 2/3j usnesení 8/73. schůze RMČ ze dne 20.01.202

13.17 Znění smlouvy bylo schváleno na 8/73. schůzi Rady městské části Brno-sever dne 20.01.2021.

V Brně dne. V Brně dne 1.2.2021

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER

m ístostarosta
avská 70, 601 47 BRNO

-1-

Digitálně

ing. Peter podepsal ing.
Peter Flimmel

Flimmel Datum: 2021.02.04
13:20:31 +01'00'

Za objednatele:

Ing. Martin Cibula

místostarosta MČ Brno-sever

Oprávněná osoba za zhotovitele:

Ing. Peter Flimmel

jednatel ING-CZECH s.r.o.

Příloha:

Položkový rozpočet
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021 07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o. IČO: 28303474

Lidická 718/77 DIČ: CZ28303474

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 189 507,93

PSV 273 755,26

MON 0,00

Vedlejší náklady 10 680,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 473 943,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 473 943,19 CZK

Základní DPH 21 % 99 528,00 CZK

Zaokrouhlení -0,19 CZK

Cena celkem s DPH 573 471,00 czk

v dne

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
ing . Ssaiing. 3RNO-SEVER

Peter PeterFIimmel TOSta
SS.04 S01 47 BRNO

Flim m el uaoai+oiw

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

02 Profese 0,00 473 943,19 99 528,07 573 471,26 100

01 Zdravotechnika 0,00 307 464,76 64 567,60 372 032,36 65

02 Venkovní rozvody 0,00 166 478,43 34 960,47 201 438,90 35

Celkem za stavbu 0,00 473 943,19 99 528,07 573 471,26 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 114 799,55 24

45 Podkladní a vedlejší konstrukce HSV 7 735,68 2

87 Potrubí z trub z plastických hmot HSV 27 484,20 6

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 23 468,00 5

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 7 602,00 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 8 418,50 2

721 Vnitřní kanalizace PSV 42 717,84 9

722 Vnitřní vodovod PSV 37 147,32 8

724 Strojní vybavení PSV 51 551,14 11

725 Zařizovací předměty PSV 105 011,81 22

726 Předstěnové systémy PSV 37 327,15 8

VN Vedlejší náklady VN 10 680,00 2

Cena celkem 473 943,19 100
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

O: 02 Profese

R: 01 Zdravotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 21 667,50
1 139600012RBD Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz do 15

000 m
m3 8,10000 1 921,00 15 560,10

Kanalizace : 0,6*27,0*0,5

2 174100010RAF Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 
15 000 m

m3 8,10000 754,00 6 107,40

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, 
uložením ve vrstvách a zhutněním,

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 7 602,00
3 971033361R00 Vybourání otvoru ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 

pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 
m m V vhnnrán i n tvnríi vp z r liv ii r.ihplnÁm 7

kus 4,00000 427,00 1 708,00

jakýchkoliv cihel pálených_xOOOD_

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou. plochy do 0.09 m2, tloušťky do 600 mmVybouráni otvoru ve 
zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_xOOOD_
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou. plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mmVybouráni otvoru ve 

zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_xOOOD_
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou. plochy do 0.09 m2, tloušťky do 600 mmVybouráni otvoru ve 

zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou. plochy do 0.09 m2, tloušťky do 600 mmVybouráni otvoru ve 

zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0.09 m2, tloušťky do 600 mmVybouráni otvoru ve 

zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0.09 m2, tloušťky do 600 mmVybouráni otvoru ve 

zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mmVybouráni otvoru ve 

zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0.09 m2, tloušťky do 600 mmVybouráni otvoru ve 

zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou. plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mmVybouráni otvoru ve 

zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou. plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm 

základovém nebo nadzákladovém.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa (150 kq/m2),
Prostup stávajícím základem : 4 4,00000

4 974100020RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 10x10 cm m 7,00000 104,00 728,00

Kanalizace . 7,0

na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
Svislá a vodorovná doprava suti. odvoz do 10 km.

5 974100030RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 15x15 cm m 18,00000 287,00 5 166,00

na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
Svislá a vodorovná doprava suti. odvoz do 10 km. 
Kanalizace : 18,0 18,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 42 717,84
6 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka 

stěnv 1,8 mm. DN 40
m 1,50000 228,00 342,00

včetně tvarovek, objímek, Bez zednických výpomocí, 

Potrubí včetně tvarovek, Bez zednických výpomocí,

7 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka 
stěnv 1.8 mm. DN 50

m 11,50000 240,00 2 760,00

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

8 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka m 4,00000 324,00 1 296,00
stěny 2.7 mm, DN 100
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 02 Profese

R: 01 Zdravotechnika

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
včetně tvarovek, objímek, Bez zednických výpomocí,

Potrubí včetně tvarovek, Bez zednických výpomocí,

9 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, 
tloušťka stěny 1,9 mm. DN 70

m 16,50000 264,00 4 356,00

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení 
hluku. Bez zednických výpomocí,
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení,

10 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100

m 16,50000 324,00 5 346,00

včetně tvarovek, objímek, Bez zednických výpomocí,

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení 
hluku. Bez zednických výpomocí,
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení,

11 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 
mm. tloušťka stěnv 3,2 mm. DN 100

m 18,00000 324,00 5 832,00

včetně tvarovek, objímek, Bez zednických výpomocí,

Potrubí včetně tvarovek, Bez zednických výpomocí,

12 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 
mm. tloušťka stěnv 3,2 mm, DN 125

m 25,00000 384,00 9 600,00

včetně tvarovek, objímek, Bez zednických výpomocí,

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí,

13 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve 
specifikaci

kus 3,00000 132,00 396,00

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

14 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve 
specifikaci

kus 6,00000 144,00 864,00

vyvedeni a upevnění odpadních výpustek,

15 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve kus
specifikaci

5,00000 192,00 960,00

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

16 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 
110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i 
pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky 
m ateriá lu

kus 3,00000 1 176,00 3 528,00

17 721273200RT2 Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně 
dodávkv materiálu

kus 1,00000 756,00 756,00

18 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 2,00000 1 224,00 2 448,00

19 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m 93,00000 20,00 1 860,00

1,5+11,5+4,0+16,5+16,5+18,0+25,0 93,00000

r  20 725334301R00 Nálevka se sifonem PP DN 32 kus 3,00000 132,00 396,00|

rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm

21 28615443. AR kus čisticí DN 100,0 mm; PP kus 4,00000 312,00 1 248,00

22 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 
m

t 0,15205 4 800,00 729,84

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy

Díl: 722 Vnitřní vodovod 37 147,32
23 722172731R00 Pctrubí z plastických hmct pclypropylenové potrubí PP-R, m

D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez 
zedn ických  vvnnm nr.i

59,00000 228,00 13 452,00

SV : 36,5
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí,
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

O: 02 Profese

R: 01 Zdravotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a
pro zatížení do 1,5 kPa,
TV,C : 22,5 22,50000

24 722172732R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R,
D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez 
zednických vypomoci

m 24,50000 240,00 5 880,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

SV : 18,5

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí,

TV : 6,0 6,00000

25 722172733R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, 
D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez 
zednických výpomocí

m 9,50000 276,00 2 622,00

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

SV : 9,5

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1.5 kPa.

26 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového oolvetvlenu. tloušťka stěnv 13 mm, d 22 mm

m 59,00000 31,00 1 829,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

27 722181213RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového oolvetvlenu. tloušťka stěnv 13 mm. d 28 mm

m 24,50000 35,00 857,50

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

28 722181213RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového oolvetvlenu. tloušťka stěnv 13 mm. d 35 mm

m 9,50000 40,00 380,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

I 29 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 25,00000 174,00 4 350,00|

4+3*2+4*2+1*2+1+2*2

30 722237121R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN
42. včetně dodávkv materiálu

kus 5,00000 204,00 1 020,00

31 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN
42. včetně dodávkv materiálu

kus 4,00000 252,00 1 008,00

32 722237123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN
35. včetně dodávkv materiálu

kus 1,00000 588,00 588,00

33 722237131R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní 
závit. DN 15. PN 42. včetně dodávkv materiálu

kus 1,00000 276,00 276,00

34 722237661R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní- 
vnitřní závit. DN 15. PN 16. včetně dodávkv materiálu

kus 3,00000 192,00 576,00

35 722237662R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní- 
vnitřní závit. DN 20. PN 16. včetně dodávkv materiálu

kus 2,00000 252,00 504,00

36 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 93,00000 16,00 1 488,00

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 

59,0+24,5+9,5

37 722290234R00 Prcplach a dezinfekce vcdovodníhc pctrubí do DN 80 m 93,00000 22,00 2 046,00|

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

38 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,05642 4 800,00 270,82

vodorovně do 50 m

Díl: 724 Strojní vybavení 51 551,14
39 725530151R00 Ventil pojistný DN 20, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 516,00 1 548,00

40 725530152R00 Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 468,00 468,00

41 725539102R00 Montáž elektrického ohřívače objem 80 I soubor 1,00000 900,00 900,00
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 02 Profese

R: 01 Zdravotechnika

IDemontáž ohříváku zásobníkových iežatých_xOOOD_

o obsahu do 630 IDemontáž ohříváku zásobníkových ležatých_x000D_ 

o obsahu do 630 I

44 732339101R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních 
tlakových o obsahu 12 I

soubor 1,00000 1 152,00 1 152,00

45 734255115R00 Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní- 
vnitřní závit, včetně dodávkv materiálu

kus 2,00000 732,00 1 464,00

46 48466601R nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, 
bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; 
objem 8 I; d nádrže 206 mm; uložení: stojatý; přetlak plynu 
4 0 h a r  nrac tlak dn 10

kus 1,00000 1 152,00 1 152,00

bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4”: barva modrá

47 541322420R ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; 
provedení svislé, závěsné; objem 51 I; v = 561 mm; d =
524 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W; doba ohřevu 
p| pnprn ií 7 in ° r .  na fifV C  1 .5 hnri

kus 1,00000 7 320,00 7 320,00

48 541322432R ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; 
provedení vodorovné, závěsné; objem 152 I; š = 1 235 
mm; d = 524 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W; doba 
nhřpvn pl pnprn ií 7 i n oC na f in 0C 8 0 hnri

kus 1,00000 7 920,00 7 920,00

49 541322434R ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; 
provedení vodorovné, závěsné; objem 200 I; š = 1 300 
mm; d = 584 mm; napětí 230 V; příkon 2 200 W; doba 
nhřpvn pl pnprn ií 7 m oC na RiVC. R R hnri

kus 2,00000 9 120,00 18 240,00

50 54132292R ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; 
provedení závěsné; umístění pod umyvadlo; objem 10 I; v 
= 500 mm; š = 350 mm; hl = 265 mm; napětí 230 V; 
nříknn 7 fin fl W

kus 2,00000 3 720,00 7 440,00

51 90001396906T Nádoba příslušenství Reflex flowjet-prutoč.armatura 3/4" KS 1,00000 456,00 456,00

7610300

25757156

52 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 
m

t 0,28982 4 800,00 1 391,14

vodorovně do 50 m

Díl: 725 Zařizovací předměty 105 011,81
53 725119306R00 Klozetové mísy montáž závěsné soubor) 4,00000 420,00 1 680,00

54 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 1,00000 480,00 480,00

55 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdivá soubor 3,00000 420,00 1 260,00

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

56 725249103R00 Montáž sprchového koutu soubor 6,00000 840,00 5 040,00

57 725319101R00 Montáž dřezu jednoduchého soubor 2,00000 492,00 984,00

58 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,00000 420,00 420,00

59 725814103R00 Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, 
včetně dodávkv materiálu

soubor 10,00000 216,00 2 160,00

3‘ 2+2*2

60 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a 
dřezové nástěnné

kus 1,00000 168,00 168,00

V L : 1
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 02 Profese

R: 01 Zdravotechnika

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
61 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a 

dřezové stojánkové
kus 5,00000 168,00 840,00

U : 3

D : 2

62 725849200R00 Montáž baterie sprchové nastavitelná výška kus 4,00000 168,00 672,00

63 725849302R00 Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus 4,00000 192,00 768,00

64 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 252,00 1 008,00

65 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 348,00 348,00

66 55144203R baterie umyvadlová směšovací; nástěnná; rozteč 150 mm; 
ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; 
kartuše s reaulací tedotv: I ramínka 250 mm

kus 1,00000 4 320,00 4 320,00

67 551450004R baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání 
pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 
mm

kus 3,00000 1 128,00 3 384,00

68 551450090R baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; 
ovládání oákové: Dovrch chrom

kus 4,00000 1 344,00 5 376,00

69 55145015R baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch 
chrom: ramínko otočné: 200 mm

kus 2,00000 1 536,00 3 072,00

70 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; 
hadice 150 cm; povrch chrom

kus 4,00000 1 956,00 7 824,00

71 551673931R sedátko klozetové s poklopem; duroplast; antibakteriální; 
bílé: úchvtv ocelové

kus 4,00000 732,00 2 928,00

72 55231346R dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo; nerez, lesk; š = 
800 mm: hl. 600 mm; 177 mm; obdélníkový

kus 2,00000 4 560,00 9 120,00

73) 55484410.AS Stěna sprchová boční pevná 90 cm kus 3,00000 4 440,00 13 320,00

74 55484451 .AS Dveře sprchové kloubové 90 cm kus 3,00000 5 040,00 15 120,00

75 642144751R umyvadlo š = 600 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro 
baterii: uprostřed: bílé

kus 3,00000 1 068,00 3 204,00

76 642400531R mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; 
hl. 510 mm: solach. hluboké: bílá

kus 4,00000 2 112,00 8 448,00

77 64251335R pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; přívod zezadu; 
odpad dozadu; splachování vrchní; ovládání splachování 
automatické; sensorový; včetně sensoru; včetně sifonu; 
nanáipn í in fpnrnvanv

kus 1,00000 8 976,00 8 976,00

napáječi zdroj

78 64271102R výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 
mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 
mm

kus 1,00000 2 880,00 2 880,00

79 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky 
do 6 m

t 0,25246 4 800,00 1 211,81

vodorovně do 50 m

Díl: 726 Předstěnové systémy 37 327,15
80 726211123R00 Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro soubor 

instalaci s mokrými procesy do masivních zděných 
konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s 
nředp7děním  hp7 gn iin ravv na tlum pn í hluku hP7

4,00000 5 760,00 23 040,00

ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

Včetně dodávky a připevněni montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

81 726212367R00 Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou 
armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní 
stěnu hp7 nástěnky nrn nřinn ipn í arm atu r

soubor 1,00000 6 720,00 6 720,00

stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

82 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; 
dvoučinné mechanické splachování 3 I/6 I; 247x165x17,5 
mm: barva bílá

kus 5,00000 1 476,00 7 380,00
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 02 Profese

R: 01 Zdravotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem
83 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky 

do 6 m
t 0,03899 4 800,00 187,15

vodorovně do 50 m

Díl: VN Vedlejší náklady 4 440,00
84 005121 R Zařízení staveniště SouborJ 1,00000 1 440,00 1 440,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízeni staveniště.

85 00523 R Zkoušky a revize Soubor1 1,00000 3 000,00 3 000,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 
objednatelem a které jsou pro provedeni díla nezbytné.
Hygienický rozbor vody : 1
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

O: 02 Profese

R: 02 Venkovní rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 93 132,05
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v 

hornině 3. hloubení strojně
m3 72,03920 209,50 15 092,21

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
Kanalizace dešťová : 0,8*5,3*1,18

0,8*54,5*1,15

Kanalizace splašková : 0,8*19,2*1,1

5,00000

50,14000

16,90000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za
lepivost, v hornině 3.

m3 | 36,01960 37,00 1 332,73

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti. s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
50% : 72,0392*0,5 36,02000

3 161101101R00 Svislé přemístěni výkopku z horniny 1 až 4. při hloubce
výkopu ořeš 1 do 2.5 m

m3 72,03920 128,00 9 221,02

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na . m3 34,76000! 262,50Í 9 124,50
vzdálenost ořeš 9 000 do 10 000 m
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

Vyhloubeno : 72,0392 72,04000

Zásyp : -37,2792 -37,28000

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 
m_x000D_z horniny 1 až 4Vodorovné přemístění výkopku 
nřín la tak k npnp 7a kaŤrivr.h d a lá írh  i

m3 173,80000 20,70 3 597,66

započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_

z horniny 1 až 4Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m_x000D_
z horniny 1 až 4Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m_x000D_
z horniny 1 až 4Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m_x000D_ 
z horniny 1 až 4

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

+5km : 34,76*5 173,80000

6 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládáni výkopku_x000D_ do 100 m3, z horniny 1 až 
4Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nak ládán i vvknnkn Yťinnn r in W O m l 7

m3 34,76000 264,50 9 194,02

horniny 1 až 4Nakládáni, skládáni, překládání neulehlého výkopku nakládáni výkopku_x000D_

do 100 m3, z horniny 1 až 4Nakládáni, skládání, překládáni neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D. 

do 100 m3, z horniny 1 až 4

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
olochv připadá přes 2 m3 vvkopku nebo ornice

m3 34,76000 16,30 566,59

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem obiektů v těchto wkopávkách

m3 37,27920 123,00 4 585,34

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Kanalizace dešťová : 0,8*5,3*(1,18-0,45-0,1) 2,67000

0,8*54,5*(1,15-0,45-0,1) 26,16000

Kanalizace splašková : 0,8*19,2*(1,1 -0,45-0,1) 8,45000

9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním m3 28,44000] 1 082,00Í 30 772,08
štěrkopísku frakce 0 -2 2  mm
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

O: 02 Profese

R; 02 Venkovní rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
Kanalizace dešťová : 0,8*5,3*0,45 1,91000

0,8*54,5*0,45 19,62000

Kanalizace splašková : 0,8*19,2*0,45 6,91000

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4 m3 34,76000 277,50 9 645,90

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 7 735,68
11 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 

drobného těženého 0-M- mm
m3 6,32000 1 224,00 7 735,68

v otevřeném výkopu.

Kanalizace dešťová : 0,8*5,3*0,1 0,42000

0,8*54,5*0,1 4,36000

Kanalizace splašková : 0,8*19,2*0,1 1,54000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 27 484,20
12 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 

kroužkem DN 150 mm
m 84,00000 144,00 12 096,00

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

56,0+28,0 84,00000

13 28611142.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 
kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; I = 2000.0 mm

kus 3,09000 252,00 778,68

+3% : 3*1,03 3,09000

14 28611144. AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 
kN/m2: D = 110,0 mm; s = 3.20 mm; I = 5000,0 mm

kus 10,30000 624,00 6 427,20

+3% : 10*1,03 10,30000

15 28611261 .AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2: D = 160,0 mm: s = 4.70 mm; I = 3000,0 mm

kus 1,03000 864,00 889,92

+3% : 1*1,03 1,03000

16 28611262.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2: D = 160,0 mm; s = 4.70 mm; I = 5000,0 mm

kus 5,15000 1 416,00 7 292,40

+3% : 5*1,03 5,15000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 23 468,00
17 892561111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti 

kanalizačního potrubí vodou_x000D_ do DN 125 
mmZkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška 
tpqnnesti kan a lÍ7 flřn íhn  nn trnh í vnrlnn yOhOn rín

m 56,00000 20,00 1 120,00

DN 125 mm

vodou nebo vzduchem,

18 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti 
kanalizačního potrubí vodou_x000D_ do DN 200 
mmZkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška 
tppnn^ti kanali7aňníhn nn trnh í vnrinn y fir in n  Hn

m 28,00000 25,00 700,00

DN 200 mm

vodou nebo vzduchem,

6,0+22,0 28,00000

19 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení 
konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách 
vodou_x000D_ do DN 200 mmZkoušky těsnosti 
kanali7aňníhn nn trnh í 7ahp7npř.pní knnnn

úsek 1,00000 504,00 504,00

kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou_x000D_

do DN 200 mm

vodou nebo vzduchem,

20 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 3,00000 720,00 2 160,00
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 02 Profese

R: 02 Venkovní rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
21 721242110R00 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem 

na odtoku, s košem , se suchou a 
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro 
nřinni nn trnh <^vnHi'i D7F, 3(1 W D a 1 W  m m

kus 4,00000 816,00 3 264,00

včetně dodávky materiálu

22 894431311RBS Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá, dno KG

D 160 mm, poklop litina 12,5 t
kus 2,00000 5 040,00 10 080,00

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsněni, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop 
litinový.

23 894431332RA0 Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 4,0 m, 1 přítok, dno KG

D 160 mm, poklop litina 12,5 t
kus 1,00000 5 640,00 5 640,00

Plastové dno. šachta z korugované trouby, těsněni, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop 
litinový.

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 418,50
24 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo t

sklolaminátových v otevřeném výkopu
60,78341 138,50 8 418,50

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektu

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: VN Vedlejší náklady 6 240,00
25.005124010R Koordinační činnost Soubor. 1,00000 1 800,00 1 800,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

26 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

27 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 440,00 1 440,00
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Položkový rozpočet stavby

Stavba. 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

Objekt: 02 Profese

Rozpočet: 03 Elektroinstalace

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o. IČO: 28303474

Lidická 718/77 DIČ: CZ28303474

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 20 088,87

PSV 0,00

MON 406 239,60

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 426 328,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 426 328,47 CZK

Snížená DPH 15 % 63 949,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,47 CZK

Cena celkem s DPH 490 277,00 CZK

v dne

MĚSTO BRNO
in a P e te rDi9it„álněp°depsť t brno-severII1VJ.I C-Ltl jng.peterF|jmme|

Datum: 202i.02.04 ta ros ta
ru m m e i i4:i9:O7+oroo' 601 47 BRNO

-

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

90 Přípočty HSV 20 088,87 5

M21 Elektromontáže MON 314 414,00 74

M46 Zemní práce při montážích MON 91 825,60 22

Cena celkem 426 328,47 100
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 02 Profese

R: 03 Elektroinstalace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 90 Pří počty 20 088,87
1 901 R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a h 2,00000 442,00 884,00

2 905 R00 Hzs-revize výchozí - Kab.přípojky nn 1kV h 5,00000 483,00 2 415,00

3 905 R00 Hzs-revize výchozí - Elektroinstalace h 8,00000 483,00 3 864,00

4 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavební prače při montáži EP 212 h 4,00000 422,00 1 688,00

5 PRAKAB PRAHA Dopočet kovů za Cu (měď) k 27.7.2020 kg 101,09000 103,00 10412,27

6 PRAKAB PRAHA Dopočet kovů za AI (hliník) k 27.7.2020 kg 19,20000 43,00 825,60

Díl: M21 Elektromontáže 314 414,00
7 210010001R00 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm m 85,00000 37,00 3 145,00

8 210010124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 92,00000 66,00 6 072,00

9 210010322R00 Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová kus 14,00000 193,00 2 702,00

10 210010321RT1 Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, 
vč.dodávkv krabice KU 68-1903

kus 42,00000 236,00 9 912,00

11 210010313R00 Krabice odbočná KO 100E, bez zapojení-čtvercová kus 2,00000 112,00 224,00

12 210010320R00 Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová kus 60,00000 178,00 10 680,00

13 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zap., kruhová s víčkem kus 9,00000 74,00 666,00

14 210010312R00 Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová kus 15,00000 96,00 1 440,00

15 210010325RT2 Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník., včetně 
dodávkv KT 250 s víčkem

kus 1,00000 633,00 633,00

16 210100101R00 Ukončení drátů a lan Cu, AI -1 žíla do 16 mm2 kus 18,00000 32,00 576,00

17 210100251R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 kus 24,00000 117,00 2 808,00

18 210100252R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x35 mm2 kus 4,00000 239,00 956,00

19 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojeni do 2,5 mm2 kus 10,00000 24,00 240,00

20 210100002R00 Ukončení vodičů ochr.pospoj. + zapojení do 6 mm2 kus 16,00000 24,00 384,00

21 210100204R00 Ukončení šňůry v gumové hadici do 3 x 4 mm2 kus 26,00000 112,00 2 912,00

22 210110041R00 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 kus 4,00000 71,00 284,00

23 210110043R00 Spínač zapuštěný sériový, řazení 5 kus 10,00000 81,00 810,00

24 210110045R00 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 kus 14,00000 81,00 1 134,00

25 210110046R00 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 kus 4,00000 91,00 364,00

26 210111014RT2 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), 
včetně dodávkv zásuvkv 5512C-2349

kus 33,00000 225,00 7 425,00

27 210120451R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu kus 1,00000 167,00 167,00

28 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 2,00000 774,00 1 548,00

29 210190002R00 Montáž přístrojové náplně do RSM 1 kus 1,00000 874,00 874,00

30 210190002R00 Montáž přístrojové náplně do RSM 2 kus 1,00000 823,00 823,00

31 210190001R00 Montáž konvektorů 500 - 2000W kus 18,00000 483,00 8 694,00

32 210192578R00 Svorkovnice ekvipotenciální EPS 3 kus 2,00000 103,00 206,00

33 210201521R00 Svítidlo LED technické stropní přisazené kruhové kus 20,00000 256,00 5 120,00

34 210201528R00 Svítidlo LED světlomet venkovní kus 2,00000 483,00 966,00

35 210201522R00 Svítidlo LED technické stropní čtvercové kus 12,00000 288,00 3 456,00

36 210220452RT1 Ochranné spoj. v prádel..koupel.,Cu4-16 mm2 pevně, 
včetně dodávkv CY 6 z/zl

m 4,00000 76,00 304,00

37 210800105R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 430,00000 33,00 14 190,00

38 210810009R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 100,00000 25,00 2 500,00

39 210800101R00 Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 12,00000 33,00 396,00

40 210800106R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 600,00000 33,00 19 800,00

41 210800109R00 Kabel CYKY 750 V 4x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 24,00000 33,00 792,00

42. 210800115R00 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 10,00000 33,00 330,00

43 210800117R00 Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou m 20,00000 34,00 680,00
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0: 02 Profese

R: 03 Elektroinstalace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena Z MJ Celkem
44 210901071R00 Kabel silový AYKY 1 kV 4 x 35 mm2 volně uložený m 100,00000 32,00 3 200,00

45 210800004R00 Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou m 85,00000 31,00 2 635,00

46 OEZ Rozvodnice oceloplechová ozn. RSM1, Skříň zapuštěná kus 1,00000 3 156,00 3 156,00

47 OEZ Vypínač MSN-63-3 pro RSM1 kus 1,00000 1 124,00 1 124,00

48 OEZ Podpěťová spoušť SV-LT-X400 kus 1,00000 626,00 626,00

49 Saltek Přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI V/3 kus 1,00000 8 346,00 8 346,00

50 OEZ Jistič LTN-6B-1/10 kA do RSM1 kus 2,00000 438,00 876,00

51 OEZ Jistič LTN-10B-1/10 kA do RSM1 kus 6,00000 164,00 984,00

52 OEZ Jistič LTN-16B-1/10 kA do RSM1 kus 24,00000 143,00 3 432,00

53 OEZ Jistič LTN-20B-3 do RSM1 kus 1,00000 690,00 690,00

54 OEZ Proudový chránič LFN-40-4P-030AC do RSM1 kus 2,00000 1 817,00 3 634,00

55 OEZ Stykač RSI-40-40-A230 do RSM1 kus 1,00000 1 580,00 1 580,00

56 OEZ Relé pomocné VS316/230, Un=230VAC do RSM1 kus 1,00000 537,00 537,00

57 OEZ Svorka řadová RSA 4 do RSM1 kus 41,00000 11,00 451,00

58 OEZ Rozvodnice oceloplechová ozn.RSM2, kus 1,00000 3 156,00 3 156,00

59 OEZ Jistič LTN-10B-1/10 kA do RSM2 kus 6,00000 164,00 984,00

60 OEZ Jistič LTN-16B-1/10 kA do RSM2 kus 21,00000 143,00 3 003,00

61 OEZ Proudový chránič LFN-40-4P-030AC do RSM2 kus 2,00000 1 817,00 3 634,00

62 OEZ Stykač RSI-40-40-A230 do RSM2 kus 2,00000 1 580,00 3 160,00

63 OEZ Svorka řadová RSA 4 do RSM2 kus 28,00000 11,00 308,00

64 34571511R Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm kus 60,00000 6,00 360,00

65 34571523R Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5 kus 4,00000 31,00 124,00

66 34571523R Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5 kus 15,00000 29,00 435,00

67 34571524R Krabice odbočná čtvercová z PH KO 100 E pro EPS3 kus 2,00000 68,00 136,00

68 34571516R Krabice se svorkovnici a víčkem KR 97/5 kus 14,00000 140,00 1 960,00

69 345715382R Krabice rozvodná KT 250 kus 1,00000 231,00 231,00

70 34535503R Přepínač velkoplošný střídavý 3553-06289, řazení 6 kus 14,00000 60,00 840,00

71 34535540R Vypínač velkoplošný zaoblený 3553-01289, řazení 1 kus 4,00000 56,00 224,00

72 34535542R Přepínač velkoplošný zaoblený 3553-05289, řazení 5 kus 10,00000 88,00 880,00

73 34535544R Přepínač velkoplošný zaoblený 3553-07289, řazení 7 kus 4,00000 99,00 396,00

74 34535550R Tlačítko požární Geviss IP 55 prosklené, řazení 1/OS kus 2,00000 595,00 1 190,00

75 34551620R Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2359 kus 23,00000 161,00 3 703,00

76 357116441R Rozvaděč elektroměrový pilíř EP 212+100 NVEB kus 1,00000 9 009,00 9 009,00

77 35822002315R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1,00000 666,00 666,00

78 48456410R Konvektor přímotopný ECOFLEX TAC 05, 500W kus 1,00000 1 784,00 1 784,00

79 48456411R Konvektor přímotopný ECOFLEX TAC 07, 750W kus 7,00000 1 875,00 13 125,00

80 48456412R Konvektor přímotopný ECOFLEX TAC 10, 1000W kus 5,00000 2 016,00 10 080,00

81 48456413R Konvektor přímotopný ECOFLEX TAC 15, 1500W kus 4,00000' 2 245,00 8 980,00

82 48456414R Konvektor přímotopný ECOFLEX TAC 20, 2000W kus 1,00000 2 524,00 2 524,00

83 48456416R Konvektor přenosný CH 2000B -TURBO,
750/1250/2000W

kus 2,00000 848,00 1 696,00

84 34571050R Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm m 80,00000 7,00 560,00

85 345710551R Trubka ochranná ohebná KOPODUR KD 09075 m 92,00000 46,00 4 232,00

86 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1 ,5  mm2 m 12,00000: 11,00 132,00

87 í34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 530,00000- 13,00 6 890,00

88 34111060R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1 ,5  mm2 m 32,00000 20,00 640,00

89 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x1 ,5  mm2 m 30,00000 22,00 660,00

90 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 600,00000 22,00 13 200,00
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0: 02 Profese

R: 03 Elektroinstalace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
91 34111101R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6  mm2 m 20,00000 72,00 1 440,00

92 34113200R Kabel silový s AI jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 35 mm2 m 100,00000 84,00 8 400,00

93 34143810R Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 W -F  3 x 2,50 mm2 m 13,00000 22,00 286,00

94 34141303R Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 m 85,00000 13,00 1 105,00

95 348360101R Svítidlo přisazené LED 24W 2400 Im. 400K, IP54.-A1 kus 19,00000 1 422,00 27 018,00

96 348360102R Svítidlo přisazené LED panel 35W 4200lm, IP20 - B1 kus 2,00000 1 450,00 2 900,00

97 348360111R Svítidlo přisazené LED panel 35W 3900 im IP20 - B2 kus 12,00000 1 553,00 18 636,00

98 348360103R Instalační box pro přisazení 600x600 - B př. kus 14,00000 570,00 7 980,00

99 348360104R Svítidlo LED venk. nást. 30W 3300 Im IP65 - VO1 kus 2,00000 1 019,00 2 038,00

100 1 Poplatek za likvidaci EO (malá svítidla) - 21 ks kpl 1,00000 118,00 118,00

101 2 Poplatek za likvidaci EO (velká svítidla) -14  ks kpl 1,00000 107,00 107,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 91 825,60
102 460010011RT1 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka 

trasv do 100 m
km 0,10000 3 246,00 324,60

103 460030011RT2 Sejmutí drnu, z ploch středně zatravněných m2 37,00000 62,00 2 294,00

104 460200163RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy m 92,00000 130,00 11 960,00

105.460270061R00 Montáž pilířové skříně EP kus 1,00000 1 646,00 1 646,00

106 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 92,00000 20,00 1 840,00

107 460520201RT1 Zajištění otvoru proti vodě, proti vniknuti vody do budovy kus 1,00000 1 113,00 1 113,00

108 460570164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 92,00000 117,00 10 764,00

109 460270081R00 Osazeni pilířů do plotů pro skříně SP 3,4,5 kus 1,00000 1 781,00 1 781,00

110 460620001RT1 Položení drnu, ruční položení drnu, kropení m2 37,00000 28,00 1 036,00

111 460620006ROO Oseti povrchu trávou m2 37,00000 28,00 1 036,00

112 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční 
vyrovnání a zhutnění

m2 37,00000 55,00 2 035,00

113 460690031RT1 Osazení hmoždinek vč.vrt.otvorů do 12mm kus 68,00000 23,00 1 564,00

114 460680033RT1 Průraz zdivém v cihelné zdi tloušťky 45 cm, plochy do
0.09 m2

kus 10,00000 223,00 2 230,00

115 460680046R00 Vysekání drážky ve zdi cihelné 3 x 3cm m 275,00000 72,00 19 800,00

116 460680047R00 Vysekání drážky ve zdi cihelné 5x7cm m 95,00000 83,00 7 885,00

117 460680048R00 Vysekání drážky ve zdi cihelné 5x1 Ocm m 35,00000 114,00 3 990,00

118 460680049RT4 Vysekání kapes ve zdivu cihelném 7x7x5cm, plochy do
0.25 m2

kus 37,00000 40,00 1 480,00

119 460680050R00 Vysekání kapes ve zdivu cihelném 10x10x8cm kus 31,00000 53,00 1 643,00

120 460710001RT2 Vyplněni rýh ve stěnách 3x3cm m 275,00000 44,00 12 100,00

121 460710002RT3 Vyplnění rýh ve stěnách 7x1 Ocm m 68,00000 78,00 5 304,00
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

Objekt: 02 Profese

Rozpočet: 04 Bleskosvod

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o. IČO: 28303474

Lidická 718/77 DIČ: CZ28303474

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 6 476,00

PSV 0,00

MON 78 622,99

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 85 098,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 85 098,99 CZK

Snížená DPH 15 % 12 765,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,01 CZK

Cena celkem s DPH 97 864,00 czk

v dne

TO BRNO
in g . P e te r X X r a m S ' no-sever

r | : m m Q | Datum: 2021.02.04 13
l-l im m e l 14:i6;43+otoo' i 47 brno

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

90 Pří počty HSV 6 476,00 8

M21 Elektromontáže MON 68 378,00 80

M46 Zemní práce při montážích MON 10 244,99 12

Cena celkem 85 098,99 100
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 02 Profese

R: 04 Bleskosvod

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem

Díl: 90 Pří počty 6 476,00
1 905 R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 10,00000 601,00 6 010,00

2 901 R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a h 2,00000 233,00 466,00

Díl: M21 Elektromontáže 68 378,00
3 210220002R00 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm m 14,00000 119,00 1 666,00

4 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 -10  mm m 21,00000 90,00 1 890,00

5 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 60,00000 113,00 6 780,00

6 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR. atd/ kus 16,00000 112,00 1 792,00

7 210220372R00 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdivá kus 7,00000 402,00 2 814,00

8 210220101R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,A110,Cu 8 +podpěry m 147,00000 228,00 33 516,00

9 210220401R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota kus 14,00000 50,00 700,00

10 210220431R00 Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky.úhel kus 13,00000 122,00 1 586,00

11 211220801R00 Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu kus 7,00000 101,00 707,00

12 210220361R00 Zemnič tyčový, zaraženi a připojení, do 2 m kus 7,00000 142,00 994,00

13 210220801R00 Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu kus 7,00000 189,00 1 323,00

14 210220460R00 Montáž pevného žebříku na střechu do 7 m výšky kus 7,00000 476,00 3 332,00

15 35441905R Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm kus 7,00000 29,00 203,00

16 35441460R Podpěra vedení do zdivá na hmoždinku PV 1h kus 28,00000 10,00 280,00

17 35441542R Podpěra vedení na ploché stř. plast, beton PV 21-d kus 80,00000 17,00 1 360,00

18 35441830R Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm kus 7,00000 227,00 1 589,00

19 35441840R Držák ochranného úhelníku DOUa-25 do zdivá kus 14,00000 31,00 434,00

20 35441846R Štítek označeni kus 14,00000 5,00 70,00

21 35441875R Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm kus 8,00000 21,00 168,00

22 35441885R Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm kus 44,00000 10,00 440,00

23 35441054R Svorka na potrubí ST 9 kus 8,00000 8,00 64,00

24 35441925R Svorka zkušební SZ b pro lano d 6-12 mm kus 7,00000 42,00 294,00

25 35441865R Svorka SJ 2 k zemnicí tyči kus 7,00000 36,00 252,00

26 35441895R Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm kus 4,00000 12,00 48,00

27 35442090R Tyč zemnicí ZT 2,0 2000 mm kus 7,00000 532,00 3 724,00

28 35444180R Drát 8 AIMgSi T/4 m 147,00000 16,00 2 352,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 10 244,99
29 460010024RT3 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka 

trasy do 1000 m
km 0,03500 2 514,00 87,99

30 460030011RT1 Sejmutí drnu, z ploch silně zatravněných m2 14,00000 74,00 1 036,00

31 460200153RT2 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy m 35,00000 148,00 5 180,00

32 460570153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 35,00000 41,00 1 435,00

33 460620001R00 Položení drnu m2 14,00000 116,00 1 624,00

34 460620006R00 Osetí povrchu trávou m2 : 14,00000 63,00 882,00
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2021 07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

01

01

Stavební část

Stavební obnova objektu

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o.

Lidická 718/77

60200 Brno

IČO: 28303474

DIČ: CZ28303474

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 894 548,09

PSV 2 274 993,44

MON 511 427,46

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 4 680 968,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 4 680 968,99 CZK

Základní DPH 21 % 983 003,00 CZK

Zaokrouhlení 0,01 CZK

Cena celkem s DPH 5 663 972,00 czk

dne

Digitálně

ing. Peter podepsal ing.
Peter Flimmel

Flimmel Datum: 2021.02.04
14:16:12+0T00'

Za zhotovitele

STATUTAS T Í MĚSTO BRNO
SEVER

BRNO
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 Ostatní náklady HSV 31 376,00 1

1 Zemní práce HSV 167 912,53 4

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 15 405,65 0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 268 592,24 6

342 Svislé a kompletní konstrukce HSV 90 345,05 2

4 Vodorovné konstrukce HSV 91 680,91 2

5 Komunikace HSV 52 409,36 1

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 196 841,31 4

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 160 671,42 3

64 Výplně otvorů HSV 27 493,00 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 24 112,33 1

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 21 830,77 0

96 Bourání konstrukcí HSV 388 069,23 8

99 Staveništní přesun hmot HSV 45 767,24 1

999 Pomocné výpočty - neoceňovat HSV 0,00 0

711 Izolace proti vodě PSV 86 956,13 2

713 Izolace tepelné PSV 245 173,35 5

720 Zdravotechnická instalace PSV 473 943,19 10

762 Konstrukce tesařské PSV 259 681,80 6
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764 Konstrukce klempířské PSV 252 637,55 5

766 Konstrukce truhlářské PSV 331 895,09 7

767 Konstrukce zámečnické PSV 335 014,92 7

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 86 541,36 2

776 Podlahy povlakové PSV 80 824,30 2

781 Obklady keramické PSV 89 146,17 2

783 Nátěry PSV 6 160,00 0

784 Malby PSV 27 019,58 1

M21 Elektromontáže MON 511 427,46 11

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 312 041,05 7

Cena celkem 4 680 968,99 100
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0 Ostatní náklady 31 376,00
1 VRN-01 Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 14 262,00 14 262,00

2 VRN-02 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 12 360,00 12 360,00

3 VRN-03 Provoz investora Soubor 1,00000 4 754,00 4 754,00

Díl: 1 Zemní práce 167 912,53
4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 59,97550 1 200,00 71 970,60

0,5*1,3*((36,185+0,5+0,5)*2+8,2*2+0,5*3) 59,98000

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 59,97500 42,00 2 518,95

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 59,97500 252,00 15 113,70

7 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 59,97500 20,00 1 199,50

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 59,97500 250,00 14 993,75

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 59,97500 15,00 899,63

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 59,97500 267,00 16 013,33

11 174100050RAC Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku 
ze vzdálenosti 10 km

m3 53,05525 852,00 45 203,07

0,5*1,15*((36,185+0,5+0,5)*2+8,2*2+0,5*3) 53,06000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 15 405,65
12 212753114R00 Montáž ohebné dřen. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 137,00000 19,00 2 603,00

13 28611243.AR Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm m 143,85000 89,00 12 802,65

137*1,05 143,85000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 268 592,24
14 310239411RT1 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím 

suché maltové směsi
m3 7,01218 5 310,00 37 234,68

0,5*0,6*0,6 0,18000

0,5*0,5*1,82 0,46000

0,5*0,65*1,82 0,59000

0,5*0,3*1,82 0,27000

2*0,5*1*2 2,00000

2*0,45*1*2 1,80000

0,45*1,4*1,4 0,88000

0,5*0,6*2+0,5*0,584*0,79 0,83000

15 317168111R00 Překlad keram. plochý 115x71x1000 mm kus 3,00000 228,00 684,00

16 317168112R00 Překlad keram. plochý 115x71x1250 mm kus 1,00000 312,00 312,00

17 317168122R00 Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm kus 6,00000 346,00 2 076,00

18 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím 
suché maltové směsi

m3 1,77860 6 604,00 11 745,87

0,5*0,16*2*1,8 0,29000

0,5*0,16*0,9 0,07000

0,35*0,16*3*1,5 0,25000

0,5*0,16*1,4 0,11000

0,35*0,16*2,2 0,12000

0,35*0,16*2,5 0,14000

0,5*0,16*2,4 0,19000

0,15*0,16*1,2 0,03000

0,4*0,16*1,4 0,09000

0,5*0,16*1,2 0,10000

0,5*0,22*3,5 0,39000

19 317941123RT3 Osazeni ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně 
dodávkv orofilu I č.16

t 1,16529 34 399,00 40 084,81

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 18



Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
3*2*1,8*0,0179 0,19000

3*0,9*0,0179 0,05000

3*3*1,5*0,0179 0,24000

3*1,4*0,0179 0,08000

3*2,2*0,0179 0,12000

3*2,5*0,0179 0,13000

3*2,4*0,0179 0,13000

1*1,2*0,0179 0,02000

3*1,4*0,0179 0,08000

3*2*1,2*0,0179 0,13000

20 317941123RT6 Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně 
dodávkv profilu I č. 22

t 0,32655 34 855,00 11 381,90

3*3,5*0,0311 0,33000

L z i 319201316R00 Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm m2 351,70500 209,00 73 506,35|

předpoklad 75% plochy stěn :

0,75*468,94 351,70000

22 340239212RT2 Zazdívka otvoru pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s 
použitím suché maltové směsi

m2 2,60000 845,00 2 197,00

1,3*2 2,60000

| 23 342248109R00 Příčky keram. tl. 80 mm akustický útkum 35 dB m2 21,54000 573,00 12 342,421

0,8*2 1,60000

3*(0,6+2,88+1,671+2+1,4) 25,65000

-0,8*1,97 -1,58000

-0,7*1,97*3 -4,14000

| 24 342248114R00 Příčky keram. tl. 140 mm akustický útlum 41 dB m2 72,89220 701,00 51 097,43|

3,3*(2,81 *3+3,39+4,72+3,154+3,26+2) 82,35000

-0,8*1,97*6 -9,46000

| 25 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 56,10000 120,00 6 732,00 j

3,3*17 56,10000

26 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 
suché maltové směsi

m2 8,35600 910,00 7 603,96

2*0,16*2*1,8 1,15000

2*0,16*0,9 0,29000

2*0,16*3*1,5 1,44000

2*0,16*1,4 0,45000

2*0,16*2,2 0,70000

2*0,16*2,5 0,80000

2*0,16*2,4 0,77000

2*0,16*1,2 0,38000

2*0,16*1,4 0,45000

2*0,16*1,2 0,38000

2*0,22*3,5 1,54000

27 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím 
suché maltové směsi

m2 18,81600 414,00 7 789,82

(0,5+2*0,16)*2*1,8 2,95000

(0,5+0,16*2)*0,9 0,74000

(0,35+0,16*2)*3*1,5 3,02000

(0,5+0,16*2)*1,4 1,15000

(0,35+0,16*2)*2,2 1,47000
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena Z MJ Celkem
(0,35+0,16*2)*2,5 1,68000

(0,5+0,16*2)*2,4 1,97000

(0,15+0,16*2)*1,2 0,56000

(0,4+0,16*2)*1,4 1,01000

(0,5+0,16*2)*1,2 0,98000

(0,5+0,22*2)*3,5 3,29000

28 3-01 Doplnění překladu nad novým oknem a klenbou pohled
SZ

kus 2,00000 1 902,00 3 804,00

Díl: 342 Svislé a kompletní konstrukce 90 345,05
29 342263990RV1 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm 

imoreqnační
m2 37,29000 44,00 1 640,76

podhled :

8,21 +6,1+1,26+1,26+3,39+1,34+1,13+3,6+3,8 

předstěna :

30,09000

7,2 7,20000

| 30 347016134R00 Předstěna SDK,tl.115mm deska impregnační m2 7,20000 679,00 4 888,80|

1,6*0,9*5 7,20000

31 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm. bez izolace

m2 136,73000 613,00 83 815,49

8,21 +6,1+1,26+1,26+4,5+10,97+7,78+4,98+3,39+1,34+11 
.1 +4,86+1.13+3.6+3.8+10.56+21.9+4.76+1.19+24.04

136,73000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 91 680,91
32 417320311RA0 Ztužujíci věnec ŽB 365x210 mm,EPS,věncovka,bednění m 17,80400 820,00 14 599,28

8,195+1,759+7,85 17,80000

| 33 417320314RA0 Ztužujíci věnec ŽB 440x210 mm,EPS,věncovka,bednění m 86,70600 889,00 77 081,63|

36,185*2-1,759+8,195 78,81000

2,2+5,7 7,90000

Díl: 5 Komunikace 52 409,36
34 564851111R00 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 46,13500 176,00 8 119,76

35 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva též. včetně 
dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm

m2 46,13500 532,00 24 543,82

0,5*((36,185+0,5+0,5)*2+8,2*2+0,5*3) 46,13000

36 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou 
včetně obrubníku 50/5/20 cm

m 92,27000 214,00 19 745,78

(36,185+0,5+0,5)*2+8,2*2+0,5*3 92,27000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 196 841,31
37:612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká m2 92,63600 285,00 26 401,26

pod obklad :

1.01 :

2*(2,9*2+2,83*2) 22,92000

-0,8*1,97 -1,58000

1.02-1.04 :

2*(2,83*2+3,3*2) 24,52000

-0,8*1,97*2 -3,15000

1.07 :

0,45*(0,6*2+1,7) 1,30000

1.09 :

2*(1,67*2+1,98*2) 14,60000

-0,7*1,97-0,8*1,97 -2,96000

1.10 :
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
2*(0,8*2+1,67*2)

-0,7*1,97

1.13, 1.14:

2*(0,9*2+1,4*2)*2-0,7*2*2

1.15 :

2*(1,89*2+2*2)

-0,7*1,97*2

-0,8*1,97

1.18 :

0,45*(0,6*2+2,46)

9,88000

-1,38000

15,60000

15,56000

-2,76000

-1,58000

1,65000

38 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková m2 376,29794 433,00 162 937,011

1.01 :

2,94*(2,9*2+2,83*2) 33,69000

-0,8*1,97 -1,58000

1.02-1.04 :

2,94*(2,83*2+3,3*2) 36,04000

-0,8*1,97*2 -3,15000

1.05 :

2,74*(1,59*2+2,83*2) 24,22000

-0,8*1,97 -1,58000

1.06 :

2,74*(3,8*2+2,88*2) 36,61000

-0,8*1,97 -1,58000

-2*1,3 -2,60000

1.07:

2,74*(2,7*2+2,88*2) 30,58000

-0,8*1,97*2 -3,15000

1.08 :

2,74*(1,729*2+2,88*2) 25,26000

-0,8*1,97 -1,58000

1.09:

2,74*(1,67*2+1,98*2) 20,00000

-0,7*1,97-0,8*1,97 -2,96000

1.10 :

2,74*(0,8*2+1,67*2) 13,54000

-0,7*1,97 -1,38000

1.11 :

2,74*(3,854*2+2,88*2) 36,90000

1.12 :

3*(2,357*2+1,9*2) 25,54000

-0,9*2 -1,80000

1.13, 1.14 :

2,63*(0,9*2+1,4*2)*2-0,7*2*2 21,40000

1.15 :

2,63*(1,89*2+2*2) 20,46000

-0,7*1,97*2 -2,76000

-0,8*1,97 -1,58000

1.16 :
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
2,63*(3,39*2+3,11*2) 34,19000

-0,9*1,97 -1,77000

-0,8*1,97*2 -3,15000

1.17 :

2,63*(7,87*2+3,185*2) 58,15000

-0,8*1,97 -1,58000

1.18 :

2,63*(2,46*2+1,94*2) 23,14000

-0,8*1,97 -1,58000

1.19 :

2,63*(1*2+1,3*2) 12,10000

-0,8*1,97 -1,58000

1.20:

2,63*(7,15*2+3,99*2) 58,60000

-1,9*1,53 -2,91000

-2,12*1,53 -3,24000

Mezisoučet 468.94000

odpočet omítky pod obklad :

-92,64 -92,64000

39 612473185R01 Příplatek za zabudované rohovníky v ploše stěn m2 468,94000 16,00 7 503,04

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 160 671,42
40 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující m3 20,50950 1 214,00 24 898,53

P1 :

0,15*(8,21 +6,1 +1,26+1,26+4,5+10,97+7,78+4,98+3,39+1, 
34+1.13+3.6+3.8+10.56+4,76+1.19)
P2 :

11,22000

0,15*(11,1+4,86+21,9+24,04) 9,29000

41 631320031 RAB Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 8 cm 
vyztužená sítí -drá t 6.0 oka 100/100 mm

m2 136,73000 527,00 72 056,71

P1 :

8,21+6,1+1,26+1,26+4,5+10,97+7,78+4,98+3,39+1,34+1,
13+3.6+3.8+10.56+4.76+1,19
P2 :

74,83000

11,1+4,86+21,9+24,04 61,90000

42 631320021RA1 Potěr vyztužený síti, beton, tl. 5 cm vyztužená síti - drát
4.0 oka 100/100 mm

m2 136,73000 466,00 63 716,18

P1 :

8,21+6,1+1,26+1,26+4,5+10,97+7,78+4,98+3,39+1,34+1,
13+3.6+3.8+10,56+4.76+1.19
P2 :

74,83000

11,1+4,86+21,9+24,04 61,90000

Díl: 64 Výplně otvorů 27 493,00
43 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávkv zárubně 70 x 197 x 11 cm
kus 3,00000 1 870,00 5 610,00

44 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávkv zárubně 80 x 197 x 11 cm

kus 8,00000 1 892,00 15 136,00

45 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávkv zárubně 90 x 197 x 16 cm

kus 3,00000 2 249,00 6 747,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 24 112,33
46 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 77,40000 43,00 3 328,20

pro bourání komu výšky 7,5 m :
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0: 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
7,5*(1,1+1,2+1,2+1,5+1,2+1,2+1,1) 63,75000

3,5*(1,2+1,5+1,2) 13,65000

47 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 77,40000 37,00 2 863,80

48 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 77,40000 32,00 2 476,80

49 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 291,48020 49,00 14 282,53

pro podhled sdk :

136,73 136,73000

pro vnitřní omítky :

468,94*0,33 154,75000

50 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 77,40000 5,00 387,00

51 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 77,40000 6,00 464,40

52 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 77,40000 4,00 309,60

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
21 830,77

53 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 185,00653 113,00 20 905,74

3,7*21,113+5,9*7,209+8,195*7,853 185,01000

54 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 185,00650 5,00 925,03

Díl: 96 Bourání konstrukcí 388 069,23
55 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 45,21000 103,00 4 656,63

3,3*(2,7*3+1+1,3+1,8+1,5) 45,21000

| 56 962032231R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3 5,11500 760,00 3 887,40|

1.06 1.10 :

3,3*0,5*3,1 5,12000

| 57 962032641R00 Bourání zdivá komínového z cihel na MC m3 15,84225 1 087,00 17 220,53|

0,45*0,45*(4,5+5,4+6) 3,22000

1,53*1,1*7,5 12,62000

58 965043331RT1 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina 
tl. 5 - 8 cm s potěrem

m3 9,38730 4 145,00 38 910,36

bourané podlahy:

BP1 :

(0,03+0,045)*(16,59+13+31,62)

BP2 :

4,59000

0,05*10,08

BP3 :

0,50000

0,04*30,12

BP4 :

1,20000

(0,03+0,045)*(5,95+4,98+4,81 + 1,25+3,2+4,56+0,9+2,59+ 
1.93)
BP5 :

2,26000

(0,03+0,045)*11 0,83000

59 965043441RT1 Bourání podkladu bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně 
mazanina tl. 10 -15  cm s ootěrem

m3 1,51200 3 105,00 4 694,76

B P 2:

0,15*10,08 1,51000

60 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 30,17000 61,00 1 840,37|

BP4 :

5,95+4,98+4,81 +1,25+3,2+4,56+0,9+2,59+1,93 30,17000

61 965081702R00 Bourání soklíkú z dlažeb keramických m 30,00000 24,00 720,00

62 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 6,12700 399,00 2 444,67
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
bourané podlahy : 

BP1 :

0,05*(16,59+13+31,62)

BP2 :

0,1*10,08

BP4 :

0,05*(5,95+4,98+4,81+1,25+3,2+4,56+0,9+2,59+1,93)

BP5 :

0,05*11

3.06000

1,01000

1,51000

0,55000

63 965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. 
násvou 10 -15  cm. plocha nad 2 m2

m3 1,31040 355,00 465,19

BP2 :

0,13*10,08 1,31000

| 64 965082941R00 Odstraněni násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 39,69060 278,00 11 033,99

BP3 :

0,4*30,12 12,05000

BP1 :

0,27*(16,59+13+31,62)

BP4 :

16,53000

0,27*(5,95+4,98+4,81+1,25+3,2+4,56+0,9+2,59+1,93)

BP5 :

8,15000

0,27*11 2,97000

65 968061113R00 Vyvěšeni dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 14,00000 19,00 266,00

66 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 15,00000 15,00 225,00

67 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých m2 12,74000 240,00 3 057,60

pohled bourání SZ :

0,5*0,5*3+1*1,2 1,95000

pohled bouráni JV :

2*1,3+0,5*0,5+1,6*1,2+1,4*1,4+1,4*0,9+2*1,4 10,79000

68 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 23,64000 357,00 8 439,48|

0,8*1,97*15 23,64000

69 971035561R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MC m3 0,44000 2 700,00 1 188,00|

0,5*(0,6*0,6+0,4*1,3) 0,44000

70 971035641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC m3 0,27000 1 725,00 465,75|

0,15*0,9*2 0,27000

71 971035661R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC m3 12,18347 2 016,00 24 561,88|

0,5*(1,5*1,77+1,077*1,77+1,2*1,77+1,077*1,777+1,48*0,7 
9+0,9*3,2)

6,32000

0,4*(1,1 *3,2+0,9*3,2) 2,56000

0,35*(1,2*1,53+1,9*1,53+1,2*1,2+2,12*1,53) 3,30000

72 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1 m2, hi. 15cm kus 4,00000 188,00 752,00|

pro osazeni překladu keram. do nosné z d i:

4 4,00000

73 974031165ROO Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 72,14500 246,00 17 747,671
4*2*1,8 14,40000

4*0,9 3,60000

4*3*1,5 18,00000

4*1,4 5,60000
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

O: 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
2*2,2 4,40000

2*2,5 5,00000

3*2,4 7,20000

1*1,2 1,20000

3*1,4 4,20000

3*2*1,2 7,20000

pro osazeni překladu a prúvlaku ve vnitřích zdech :

0,4+0,45+0,495 1,35000

| 74 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 387,26400 83,00 32 142,911

1.01 :

3,2*(5,7*2+2,9) 45,76000

1.02 :

3,2*(2,1 *2+2,9)

1.03,1.13,1.14,1.15 :

22,72000

3,2*(2,9*2+6,55*2)

1.04 :

60,48000

3,2*(2,9*2+3,45*2)

1.05 :

40,64000

3,2*(3,9*2+2,9*2) 43,52000

1.06 :

3,2*(5,85*2+5,2)

1.07,1.08 :

54,08000

3,2*(1,8+1,4)

1.09 :

10,24000

3,2*(1,2*2+1)-0,8*1,97

1.10:

9,30000

3,2*(0,8+2,9+6,3+4,9+4) 60,48000

1.11 :

2,8*(2,1*2+1,5)

1.12 :

15,96000

2,8*(2,4*2+1,9*2) 24,08000

75 411900001RAA Demontáž trámového stropu včetně 
Dodhledu.zákloou.krvtinv a likvidace suti

m2 : 205,93537 1 036,00 213 349,04

4,28*21,115+7,21 *6,37+8,055*8,645 205,94000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45 767,24
76 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 128,55966 356,00 45 767,24

Díl: 999 Pomocné výpočty - neoceňovat 0,00
77 99999 Pomocné výpočty - neoceňovat 485,24537 0,00. 0,00

bourané podlahy:

BP1 :

16,59+13+31,62 61,21000

BP2 :

10,08 10,08000

BP3 :

30,12 30,12000

BP4 :

5,95+4,98+4,81+1,25+3,2+4,56+0,9+2,59+1,93 30,17000

BP5 :
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

O: 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
11 11,00000 

nové podlahy:

P1 :

8,21 +6,1+1,26+1,26+4,5+10,97+7,78+4,98+3,39+1,34+1, 74,83000
13+3.6+3,8+10,56+4,76+1.19
P2 :

11,1+4,86+21,9+24,04 61,90000

střecha :

4,28*21,115+7,21 *6,37+8,055*8,645 205,94000

Díl: 711 Izolace proti vodě 86 956,13
78 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr 

- včetně dodávky oenetračního laku ALP
m2 136,73000 30,00 4 101,90

79 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1x nátěr- 
včetně dodávkv asfaltového laku

m2 20,51000 43,00 881,93

80 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 136,73000 99,00 13 536,27

P1 :

8,21 +6,1+1,26+1,26+4,5+10,97+7,78+4,98+3,39+1,34+1, 74,83000
13+3,6+3,8+10.56+4.76+1.19
P2 :

11,1+4,86+21,9+24,04 61,90000

81 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 20,50950 124,00 2 543,18

cca 15% vododrovné plochy :

136,73*0,15 20,51000

82 711212901R00 Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky m2 j 129,18700 37,00 4 779,92

83 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 129,18700 124,00| 16 019,19

svislé stěny-sprchy :

1.01 :

2*(2,9*2+2,83*2) 22,92000

-0,8*1.97 -1,58000

1.02-1.04 :

2*(2,83*2+3,3*2) 24,52000

-0,8*1,97*2

1.09 :

-3,15000

2*(1,67*2+1,98*2) 14,60000

-0,7*1,97-0,8*1,97

P1 :

-2,96000

8,21 +6,1+1,26+1,26+4,5+10,97+7,78+4,98+3,39+1,34+1,
13+3.6+3.8+10.56+4.76+1.19

74,83000

84 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 28,02000 37,00 1 036,74|

1.01 :

2,9*2+2,88*2-0,8

1.02-1.04 :

10,76000

3,3*2+2,88*2-0,8*2

1.09 :

10,76000

1,67*2+1,98*2-0,8 6,50000

85 711212602R00 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kus j 12,00000! 37,00 444,00

86 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 133,15500 96,00 12 782,88

1,5*(36,185*2+8,2*2) 133,16000
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

O: 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
87 711823129RT4 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty m 88,77000 110,00 9 764,70

(36,185*2+8,2*2) 88,77000

88 62836109R Pás asfaltovaný těžký 40 AI + V60 minerál m2 180,82600 98,00 17 720,95

(136,73+20.51 )*1,15 180,83000

89 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 836,11660 4,00 3 344,47

Díl: 713 Izolace tepelné 245 173,35
90 713111121R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem m2 411,87075 40,00 16 474,83

2 vrstvy :

2*(4,28*21,115+7,21 *6,37+8,055*8,645) 411,87000

91 713111221RK6 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů 
včetně dodávkv fólie

m2 205,94000 87,00 17 916,78

92 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci

m2 136,73000 37,00 5 059,01

P1 :

8,21+6,1+1,26+1,26+4,5+10,97+7,78+4,98+3,39+1,34+1,
13+3,6+3,8+10,56+4,76+1,19
P2 :

74,83000

11,1+4,86+21,9+24,04 61,90000

93 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 136,73000 39,00 5 332,47

94 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm m3 16,89983 3 101,00 52 406,37

P1 :

0,12*(8,21+6,1+1,26+1,26+4,5+10,97+7,78+4,98+3,39+1, 
34+1,13+3,6+3.8+10,56+4,76+1,19)*1.03
P2 :

9,25000

0,12*(11,1+4,86+21,9+24,04)*1,03 7,65000

| 95 283768 Deska izolační PIR tl. 80 mm m2 212,11344 387,00 82 087,90|

(4,28*21,115+7,21 *6,37+8,055*8,645)*1,03 212,11000
| 96 63151412R Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 160 mm m2 212,11344 288,00 61 088,67|

(4,28*21,115+7,21 *6,37+8,055*8,645)*1,03 212,11000

97 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 2 403,66030 2,00 4 807,32

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 473 943,19
98 720-01 Zdravotechnické instalace viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 473 943,19 473 943,19

Díl: 762 Konstrukce tesařské 259 681,80
99 762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 411,87075 126,00 51 895,71

2 vrstvy :

2*(4,28*21,115+7,21*6,37+8,055*8,645) 411,87000

| 100 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 9,88460 1 112,00 10 991,68|

205,94*0,018 3,71000

205,94*0,022 4,53000

1,647 1,65000

| 101 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 72,21000 69,00 4 982,491

BP1 :

16,59+13+31,62

BP5 :

61,21000

11 11,00000

102 762822120R00 Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 m 257,42500 84,00 21 623,70|

(205,94*1,25) 257,43000

103 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová m3 6,17768 2 101,00 12 979,311

205,94*0,022 4,53000
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem
1,647 1,65000

104 765799313RK2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů 
podstřešní difúzní fólie včetně dodávkv

m2 205,94000 126,00 25 948,44

105 60512522R Prkno SM/JD l-ll. jak. tl. 2,3 dl. 200-390 š.17-24 m3 4,75711 5 606,00 26 668,36

0,022*(4,28*21,115+7,21 *6,37+8,055*8,645)*1,05 4,76000

106 60515820R Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x80 mm l=5 m NSi 
- neoohledovv. SM, kvalita S10. vlhkost 15%

m3 1,64752 13 273,00 21 867,53

(205,94*1,25)*0,08*0,08 1,65000

| 107 60725034R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm m2 216,23700 304,00 65 736,05|

205,94*1,05 216,24000

108 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 2 426,93270 7,00 16 988,53

Díl: 764 Konstrukce klempířské 252 637,55
109 764718109R00 Odpadní trouby kruhové z AI plechu lak., D 100 mm m 20,00000 535,00 10 700,00

110 764718104R00 Žlab podokapní půlkruh.z AI plechu lak., rš 330 mm m 45,00000 558,00 25 110,00

111 764718302R00 Oplechování parapetů z AL plechů lak., rš 250 mm m 49,06800 419,00 20 559,49

2,12*2+1,2*4+1,5*4+0,6*4+2,1*4+1,48*4+1,5*4+1,077*4+ 49,07000
1.2*4+0.55*4

112 765799313RL2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů 
podstřešní difúzní fólie včetně dodávkv

m2 205,94000 92,00 18 946,48

113 764774401R01 Falc.krytina svitky,š.500 mm,do 30° plech tl. 0,6 mm m2 205,93537 837,00 172 367,90

4,28*21,115+7,21 *6,37+8,055*8,645 205,94000

114 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 2 476,83870 2,00 4 953,68

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 331 895,09
115 766-D01/L D01/L D+M dveří vnitřních 800*1970 mm kompletní 

provedení dle výpisu prvku
kus 5,00000 8 114,00 40 570,00

116 766-D01/P D01/P D+M dveří vnitřních 800*1970 mm kompletní 
provedení dle výpisu prvků

kus 3,00000 8 114,00 24 342,00

117 766-D02/P D02/P D+M dveří vnitřních 900*1970 mm kompletní 
provedení dle výpisu prvku

kus 2,00000 8 625,00 17 250,00

118 766-D04/L D04/L D+M dveří vnitřních 700*1970 mm kompletní 
provedení dle výpisu prvků

kus 1,00000 8 358,00 8 358,00

119 766-D04/P D04/P D+M dveří vnitřních 700*1970 mm kompletní 
provedeni dle výpisu prvků

kus 1,00000 8 358,00 8 358,00

120 766-D05/L D05/L D+M dveří vnitřních 900*1970 mm kompletní 
provedení dle výpisu prvků

kus 1,00000 8 623,00 8 623,00

121 766-001 01 D+M okno zdvojené plastové 2120*1530 mm včetně 
vnitřního parapetu a zednického zapravení kompletní 
provedení dle výpisu prvků

kus 1,00000 19 968,00 19 968,00

122 766-002 02 D+M okno zdvojené plastové 1200*1200 mm včetně 
vnitřního parapetu a zednického zapravení kompletní 
provedení dle výpisu prvků

kus 1,00000 9 303,00 9 303,00

123 766-003 03 D+M okno zdvojené plastové 1500*900 mm, včetně 
vnitřního parapetu a zednického zapravení kompletní 
provedení dle výoisu prvků

kus 1,00000 9 188,00 9 188,00

124 766-004 04 D+M okno zdvojené plastové 600*600 mm, včetně 
vnitřního parapetu a zednického zapravení kompletní 
provedení dle výpisu prvků

kus 5,00000 5 314,00 26 570,00

125 766-005 05  D+M okno zdvojené plastové 2100*1300 mm, včetně 
vnitřního parapetu a zednického zapraven kompletní 
provedení dle výpisu prvků

kus . 1,00000 18 693,00 18 693,00

126 766-006 06 D+M oknp zdvojené plastové 1480*790 mm, včetně 
vnitřního parapetu a zednického zapraven kompletní 
provedení dle výpisu prvků

kus 2,00000 8 544,00 17 088,00

127 766-007 07  D+M okno zdvojené plastové 1500*1770 mm. včetně 
vnitřního parapetu a zednického zapraven kompletní 
provedení dle výpisu prvků

kus

i

1,00000 18 890,00 18 890,00
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

O: 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
128 766-008 08  D+M okno zdvojené plastové 1077*1770 mm, včetně 

vnitřního parapetu a zednického zapraven kompletní 
Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 3,00000 16 303,00 48 909,00

129 766-009 09 D+M okno zdvojené plastové 1200*1770 mm. včetně 
vnitřního parapetu a zednického zapraven kompletní 
Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 1,00000 17 278,00 17 278,00

130 766-010 010 D+M okno zdvojené plastové 550*550 mm, včetně 
vnitřního parapetu a zednického zapraven kompletní 
Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 1,00000 5 234,00 5 234,00

131 766-011 011 D+M okno zdvojené plastové 1200*1530 mm, včetně 
vnitřního parapetu a zednického zapraven kompletní 
Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 1,00000 10 587,00 10 587,00

132 766-012 012 D+M okno zdvojené plastové 1900*1530 mm, včetně 
vnitřního parapetu a zednického zapraven kompletní 
Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 1,00000 19 400,00 19 400,00

133 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 3 286,09000 1,00 3 286,09

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 335 014,92
134 767-S01 S01 D+M sanitární sprchové stěny kompletní provedení 

dle vvdísu Drvku
kus 1,00000 64 787,00 64 787,00

135 767-S02 S02 D+M pisoárová příčka 400*900 mm kompletní 
Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 1,00000 40 787,00 40 787,00

136 767-S03 S03 D+M sanitární příčka kompletní provedeni dle výpisu 
Drvků

kus 1,00000 4 449,00 4 449,00

137 767-S04 S04 D+M sanitární sprchové stěny kompletní provedení 
dle vvdísu orvku

kus 1,00000 8 277,00 8 277,00

138 767-Z1 Z1 D+M mříž kovová 2120*1530 mm galvanizovaná ocel - 
komoletní Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 1,00000 22 878,00 22 878,00

139 767-Z10 Z10 D+M mříž kovová 550*550 mm galvanizovaná ocel - 
komoletní Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 1,00000 2 134,00 2 134,00

140 767-Z11 Z11 D+M mříž kovová 1200*1530 mm galvanizovaná ocel 
komoletní Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 1,00000 12 950,00 12 950,00

141 767-Z12 Z12 D+M mříž kovová 1900*1530 mm galvanizovaná ocel - 
komoletní Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 1,00000 20 503,00 20 503,00

142 767-Z2 Z2 D+M mříž kovová 1200*1200 mm galvanizovaná ocel - 
komoletní Drovedení dle vvdísu orvku

kus 1,00000 10 156,00 10 156,00

143 767-Z3 Z3 D+M mříž kovová 1500*900 mm galvanizovaná ocel - 
komoletní Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 1,00000 9 522,00 9 522,00

144 767-Z3 Z3 D+M mříž kovová 1500*900 mm galvanizovaná ocel - 
komoletní Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 1,00000 9 522,00 9 522,00

145 767-Z4 Z4 D+M mříž kovová 600*600 mm galvanizovaná ocel - 
komoletní Drovedení dle vvdísu orvku

kus 5,00000 2 538,00 12 690,00

146 767-Z5 Z5 D+M mříž kovová 2100*1300 mm galvanizovaná ocel - 
komoletní Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 1,00000 19 256,00 19 256,00

147 767-Z6 Z6 D+M mříž kovová 1480*790 mm galvanizovaná ocel - 
komoletní Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 2,00000 8 247,00 16 494,00

148 767-Z7 Z7 D+M mříž kovová 1500*1770 mm galvanizovaná ocel - 
komoletní Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 1,00000 18 726,00 18 726,00

149 767-Z8 Z8 D+M mříž kovová 1077*1770 mm galvanizovaná ocel - 
komoletní Drovedení dle vvdísu Drvků

kus 3,00000 13 445,00 40 335,00

150 767-Z9 Z9 D+M mříž kovová 1200*1770 mm galvanizovaná ocel - ' 
komoletní Drovedení dle vvdísu orvkú

kus 1,00000 14 980,00 14 980,00

151 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 3 284,46000 2,00 6 568,92

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 86 541,36
152 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 81,54400 35,00 2 854,04

dlažba :

74,83 74,83000

so k l:

0,1*67,14 6,71000
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

O: 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
153 771475014RT8 Obklad soklíku keram.rovných, tmel,výška 10 cm 

(flex.lepidle), (spár.hmcta)
m 67,14200 62,00 4 162,80

1.05 :

(1,59*2+2,83*2) 8,84000

-0,8-1 -1,80000

1.06 :

(3,8*2+2,88*2) 13,36000

-0,8 -0,80000

1.07 :

(2,7*2+2,88*2)+0,6+0,1 +0,6 12,46000

-0,8*2-0,85 -2,45000

1.08 :

(1,729*2+2,88*2) 9,22000

-0,8*2 -1,60000

1.12 :

(2,357*2+1,9*2) 8,51000

-0,9 -0,90000

1.16 :

(3,39*2+3,11*2) 13,00000

-0,9-0,8 -1,70000

1.18 :

(2,46*2+1,94*2) 8,80000

-0,8*2 -1,60000

1.19 :

(1*2+1,3*2) 4,60000

-0,8 -0,80000

154 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 67,14000 83,00 5 572,62

155 771575109RT2 Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm lepidlo + 
spárovací hmota

m2 74,83000 311,00 23 272,13

P1 :

8,21+6,1+1,26+1,26+4,5+10,97+7,78+4,98+3,39+1,34+1,
13+3.6+3.8+10.56+4.76+1.19

74,83000

156 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 67,14000 37,00 2 484,18

157 771001 Dodávka keramické dlažby cena dle výběru investora m2 89,69840 455,00 40 812,77

dlažba :

74,83*1,1

s o k l:

82,31000

0,1*67,14*1,1 7,39000

158 771578011KS2 Spára- stěna,akrylát m 67,14200 37,00 2 484,25

159 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 816,42790 6,00 4 898,57

Díl: 776 Podlahy povlakové 80 824,30
160 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 61,90000 21,00 1 299,90

161 )776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 62,00000 12,00 744,00

162 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 61,21000 92,00 5 631,32

BP1 :

16,59+13+31,62 61,21000

163 776520010RAI Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík pouze položení, 
podlahovina ve specifikaci

m2 61,90000 424,00 26 245,60

P2 :
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

O: 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
11,1+4,86+21,9+24,04 61,90000

| 164 776-01 Dodávka PVC podlahoviny m2 66,23300 700,00 46 363.10J

61,9*1,07 66,23000

165 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 540,38320 1,00 540,38

Díl: 781 Obklady keramické 89 146,17
166 781101210RT4 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr ' m2 92,63600 37,00 3 427,53

167 781415015RT2 Montáž obkladu stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm 
(lepidlo), (soár. hmota)

m2 92,63600 321,00 29 736,16

1.01 :

2*(2,9*2+2,83*2) 22,92000

-0,8*1,97

1.02-1.04 :

-1,58000

2*(2,83*2+3,3*2) 24,52000

-0,8*1,97*2 -3,15000

1.07 :

0,45*(0,6*2+1,7)

1.09 :

1,30000

2*(1,67*2+1,98*2) 14,60000

-0,7*1,97-0,8*1,97

1.10 :

-2,96000

2*(0,8*2+1,67*2) 9,88000

-0,7*1,97 -1,38000

1.13, 1.14 :

2*(0,9*2+1,4*2)*2-0,7*2*2

1.15 :

15,60000

2*(1,89*2+2*2) 15,56000

-0,7*1,97*2 -2,76000

-0,8*1,97

1.18 :

-1,58000

0,45*(0,6*2+2,46) 1,65000

| 168 781001 Dodávka keramického obkladu cena dle výběru investora m2 101,90400 471,00 47 996,78|

92,64*1,1 101,90000

169 781002 Příplatek za dodávku a montáž lišt m2 93,00000 49,00 4 557,00

170 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 857,17470 4,00 3 428,70

Díl: 783 Nátěry 6 160,00
171 783 Nátěr ocelých zárubní kus 14,00000 440,00 6 160,00

Díl: 784 Malby 27 019,58
172 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 376,30000 16,00 6 020,80

173 784195112R00 Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 376,30000 34,00 12 794,20

174 784442021RT2 Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr,
1 x penetrace

m2 143,94000 57,00 8 204,58

sdk předstěny :

7,2

podhledy :

7,20000

136,74 136,74000

Díl: M21 Elektromontáže 511 427,46
175 M-21 Elektroinstalace viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 426 328,47 426 328,47

176.M-22 Elektroinstalace - bleskosvod viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 85 098,99 85 098,99
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Položkový rozpočet

S: 2021_07 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

0 : 01 Stavební část

R: 01 Stavební obnova objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 312 041,05
177 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 188,77256 249,00 47 004,37

178 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 188,77256 214,00 40 397,33

179 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 887,72560 14,00 26 428,16

180 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 188,77256 300,00 56 631,77

181 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 943,86280 34,00 32 091,34

182 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 188,77256 571,00 107 789,13

183 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 188,77256 9,00 1 698,95
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