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SMLOUVA O DÍLO
£. 6440-0003-2016-046

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Na Příkopě 28, Praha 1

Ing. Pavel Jun, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury 
hospodaření s nemovitým majetkem
na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. 
července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 119 2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vr az:'::, ve 

zněná pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel.
- ve věcech technických: 
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM): 
• Ivana Střeštíková DiS.
za Provozní středisko 062(
• Petr Vincek
• Hana Zoubková,
• Zdeněk Plachý 
- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu a FM, Svatoplukova 84, 662 10 Bmo 
dále také jen „objednatel^ na straně jedné

2. Obchodní firma/jiná právnická nebo fyzická osoba

Název právnické osoby : DUKO Hlinsko s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Kráiovém. oddíl C.' : - a 21308 
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- vc věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:

Kavánova 422, 539 01 Hlinsko 
26920344 
CZ26920344 

RaifFeisenbank a.s.

Milan Dubský-jednatel společnost:

Milan Dubský - jednatel společnosti 
Milan Dubský- jednatel společnosti
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Datová schránka: 9jy2gd6
Adresa pro doručování: Kavánova 422, 539 01 Hlinsko

dále také jen „zhotovitel” na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky „Oprava vytápění b.č.70 Kasárna Sedlec “ tuto smlouvu o díle (dále také jen

„smlouva”):

^ Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je odstranění závad na budově číslo 70 Ubikace K 30 ve vojenském 
areálu Kasárna Sedlec v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou CE 06-17-02 
s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s ní zve m: „Oprava 
vytápění b. č. 70 Kasárna Sedlec “, kterým se rozumí souhrn následujícíc: p b ční:

Zhotovitel se zavazuje provést následující práce v posádce Sedlec, Vícenice u Námě: ! r ac. Oslavou
CE 06-17-02 Kasárna Sedlec v budově č. 70 Ubikace K 300 podle Projektové doku t.: :ace pro
prováděni stavby - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D 1.4.3 VYTÁPĚNÍ, zal 2.: . :islo :
15/15/RP, kterou zpracoval: ing. Fuk Jihlava, 11/2015 a výkazu výměr 9997 - Opra - c b; ektu 06-17
02/070 Sedlec u Náměště nad Oslavou - Podrobná specifikace je určena v příloze 5. : Jouvy.

2.1.1 zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen ; c:ií objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouv-y. Elannonogpai r : ic e v souladu 
s položkami cenové kalkulace (příloha 5. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze 71 objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a neb : ednostranně
změnit.

2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně příslušných správu'o r > h ednutí, bude 
předána zhotoviteli na základě žádosti o zapůjčení dokumentace. Zhotovíte r rlašuje, že se 
před podpisem této smlouvy seznámit s projektovou dokumentací.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další souvisejí 3 n :e, nezbytné
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení t . íniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení vešk r > 1: prací, které 
jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (vče k -š 3ch poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou 1 ; : c enou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla pcd.> smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně m ámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a p 1 Iry 1;, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí re úplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela É i lému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v p ;:une projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané proj šk r t dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předměti :et smlouvy;
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d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splněn.' smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení čila. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.
Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné ú řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dál. také jen 
„vícepráce").
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno. že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému pr: \ edení 
díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturován; \

Článek 3 
Cena za dílo

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějsíc > c úpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku nlouvy, 
a to ve výši:

1 316 559,34,- Kč bez DPH
(slovy: jedenmiíióntřistšestnácttisícstodvacetdevět korun českých).

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši pl r.í době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stane e i. sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 276 477,46,- Kč a celková cena za dílo včetně D? c;. r čím 
1 593 036,80 Kč.
Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková :žií jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsci_ i z ± muly' 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce. Činu o i z dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho v: . ; splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně proved. : - h prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou z : : :elem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací y i:[ ; .;e č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.
Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání čoc ' : i .c této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprac; p i z č.. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až : i z vření 
dodatku k této smlouvě.
Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s ý c esovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečné! i c cl claau. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvku a 11: oí i není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nehude v rozpora s účelem a přeci i.1 n této 
smlouvy.
Případné vícepráce budou oceňovány takto:
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a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 
z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popi: 1 a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozděj do 5 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy.
Zhotovitel je povinen v souladu sel. 12.1. smlouvy vyřídit si v dost : těiem předstihu 
potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu 
Termín předáni bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne 
s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlo v '

4.2. Termín zaháj ení stavebních prací (díla): do 5. pracovního dne od předání st ' i i iš :ě.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nt po ;dSji do 90 ti 

kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po doiio. I s nluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přecho t m dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle t itul svátky dle 
předchozí domluvy.

4.5. Místem plnění je objekt číslo 70 Ubikace K 300 ve vojenském areé i Casáma Sedlec 
v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou CE 06-17-02/070.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla n smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technic : : i.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat i. f.: nace o tom, co
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k ze ti došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzat} i -ěcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a : al do doby jejich 
předám objednateli.

5.4.1 Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňo' irí oožadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi jpmeo dšti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezy í ;r osti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických pc ti; ů

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně srnou a vjezdu na
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staveniště;
d) organizuj e termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pov:• řené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaj: o tem, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění sta- ebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími bc iy elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveni i tě-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, ::erá nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel rrm-ede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inžer; rsl.ých sítí.
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zairrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku : prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém stav ar š: - pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání stave Lir) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchod í . v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu přac poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jej cli úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejp z i r do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu od: y rdnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zd >ví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavfc t dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, co :.re .io bude
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí sta ; r š: é, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniš I; pisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pr - pracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montá ni) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předa: : ir.ateii při
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat cos : tavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko, hescuhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele . : tavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději d i rucovníeh 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Bojde-li krozporu, buio rte řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažr ri způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo n r : p rovádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úl r:cu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a v. I . I: edmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smír r 11 vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a i rodstavuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti k c: : za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými přípair r. škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s ti i.: s mvisející 
jsou zahrnuta v ceně díla.
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5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - uDdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodava elů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu uhdodavatele 
na celkové cené díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zfce t itel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn 
provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odbercc práce musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou k’ Tkaci. Doklad 
o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svýc subdodavatelů 
viditelné firemní označeni. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost . ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochranným pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díia se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Sin i vní strany se 
dohodly, že platné CSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které ; :r technické
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavemh : . - vrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zariz. * ipod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2 5 . nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a i - j 'sům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zh< : tti odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastničtí i i i h osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvku stavby tak, aby nedošlo k j ej 1 <: škození,
- zajistí, aby nedocházelo k Šíření prachu
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid

5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rc s .ih a kvalitu,
je zástupce zhotovitele povinen S pracovnichdilLpredem prokazatelně vvi vj - i írnně 
e-mailem na adresu: a záznamem do stavební hc
montážního deníku) TDO k provedení kontroly. Jestliže se kontaktní osoba (TDOí nedostaví 
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Je<:li . : r. cdnatel 
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkr 1 r 'vést na 
náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce aei > \ f idně 
provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v j i ; cl j, kdy 
nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednat L : vyžádá 

jejich odkrytí a zgistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací : . 
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho zalc že i . k otovitel 
se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a mě ní h 
ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim' ' C a íinimálně 
3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. O , : tetel si 
vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o. ej :h v. ikaznosti 
může nařídit jejich opakováni. TDO má právo požadovat kdykoliv během provs i.: lila 
předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky ie i : n ičně 
prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho či i : která je
určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokenc \ i - 
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo j in < i:: ístupnit a 
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedur.ur i ::: at ie 

uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
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smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 5. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jene likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistavenéh: kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pc nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předám díla

Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném prc : r eiání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednai tu [ermínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel :cv ts i.tni osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, 1c ■ «. ílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díl :i dc sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné j cd =\ n věcech 
technických.
Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. 1 . tcvitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgarn c. : hotovitele 
se znalostí Českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěr » i přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předán. .. ; odepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebrái : c: užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončen 1 odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci v ; i aňých vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém z ; i : rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude řtjednatele
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokem: .■ bc díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Pn r : danitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovíte ;umru doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího pc c : danitelného
plnění na adresu:
Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 Náměšť nad 
Oslavou
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Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika — Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodařeni 
s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. 6"5 "1 Náměšť 
nad Oslavou.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu po: le platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti do 30 kalendářních dnů od deru. r i objednateli;
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena:
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních pra ' číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona 13 5/2004 Sb„ 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinno i. xotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen op nit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem ňeine DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dod /.I, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cli prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u fa :.r : oručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodl; ni p odloužené 
Ihůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z . č i cbjednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnost . i e 'bsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v c bsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvoc _ : D:o vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávr r. ý n vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručí.: ií : ,c /é faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 1C d i c 5 dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjem £ dinitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve ; ěa pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním zpi oo x: i zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovova éh lila, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přecház z oojednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předán. . Li smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném dík mí do předání 
objednateli nese zhotovitel.
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9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá Škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 mil. Kč. Smlouvu týkající se 
předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předloží: objednateli 
nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady dála a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po do: u 5 5 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smiř ni strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, mi s; za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dní. c ie me jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrh i z:..sobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučm r se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendi. r. .cfa dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel cpr . _.n pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu stím, že zhotoviteli přeúčtuje eskeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli : et: osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stí -iraich prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výš 1 ' 0Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového hannonogrami c > :L 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každí z.; cčatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časovéhc b r : mogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý - p .p s i

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sj.imný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjech mé ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle či. 7 1 písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle Článku 10 s: im.vy, -ohradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výší 500,- Kč, a to za každý i zapcčs ' i r prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6 souo ny, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započat; :e : prodlení.
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11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem necdsouhlasenou 
změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výt malého řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prac: bule vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, hradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při pr::: > dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na pře' žatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisu BDZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných ve. !2.'.. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za caždé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.24. smíc : v a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) re jccnání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strar ' :i.o .ovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a t za každý i 
započatý den prodlení.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotovím únk z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/10: ■ S ?. kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky urhje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenc uného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků pn vi ckých osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhrac c v nná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Spi i : ;r. si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatí v. t: a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následuji 1 i p o marném 
uplynutí Lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to. z = í ' jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná s : : statně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujedí r i na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanil t. ř :d řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znám cn že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na lei nu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednám

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu . -e smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějšícu 3 e ibisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez st 1 :r [slušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských stá:ů 1-hOa BU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup co 1objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této soi i j ostí -vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu ■ á x náleží a se 
kterými byl seznámen nej později při předám staveniště-pracoviště, hec >ár:eií tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnanc. celo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
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c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovíte', ruin. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu': a seznam 
typů a registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského ob. .:ktu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele kpozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotov. želem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup áo likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objedn :ek zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto připadech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených ž cr< kazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zh <:\ítel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly n. > mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací poém i\ z ebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. U-3, C1 i. 3b,, o 
ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude / i majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnu ví i: acicu nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek maj tki .c úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění te : s v. .ouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé s =n . vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání té 3 r. ouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení mt í 1 y uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanoveni r. < u ry, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže cbj : i tel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z1 t: smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuj e:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu lež : i na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na co1 i : tiší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
2) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsanýcl -i v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
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h) změna subdodavatele, jebož prostřednictvím zhotovitel překázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlou y se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobů, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele pí: ;mně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu p rnd id díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je po\ mna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ S1 li: mí strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, buc >• rtšeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, ucotýká se to
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se : n.o případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanov, m platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanov se i p atného či
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy m s byt učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí tyt - >r. íena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na cr ;sv uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem ne ač n: iailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresáte i c sobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví tát. s r 1: uvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností Xz že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nypotčěji třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této snilo vy nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda st ad e>át na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou..

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č C 5,1999 Sb.,
0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 cs . 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, imř 'te lení těchto 
smluv a o registra smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a seuhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dob . určitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro stra; ' :< tc smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plně i : není, jakož
1 všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nec i i 1: porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Kontrolní orgán Vojenského útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O (dál j ■: .kontrolní
orgán”) provádí kontrolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných . ibnrací před 
kompromitujícím vyzařováním informačních systémů a elektronických prosí : 1 ů se všemi 
subjekty v areálu letiště.
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14.7. Zhotovitel zabezpečí, že v jimi provozovaných prostorech nebudou instalovat nebo provozovat 
technické prostředky využitelné k provádění tzv. pasivního odposlechu (prostředky schopné 
záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.) v objektech, které v areálu 
základny využívají ke své činnosti.

14.8. Zhotovitel musí umožnit vstup kontrolním orgánům do prostoru, který využívají ke své 
činnosti, za účelem provedení kontroly, zda se v těchto prostorech nenachází technické 
prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.

14.9. Kontrolní orgán se musí prokázat kontrolnímu subjektu ..Písemným pověřením ke kontrole’4 
a „Kontrolním listem14, ve kterých jsou uvedené osoby provádějící kontrolní čir.nost, datum 
kontrolní činnosti, obsah kontrolní činnosti a podpis velitele nebo jeho zástupce Velitel VU 
2427 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu do prostorů kontrolovaného 
subjektu (např. zdravotní průkaz, osvědčení fyzické osoby pro styk s UI požadova ného stupně 
apod.). Kontrolní orgán si vyžádá u kontrolního subjektu doprovod osoby, která bude 
přítomná po celou dobu kontroly využívaných prostor.

14.10. Zhotovitel zabezpečí zpracování seznamu osob, které mají povolen vstup kontrolovaného 
prostoru (jedná se o areál letiště VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O), průběžně rrovádí 
jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažerovi (BM) VU 2427. Zhotc iie stanoví 
podmínky pro vstup do jimi využívaných prostor.

14.11. Zhotovitel v areálu letiště zabezpečí v součinnosti s bezpečnostním manažere! i 'V 2427 
Sedlec, Vícenice u Náměště n/O režim manipulace sklíčí a místo ukládá í Jčů od 
jednotlivých místností, a zabezpečí zapracování těchto zásad do smluv (s áv: jících a 
budoucích) s dodavateli nebo třetími osobami.

14.12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaný ' iidatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslu 1 \ stupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.13. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek L i: ených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strar.oi
14.15. Tato smlouva má 13 očíslovaných stran. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 7

za objednatele
za zhotovitele

Ing. Pavel Jůn Milan Dubský
Ředitel Odboru jednatel společnosti
Česká republika-Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 9997 - Oprava objektu 06-17-02/070 5edlec u Náměště nad Oslavou

Objekt: 9997.1 - Vytápěni

KSO:
Místo: Sedlec

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Fuk

Poznámka:

Datum: 23.11.20:5

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 1 316 559,3 -
DPH základní 21.C0Í ze 1 316 559,34 276 477,4.

snížená 15,00% ze 0,00 o.a*

Cena s DPH v CZK 1 593 036.8

7 -r : - v’ v
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Měto:

Zadavatel:
Uchazeč:

9997 • Oprava objektu 06-17-02/070 Sedlec u Náměicě

9997.1 - Vytápění
1'du ukidvgu

SCdtK

Vyplň údaj 

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

23.11.2015

Fuk

Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem 

PSV • Práce a dodávky PSV 

713 • Izolace tepelné
733 - Ústřední vytápění - potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury
735 • Ústřední vytápění - otopná tělesa 
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry

1 316 559,34 

1 316 559,34 
103 963.49 
363 558.75 
223 99 75 
550 Ol*.35 

16 496.03 
59 310.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9997 - Oprava objektu 06-17-02/070 Sedlec u Náměště nad Oslavou

Objekt: 9997.1 - Vytápění

Místo: Sedlec Datum: 23.11.2015

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Fuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem Cenová
[CZKj soustava

Náklady soupisu celkem 1 316 559,34

89

81

P5V - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné

Odscaněni izolace tepelné potrubí pásy nebo

K 713410811 rohožemi bez úpravy staženým) drátem tl do 50 m 593,000

mm

1 316 559,3^ 
103 963,49

K 713463411

Odstraněni tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchově úpravy ovinutými kolem potruDi a staženými c • . - > i - *atem potrubí, 
ttoušek! izolace Co 50 mm 

vontáž izolace tepelné potrubí a ohybů 

náylekovýrni izolačními pouzdry

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými Izolačními pouMry

82 M R7130002.2

83 M R7130002.3

tepelně izolační trubice z PPE ll.20mm vnitrní ^ ^ ^

průměr 28mm s povrchovou úpravou Ais

tepelné izolační trubice z PPE tl.2Cmm vnitřní průměr 2$mm s povrchovou úpravou als

tepelně izolační trubice z PPE tl.25mm vnitrní ^ ^

průměr 32mm s povrchovou úpravou Ais ...........

(opětné izolační trubice z PPE tL35mm vnitrní průměr 32mm s povrchovou úpravou AU

tepelně izolační trubice z minerální vlny

84 Ai R7130009 tl.30mm vnitřní průměr 38mm s povrchovou m 134,000

úpravou Ais folii
tepelné izolační trubice z minerální vlny tl.30mm vnitřní příměr 38mro s povrchovou úpravou Ais folii

85 M R7130010

86 M R7130011

87 M R7130012

88 K 998713103

m
tepelně izolační trubice z minerální vlny 
il.40mm vnitřní průměr 44mm s povrchovou 

úpravou Ais folii
tepelně izolační trubice z minerální vlny cL40mm vnitřní průměr Mmn s povrchovou úpravo 

tepelně izolační trubice z minerální vlny 

ll.50mm vnitřní průměr 57mm s povrchovou 
úpravou Ais folii
tepelně izolační trubice z minerální vlny 

tl. čOmm vnitřní průměr 76 mm s povrchovou 

úpravou Ais folii
Přesun hmot tonážní tonážni pro izolace 

tepelné v objektech v do 24 m

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přeamo\anéfio materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 rr •• o i • i > šky přes I?

78.000

117.000

82.COO

0.201

67

68

69

1

733 - Ústřední vytápění - potrubí
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN ^ ^ ^

Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN (ta l5

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 
22 m cOo.LvJ

Ctem co táž petrubi z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 
^ rn Zb.COJ
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 12 Po 50 

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 20 m

K 733110803

K 733110806

K 733110808

K 733111104 49,000

2 K 733111105

3 K 733111106

4 K 733111107

5 K 733111108

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné
nízkotlaké DN 25

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých On 25 

Potrubí ocelově závitové bezešvé běžné 

nízkotlaké DN 32 

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 32 

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné 
•'nízkotlaké DŇ 4D .

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakým DN 40 

Potrubí .ocelové závitové bezešvé běžné 
^ nízkotlaké DN 50 m ,'7-000

• •' PotnibTz třuMk-oídových závitových bezešvých běžných mrkoilakých ON 50

133.000

134,000

78,000

363 5 J

■
C5 ÚRS 2013 01

CS ÚRS 2013 01

CS ÚRS 2013 01

CSÚPS2013 01

CS ÚRS 2013 01

CS ÚRS 2013 01

CS ÚRS 2013 01

C5ÚRS 2013 01
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PČ Typ Kód

8 K 733113118

70 K 733120819

71 K 733120826

6 K 733121122

7 K 733123123

9 K 733190107

10 K 733190108

11 K 733190225

12 K 733223202

13 K 733223203

K K 733223204

15 K 733223205

16 K 733224222

1" K 733291101

72 K 73389GS03

18 K 998733103

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

m 110.000

281,000

86.000

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Příplatek k porubí z trubek ocelových .. ’

závitových za zhotovení závitové ocelové ° , '

PotnCi z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotoveni přípojky z ocelových trurefc zavicovýth DM 50 

Oemontáž potrubí ocelového hladkého do D 

Dementi* potrubí z trubek ocelových hladkých D přes Ti do 60.3 

Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 

Dcmcntáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60.3 do B9 

Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné 
nízkotlaké D 76x3,2 m

Pctruti z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 76/3,2 

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za 

zhotoveni přípojky z trubek ocelových hladkých kus 2,003

D 76x3,2

P«rutri z trubek ocelových Hladkých Příplatek k cenám za zhotoveni přípojky z trubek ocelovým hladkých D 76/3.2

Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do 
DN 40 m 394l00D

Zkotiky těsnost! potrubí, manžety prosupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provazuj z trubek ocdcvýc- .vcwt • do 40 

Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do .,, „ r
DM 5Q m 117,00J

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostipové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provoz.) z trubek ocelovýc* zé : ■ I i 40 Co 50 

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes 0 

60,3x2,9 do D 89x5,0

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety přestupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelovýc hl^ o -n 1 r « 60.3/2.9 Co 
89/5.0

86,000

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým , rn „„
• • „ ,c , m 658,OOP

pájením D 15x1 ’

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením 0 15/1 

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 18x1
255,000

173,000

45,000

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 
pájením D 22x1 n

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením 0 22/1 

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 28x1,5

Potřeb: z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5 

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení ...

přípojky z trubek měděných D 15x1

Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotoveni přípojky z trubek měděných 0 

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1 131.000

Zkoušky těsnosti poerubí z trubek měděných D do 35/1,5 

Přemístěni potrubí demontovaného vodorovně 

do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m
1,000

Vnitrostaveniítni přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky pres * 1

Přesun hmot tonážni pro rozvody potrubí v 

objektech v do 24 m

Přesun hmet pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vooorovná doprz vni vzdálenost do 30 m vo i > .viky píes 12 do 
24 m

734 * Ústřední vytápění - armatury
73 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity

doG 1/2

223 1 w
kus 171.000

74 X 734200322

47 K 734211119

48 K 734221682

49 K 734261406

50 K 734291123

51 K 734292713

Demontáž armatury závitové se dvěma závity 

do G 1

Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1 

Ventil závitový odvzdušňovad G 3/8 PN 14 do 

120 *C automatický

Ventily <xi vzduší ovaci závitové automatické PN 14 do 120 st.C ( C 3/8 

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 

110'C otopných těles VK

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládáni ventilu PN 10 do 110 st-C kap 

Armatura připojovací přímá G 1 /2xl8 PN 10 do 

110 C radiátoru typu VK

Sroubeni připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompakt) PN 10 do 110 st.C. regulační uzaviratelné přímé 

Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 

110'C závitový

■' Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PK 1 0 do 110 R.C (P 608 > G l H 

• Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185'C 

vnitřní z.ávit

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C pňmé vnitřní závit < G 1/2
v v.:

kus

kus

kus

kus

kus

kus

),000

4.000

160,000

160,000

82,000

6.000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství

52 K 734292714
Kchait tahový primy G 3/4PN 42 do 185 C

vnitřní závit

'V
14.000

Oxtxň armatury kulově kohouty PM 42 00 185 st.C přímě sni tmi zó*t (G 3/4

53 K 734292715
Kchcut kulový přímý G 1 PN 42 do 185' C 

vnitřní závit
kus 32.000

Ostatní armatury kulové kohouty PM 42 do 185 st.C přímé vnitrní závit G 1

57 K 734292718
Kohtxit kulový přímý G 2 PN 42 do 185'C 

vnitrní závit kus 4.000

Ostatní armatury kulové kohouty PII 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (G 2

ruční ventil závitový vyvažovači a mířící s

62 K R73400C02 přednastavením l>ez vypouštění 172" , kv=2,52

STAD,PN20,120"C d*m

ruční ventil závitový vyvažovači a měřici s

Sbr 3.000

63 K R73400002.1 přednastavením bez vypouštěni 3/4", kv-5,7

STÁD, PN20,120" C D*M
ruční ventil závitový vyvažovači a měřici s

sbr 8.000

64 K 973400002.2 přednastavením bez vypouštění 1* , kv-8,7

STaO,PK20,120‘ C
ruční ventil závitový vyvažovači a měřící s

sbr 14.000

65 K R73400002.3 přednastavením bez vypouštěn 2*. kv=33 

S7AD.PK20.120 C D-v

sbr 1.000

66 K R73400010
třícestný ventil závitový litinový RP 2'. Kvs= 

44. PNó . 110'C , pro připojeni servopohonu
Sbr 1.000

100 K R7340M11 přechod potrubní ocel Dn80 - ON 50 sbr 3,000

58 K R7340017 opěrné pouzdro Cu- D*M

opěrně pouzdro Cu

kus 320,000

59 K R7340018 svorné šroubeni Cu- D*M 

cpěme pouzdro Cu

kus 320.000

56 K 998734103
Přesun hmot tonážni pro armatury v objektech 

v rin m t 0,297

75 K 734890803

Přesun hmo: pro armatury stanovený i hmotnosti přesunovaného materiálu vcxtorovoá dopravní vzdálenou do 50 ni v objekte «. I v>s 12 do 2a i 

Přemístěni demontovaných armatur vodorovné 

do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

Vnitrosuvíniítni přemístěni vybotxjnýcn (demontovaných] hmat armatur vodorovné do' 100 m v objektech výjky přes 6 dc 2a

1.000

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
Demontáž otopného tělesa litinového ,
čiankovéN, "* i30-000 _________

Oemomáj '60 ks otoonýcn ifí« umových <ianko.>ei komp« »č«ně rcjuběrich htavc a armatur

550 0
76 K 735111810

19 K 735152171
Otopné těleso pardové Ventil Kompakt typ 10 , ^

VK výška/délka 600/400 mm , 3 x typ VKl

Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 10 výsky tělesa 600mm. délky 4W rvn

20 K 735152271

21 K 735152272

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 
VK výSta/délka 600/400 mm . 2 x typ VKL * ’

Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 500 mm. dítky 403 mm

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 

VK výška/délka 600 /500 mm . 6 x typ VKL

Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ II výsky tělesa 600 mm. délky 500 mm

22 K 735152472

23 K 735152475

24 K 735152572

25 K 735152573

45 K 735152640

36 K 735152655

37 K 735152656

38 K 735152657

39 K 735152658

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21
kus 5,000

VK výška/délka 600/500 mm , 4 x typ VKL

C top na tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 21 výšky télwa 600 mm. délky 500 mm 

Otopně těleso panelové Ventil Kompakt typ 2 i 

VK výška/délka 600/800 mm .1 x typ VKL ’

Otopná tělesa pamScvi VK Venek Kompakt, typ 21 výiky tělesa 600 mm. délky 800 mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 

VK výška/délka 600/500 mm . 2 x typ VKL

OsopnJ tělesa pando* vx ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 6CC mm. délky SM i 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 

VK Výška/délka 600/600 mm 

Otcpni tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm. délky 600 mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 

VK výška/délka 400/1400 mm , 1 x typ VKL 

Ctcpné tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 4l» mm, délky 1400 mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 

VK výška/délka 500/700 mm 

Otopná tělesa pane lovů VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 500 mm. délky 700 mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 
VK vý3ta /délka 500/ 900 mm ,1 x typ VKL ,00°

. Otopná .tělesapanelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky rélesa 503 mm délky 900 mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 
VKvýšk?/délka 500/1000 mm ,2 x typ VKL *“* ,S0°

Otopná tělesa panelová VX ventil Kompakt, typ 33 vyšfcy téteia 503 mm. délky 1003 mm 

- •Otopné těleso B3Octové Ventil Kompakt typ 33 

VK výška/délka 500/1100 mm . 8 x lyp VKL

kus

kus

kus

kus

kus

4.000

1.000

1,000

2,000

14.CC0
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PČ Typ Kód

40 K 735152659

41 K 735152660

42 K 735152661

43 K 735152663

26 K 735152671

27 K 735152672

23 K 735152673

29 K 735152674

30 K 735152675

31 K 735152676

32 K 735152677

33 K 735152678

34 K 735152679

35 K 735152680

44 K 735152694

77 K 735211821

78 K 735211830

79 K 735494811

80 K 735890803

46 K 998735103

Pop* MJ Množství J.cena [CZK] Cena celtem
.....-— - [CZK]

Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšfc/tělesa S00 mm. délky 1100 mm 

Otopně těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 , - . ...
VK výška'délka 500/1200 mm 4,000

Otopná tělesa panelová VK Vcn-.il Kompakt, typ 33 výšky tělesa SCO mm. délky 1200 mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 

VK výška/délka 500/1400 mm , 2 x typ VKL

Otcpná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa SCO mm. délky 14C0 mm

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 

VK výška'délka 500/1600 mm , 9 x typ VKL

Otopní tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 5M mm, délky 1&CC mm 

Otopné cěleso panelové Ventil Kompakt typ 33 

VK výška/délka 500/2000 mm . 2 X typ VKL

Oscpni tělesa panelová VK ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa SCO mm, délky 20CD mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 

VK výška'délka 600/400 mm ,2 x typ VKL

Oscpni tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 6CO mm. délky 400 mm 

Otopné těleso panelové Ver.til Kompakt typ 33 

VK výška'délka 600/500 mm .5 x typ VKL

Otcpná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 6CO mm. délky S00 mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 

VK výška'cétka 600/600 mm .2 x typ VKL

Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 600 mm, délky' 600 mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 

VK výška/cello 60Q/7CO mm .6 x typ VKL

Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 600 mm. délky 700 mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 

VK výška/délka 600/800 mm .4 x typ VKL

Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 _
VK výška/délka 600/900 mm .3 x typ VKL S ’

Oiopná tělesa panelová VK Ventil Kcmpakt, typ 13 výšky tělesa 600 mm. délky 900 mm

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 
VK výška/flélka 600/1000 mm .10 x typ VKL
Otopná tělesa paneloví VK Ventil Kcmpakt. typ 33 výšky tělesa 600 mm. délky 1000 mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 

VK výška/délka 600/1100 mm .2 x typ VKL

Otopná tělesa panelová VK Ventil Kcmpakt, typ 33 výšky tělesa 600 mm. délky 1103 mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 

VK výška/délka 603/12C0 mm ,4 x typ VKL

Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 600 mm. délky 1200 mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 Q
VK výška/délka 603/14C0 mm .4 x typ VKL 05 ’

Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 600 mm, dttfcy l-CO mm 

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 . , _
VK výška/délka 900/700 mm 05 3,000

Otopná tělesa panelová VK Ventil Kcmpakt. typ 33 výšky tělesa 900 mm. délky 700 mm 

Demontáž registru trubkového žebrového 

76/156 délka do 6 m jednoprar.enný

Demontáž registru 2 ocelových trubek žebrových 0 76/3/156 stavební délky přes 3 do 6 m. o počtu pramenů registru 1 

Rozřezáni demontovaného registru žebrového 

pramen D 76/3/156 mm

Demontáž registrů 2 ocelových trubek žebrových rozřezáni demontovaných registrů do odpadu, délky pramenů 0 76/3/15 

Vypuštěni vody z: otopných těles m2 530,000

Vypuštěni vody z osoprrých soustav bez kotlů, chňvétú, zásobníků a nádrži 

Přemístěni demontovaného otopného tělesa 

vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do . t 1.000

Cenová
soustava

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

5.000

18,000

4.000

3.000

9.000

4,000

11,000

8.000

17.000

1,000

5.000

19,000

76.000

Vnfcrcstavenlšt/ii přemístěni vybou-aných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky p:«

Přesun hmot tonážni pro otopná tělesa v 

objektech v oo 24 m

Přesul hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost co 50 m v odj. <: i ývy přes 12 do 24

7,661

767 - Konstrukce zámečnické _______________ ^ A
Montáž atypických zámečnických konstrukci 

hmotnosti do 5 kg

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti oo 5 kg

v'tprofil 50x50x5 pro keruoly na uložení 
potrubí pod stropem 
Přesun hmot tonážni přo zámečnické 

konstrukce v objektech v do 24 m

ř:iPřésun.hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vedoromi dopravní vzdálenost ro 5o m « cojektech výtky přes
Í2do.24 m ' ‘ -

90 K 767995111

92 Ai R76700001

91 K 998767103

kS

320,000

320.000

0,320
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PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena cel.--.en* 
[CZK]

Cenová
soustava

Kód Popis

94

95

96

97

98

99

783 - Dokončovací práce - nátěry - 59 310,00
Nátěry syntetické kovových doplňkových ^ 17000

konstrukci barva standardní dvojnásobné

Nátěry kovových stavebních dcpiňkových konstrukci syntetické na vzdechu schnoucí standardním! barvami (např. Tebas. ..) č-cr i&obné

K 783222100

Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva 

K 783^95411 standardní lesktý povrch 1* antikorozní a 1x m 511,000

email ....
Nátir/ kovových potrubí a armatur • ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tecas.._} potrubí co ON SO mn tes / fso-.rci*. jeenenascbre 
antikorozní a tx email

K 783495511

K HZS0001

K RS0001

K RS0002

Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 100 

barva standardní lesklý povrch 1x antikorozní a m 86,000 

1x email .
Nátéry kovových potrubí a armatur - ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tebas. ..) potrubí pres DN 50 co 0 DOnr lesklý povrch 
jednonásobné antikorozní a 1x email

Topná zkouška systému , nastaveni pevné

regulace radiátorových a vyvažovačích ventilů , hQd gg qqq

odpojení a připojeni servopohonu k 3cv v

kotelně
Staveoni výpomoce- prostup pro potrubí ve zdi

tl.200mm velikosti 300x200 - včetně utěsnění, ks 13,000

dezdéní, omítky a výmalby

Stavební výpomoce- prostup prc potrubí ve

stropě U.200mm velikosti 200x200 • včetně (<s j ggg

utěsnění, dobetonováni a úpravy povrchové

vtstw oodlahv

4-: i -Tfcv.
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