



S00JP0142FYC



statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupená Ing. Petrem Košanem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Košan, jednatel

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

dále jen **zhotovitel**

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400210001
číslo smlouvy zhotovitele: 2020/0313
číslo veřejné zakázky: N006/20/V00024598

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dilem dle této smlouvy je realizace služeb v rámci veřejné zakázky:

„Studie dopravní obslužnosti areálu Svít - Zlín“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.) a této smlouvy.

3. **Předmětem díla** je vypracování dopravní studie, která stanoví koncept dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou areálu Svít s ohledem na jeho současné využití a v souladu s majetkoprávními vztahy. Cílem studie je navržení konceptu dopravy, který stanoví principy zacházení s veřejným prostorem a dopravní sítí. Zejména se jedná

o průchodnost areálu a jeho napojení na pěší, cyklistické a automobilové komunikace a dopravní koncepci komunikací pro veřejnou dopravu nezbytnou pro zajištění jeho budoucí obsluhy. Studie bude rovněž podkladem pro koordinaci stavebních záměrů.

4. Požadavky studie

Návrh bude obsahovat koncepci systému veřejné dopravy s ohledem na stávající a předpokládané využití areálu. Koncepce návrhu bude zpracována především s ohledem na zapojení do širšího kontextu města a se zvláštním zřetelem na dopravní obslužnost areálu v návaznosti na výstavbu komunikační sítě města. Návrh nového linkového vedení ve vazbě na komunikační síť v areálu, vnitřní linka z pohledu potřeb areálu a potřeb cestujících, posouzení docházkové vzdálenosti zastávek MHD ke zdrojům a cílům dopravy. Jedná se zejména o koncepci komunikační sítě areálu (určení hlavní páteřní sítě komunikací, posouzení křižovatek a jejich řízení, dopravní zatížení komunikací, napojení areálu, určení komunikací vhodných pro veřejnou dopravu, rozmístění zastávek MHD), posouzení přepravních vztahů a vazeb (určení zdrojů a cílů cest, identifikace přepravních vazeb mezi areálem a ostatními částmi města, Modal split), návrh linkového vedení MHD včetně posouzení potřeby a možnosti zatrolejování areálu, možnosti zřízení dobíjecích míst a zřízení zázemí MHD, posouzení vlivu provozu areálu na stávající komunikační síť (zatížení křižovatek, změny toku vozidel, změny organizace dopravy) a předložení etapizace navržených opatření.

5. Studie řeší východní část areálu Svít a zahrnuje území vymezené z jihu Tř. T. Bati, ze západu Šedesátou ulicí, ze severu řekou Dřevnicí a z východu ul. Gahurova. Z prostorového hlediska budou předmětem řešení veřejné prostory a dopravní koridory areálu.

6. V rámci analytické části budou vyhodnoceny podklady, pořízeny doplňující průzkumy a rozborů především současného stavu a majetkoprávních vztahů (jedná se především o širší vztahy, majetkoprávní vztahy, fyzický průzkum území, koordinace s dotčenými záměry, ověření stávající dopravní a technické infrastruktury). Výstupy analytické části budou prezentovány objednateli.

7. V rámci návrhové části - hrubopisu bude zpracován základní ideový materiál, navrhuji zásady prostorového uspořádání a funkčního využití veřejného prostranství. Bude navrženo základní fyzické a funkční členění, základní dopravní koncepce MHD a budou prověřeny základní podmínky reálnosti řešení z pohledu technické infrastruktury. Výstupy návrhové části budou prezentovány a odevzdány objednateli ve verzi hrubopisu studie.

8. Hrubopis návrhu bude na základě pokynů objednatel projednán s vybranými vlastníky dotčených nemovitých věcí (zejm. pozemků), zainteresovanými organizacemi, popř. orgány státní správy a samosprávy. Budou svolána min. dvě hromadná jednání se zástupci dotčených stran.

9. Nedílnou součástí plnění díla bude rovněž

- účast na jednání se zástupci vlastníků pozemků, nemovitostí a dotčených organizací, dle odst. 8 tohoto článku I. smlouvy, dle pokynů objednatel, a provedení písemných zápisů z těchto jednání
- předání čistopisu projektové dokumentace vždy v 6-ti vyhotoveních v tištěné formě a 2 vyhotovení v digitální formě na CD nebo DVD ve formátu .pdf, a v editovatelné formě .dwg, .dgn, .doc, atd.

10. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitel v této smlouvě výslovně neuvedené, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

11. Dílo bude realizováno v souladu s podklady (čl. II. této smlouvy), s platnými a účinnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
 - výzva k podání nabídky včetně příloh
 - nabídka zhotovitele.
2. Zhotovitel prohlašuje, že všechny podklady má k dispozici a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Článek III.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů, stanovisky dotčených orgánů, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele, je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.
2. Zhotovitel předloží objednateli hrubopis návrhu studie dle článku I. odst. 7 této smlouvy.
3. Zhotovitel svolá minimálně dvě hromadná jednání se zástupci dotčených stran, vybranými vlastníky dotčených nemovitých věcí (zejm. pozemků), zainteresovanými organizacemi, orgány státní správy a samosprávy. Zhotovitel se tohoto hromadného jednání zúčastní a provede z něj písemný zápis.
4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je při tom vázán pokyny objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Za účelem kontroly postupu a způsobu provádění díla budou organizovány objednatelem výrobní výbory (předpoklad 1x měsíčně), kterých je zhotovitel (zástupce ve věcech technických) povinen se zúčastnit.
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla.
6. Zhotovitel je povinen konzultovat případné změny řešení díla oproti zpracovaným podkladům (čl. II. odst. 1) a zajistit souhlas objednatele se změnami řešení díla, bez tohoto souhlasu objednatel dílo nepřevzme a dílo nebude řádně dokončeno.
7. Zhotovitel je povinen vykonávat činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.
8. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout především:
 - včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
 - prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
 - obstarání potřebných souhlasů a povolení,
 - odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

Článek IV.

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Pokud by bylo třeba, aby zhotovitel jednal jménem objednatele, objednatel se zavazuje vybavit jej k takovému jednání písemnou plnou mocí, nebude-li mezi stranami ujednáno jinak.

Článek V.

Doba plnění

1. Doba plnění:

Provádění díla bude zahájeno do 3 dnů od uzavření smlouvy o dílo (předpoklad 1. 11. 2020)

Ukončení plnění (provedení díla): do 10 měsíců od uzavření smlouvy o dílo (předpoklad 31. 8. 2021)

Termín plnění dílčích částí:

- zpracování analytické části - 3 měsíce po uzavření smlouvy o dílo
 - odevzdání hrubopisu studie - 2 měsíce (tzn. 5 měsíců po uzavření smlouvy o dílo)
 - projednání hrubopisu studie - 2 měsíce od odevzdání hrubopisu studie
 - odevzdání čistopisu studie - 3 měsíce od projednání hrubopisu studie
2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
3. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodloužení zapříčiněných například projednáváním díla s dotčenými organizacemi, vlastníky pozemků, včetně vyžádání jejich stanovisek. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. VIII. k této smlouvě na posunu termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušáním realizace z uvedených důvodů.
4. Zadavatel si dle § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje právo na změnu závazku - změnu termínu ukončení plnění, s ohledem na potřebu součinnosti dotčených orgánů, organizací a osob. Vybraný dodavatel bude oprávněn předložit zadavateli návrh na prodloužení termínu plnění z objektivních důvodů (zejména prodloužení způsobené delšími než zákonnými nebo obvyklými lhůtami nezaviněné dodavatelem). Součástí návrhu budou doklady, osvědčující oprávněnost délky prodloužení.

Článek VI.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za dílo byla dohodnuta ve výši:

486 000 Kč bez DPH

102 060 Kč DPH

588 060 Kč vč. DPH

3. **Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla.** Ve sjednané ceně díla jsou zahrnuty veškeré přímé i nepřímé náklady, které zhotoviteli v souvislosti s prováděním či provedením díla vznikly či mohly vzniknout.
4. Změna ceny za dílo dle této smlouvy bez uzavření dodatku je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek VII. **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude hrazena na základě dvou dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Úhrada 1. faktury objednatelem bude provedena ve výši 60% celkové ceny díla po odevzdání hrubopisu studie. Úhrada 2. faktury objednatelem bude provedena ve výši 40% celkové ceny díla po předání kompletního díla.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí dílčí části a následně po převzetí díla. Přílohou dílčího daňového dokladu musí být předávací protokol osvědčující řádné předání díla, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí dílčí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Terminem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla/ zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla/, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek VIII. **Změny díla**

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX. **Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen připravit doklady, prokazující splnění díla a vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla (dílní části) nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. O předání a převzetí díla (dílní části) sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (dílní části).
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.
5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení příslušné dokumenty, prokazující dokončení díla, dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, a dokumenty, které jsou nezbytné k řádnému užívání díla. Jedná se zejména o:
 - předávací protokol
 - čistopis projektové dokumentace v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 2 vyhotovení v digitální formě na CD nebo DVD ve formátu .pdf, a v editovatelné formě .dwg, .dgn, .doc atd.
 - dokumenty, které při plnění smlouvy zhotovitel získal, zejména vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, zápisy z jednání se zástupci dotčených stran, vlastníky pozemků, se zainteresovanými organizacemi apod.
 - další dokumentace dle požadavků objednatele

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu
Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu odcizení či poškození věcí třetím osobám**. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit **minimálně 600 000 Kč** pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů). Pojistná smlouva musí být v platnosti po dobu 60 měsíců od uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen do tří dnů od výzvy objednatele předložit doklad o platnosti pojistné smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý den prodlení s předložením smlouvy o pojištění a právo objednatele odstoupit od této smlouvy.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Tím nejsou dotčena ustanovení o smluvní záruce (čl. XII. této smlouvy).
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Zhotovitel deklaruje, že se hlásí k odbornému provedení díla a dává tím také objednateli najevo, že je schopen při zhotovení předmětu díla konat se znalostí a pečlivostí, kterou lze

od profesionála očekávat. Zhotovitel si je vědom toho, že bude-li jednat bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

4. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 5 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla **60 měsíců**, která počíná běžet předáním a převzetím díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude způsobilé k použití pro svůj účel, zejména pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 5 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli bezplatně odstraněny.
4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla nebo dílčí části dle čl. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel není v prodlení, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s dokončením a předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu stanoveného pro ukončení plnění.
2. Bude-li v případném reklamačním řízení podle čl. XI. nebo XII. této smlouvy objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
3. V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele, uvedené v čl. III. odst. 3. a 4. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ porušení bez omluvitelného důvodu.
4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Článek XIV.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XV.

Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla poskytuje zhotovitel zároveň objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako „licence“). Odměna za poskytnutou licenci je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a oprávnění k tomu, aby mohl licenci dle tohoto článku smlouvy objednateli poskytnout.
2. Zhotovitel předáním díla umožňuje objednateli jeho bezplatné užití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy (např. pro výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele na realizaci stavebních prací). Zhotovitel souhlas s užitím díla žádným způsobem neomezuje.
3. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence poskytnout třetí osobě, a to ve stejném rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.
4. Zhotovitel není oprávněn dílo využívat sám ani poskytnout oprávnění k jeho užívání jakékoliv třetí osobě. Pro případ porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

Článek XVI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to mimo zákonem stanovených případů v případě:
 - a) prodlení s provedením díla po dobu delší než 30 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení provádění díla po dobu delší než 30 dnů
 - c) opakovaného nerespektování pokynu objednatele
 - d) porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele, uvedené v čl. III. této smlouvy, pokud nebude sjednána náprava ani po písemné výzvě objednatele
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí:
 - a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících
 - b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
 - c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění předpisů následujících.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž SMZ obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

25.1.2021, usn. č. 4/2R/2021, RO 2/21, T25

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8. 1. 2020, usnesení č. 15/1R/2020

Schválení veřejné zakázky, pověření k uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 31. 8. 2020, usnesení č. 79/17R/2020

Ve Zlíně dne.....3. 02. 2021

V Praze dne 17.12.2020

objednatel

zhotovitel

statutární město Zlín

AEPY CZ s.r.o.

Michal Cízek
člen Rady města Zlína

Ing. Petr Košan
jednatel

