
Smlouva o dílo č.

Smlouva se týká stavby: Žihie výměna ocelového vodovodního přivaděče

Smiuvní strany

Objednatel: OBEC ŽIHLE
sídlo: Žihle 53, Žihle 331 65
zastoupena ve věcech smluvních: ............................... -  starosta obce 
ve věcech technických: ................................-  starosta obce 
IČ: 00258580
DIČ: CZ 00258580
Bankovní spojení: ........................................................
č.účtu: .......................

Zhotovitel: VODARNA PLZEŇ a.s.
sídlo: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddil B, vl. 574
zastoupena ve věcech smluvních: ...... ..... ........................... -  generální ředitel
ve věcech technických: .....................-  vedoucí provozu Královice
!Č: 25205625
DIČ: CZ25205625
Bankovní spojeni: ................................
č.účtu: ......................

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo:

1. Předmět díla

Předmětem díla je:
Provedení výměny ocelového vodovodního přivaděče DN 150 v délce 530 m za PVC 160, PN 1,6 
MPa v obci Žihle
dle nabídkového rozpočtu 22.01.2021.

2. Cena
Cena byla stanovena a sjednána na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou této 
smlouvy, a činí.

Cena díla celkem 967.370,60 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

3. Platební podmínky a fakturace:
3.1. Provedené práce budou hrazeny měsíčně, a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu 

provedených prací. Předáni prací proběhne formou písemného zápisu za přítomnosti odpovědných 
pracovníků objednatele a zhotovitele. Faktury budou mít splatnost 15 dnů od jejich doručení.

3.2. Zhotovitel předkládá vždy k 25. dni aktuálního kalendářního měsíce soupis skutečně provedených 
práci objednateli k odsouhlaseni. Zhotovitel vystavuje dílčí faktury pouze jednou měsíčné, vždy 
k poslednímu dni aktuálního kalendářního měsíce.

3.3. Zhotovitel vystavuje konečnou fakturu po předáni celého díla objednateli po odstranění všech vad a 
nedodělků a předáni všech ostatních požadovaných dokumentů a dokladů a po převzetí celého díla 
objednatelem, pokud je konečná faktura požadována. Konečná faktura bude mít náležitosti
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daňového dokladu, budou v ní zúčtovány všechny dílčí faktury a DPH. Splatnost konečné faktury je 
15 dnů od jejího doručení.

3,4 Objednatel uhradí fakturované částky v dohodnuté době splatnosti.

3.5. Případné objednatelem písemně odsouhlasené vícepráce budou fakturovány samostatně.

3.6. Za řádné plnění díla se rovněž považuje průběžné předkládání veškerých dohodnutých nebo dle ČI. 
5. této smlouvy požadovaných dokumentů, dokladů nebo protokolů. Objednatel sl vyhrazuje právo 
pro připad, že tyto dokumenty, doklady nebo protokoly nebudou předloženy včas a v požadované 
kvalitě tj. věcně správné, neakceptovat fakturaci zhotovitele do doby prokazatelného odstraněni 
těchto zjištěných vad.

3.7. Faktury budou akceptovány jen v případě, že budou obsahovat náležitosti dané zákonem, nejméně 
však:

> číslo faktury, účetní místo, název stavby a číslo smlouvy o dílo

> označení zhotovitele (název obchodní firmy, sídlo, !Č, DIČ, bankovní spojení)

> označení objednatele (název obchodní firmy, sidlo, IČ, DIČ, bankovní spojení)

>  datum vystavení faktury, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, datum splatnosti, 
formu úhrady)

> stručný popis a cena fakturovaných částí dila bez DPH. sazbu DPH, DPH a cenu celkem 
včetně DPH

> podpis oprávněné osoby zhotovitele a razítko

> faktury budou rozděleny dle objektů

> k fakturám budou přiloženy -  soupisy provedených práci a dodávek včetně jejich ocenění 
(nebude-li uvedeno přímo ve faktuře), potvrzené zástupcem objednatele

3.8. Faktura, která nebude splňovat shora uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, nebude 
objednatelem akceptována a bude vrácena zpět zhotoviteli. Po doručení opravené faktury běží nová 
ihůta splatnosti.

3.9. Splatnost faktur se počítá ode dne doručení objednateli.

4. Termín realizace

4.1. Počátek práci zhotovitele na stavbě: 03/2021
4.2. Ukončení prací zhotovitele na stavbě: 06/2021

4.3. Konkrétní terminy provedení dílčích prací: po vzájemné dohodě

5. Kvalita, jakost

5.1. Pokud dodávka zhotovitele spadá do oblasti hodnocení bezpečnosti výrobků dle zák. č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, musí zhotovitel doložit certifikaci 
výrobku platným Prohlášením o shodě. Prohlášení o shodě musí být doloženo nejpozději do zahájení 
provádění diia. Prohlášení o shodě musí být předloženo i v ostatních případech a musí odpovídat 
stupni hodnoceni výrobku podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů

6. Podmínky provádění díla a převzetí díla

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smluvními podmínkami, s odbornou péčí a bez vad a 
chránit jej před vznikem škody až do doby jeho převzetí objednatelem.

6.2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody 
vzniklé:

>  na díle a všech jeho zhotovovaných či upravovaných částech, ledaže by ke škodě došlo i jinak

> na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, ledaže by ke škodě došlo i 
jinak
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>  na všech inženýrských sítích, věcech a zařízeních na staveništi v souvislosti s prováděním díla 
nebo způsobené zaměstnanci zhotovitele, ledaže by ke škodě došlo í jinak

>  na majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci zhotovitele, ledaže by ke 
škodě došlo i jinak

6.3. Zhotovitel nese do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 
opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného 
díla, nebo které jsou používány k provedené díla a nestávají se jeho součástí, jimž jsou zejména: 
pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (jako např. lešení, podpěrné 
konstrukce apod.) zařízení staveniště provozního, výrobního, sociálního charakteru, ostatní provizorní 
konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči 
objednateli, tak i vůči třetím osobám.

6.4. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele.

6.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a požární ochranu,

6.6. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu po obdržení písemně informovat o 
zjištěných vadách, rozporech nebo neúplnostech v dalších předaných dokladech a dokumentech 
převzatých od objednatele ke zhotovení díla nebo jejich nevhodnosti, pokud tyto skutečnosti mohl zjistit 
při vynaložení odborné péče. Jestliže tyto zjištěné skutečnosti překážejí v řádném provádění díla, je 
zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věci nebo změny 
pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím 
předaných věcí a daných pokynů. O dobu, o kterou bylo nutno provádění díla přerušit z těchto důvodů, 
se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.

6.7 Zhotovitel je povinen se při své činnosti podle této smlouvy řídit pokyny objednatele a tyto splnit bez 
zbytečného odkladu, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s platnými právními předpisy. V opačném 
případě je objednatel oprávněn pokyn zapsat do stavebního deníku, popřípadě jej písemně zaslat 
zhotoviteli. V případě nesplnění pokynů zhotovitelem je objednatel oprávněn učinit nezbytná opatření 
k provedení prací na účet zhotovitele. Takto dodatečně vzniklé náklady, včetně jakýchkoli dalších 
splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem vzniklých objednateli na základě této smlouvy, je 
objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči splatným i nesplatným pohledávkám zhotovitele vůči 
objednateli.

6.8. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat nedostatky díla 
zjištěné v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele v souladu se schváleným 
postupem objednatele, který bude zapsán ve stavebním deníku.

6.9. V případě, že zhotovitel vady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné 
porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.10. Vznikne-li v důsledku vadného či neúplného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.

6.11. Mezi objednatelem a zhotovitelem proběhne písemné převzeti a předání dokončeného díla nebo 
jeho ucelených částí v místě realizace díla. O předání a převzetí díla nebo jeho části sepíší obě 
smluvní strany zápis (Předávací protokol) s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich 
odstranění, a to po předchozí prohlídce díla objednatelem nebo osobou pověřenou objednatelem.

6.12. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li zhotoveno v požadovaném rozsahu a s technickými 
vlastnostmi a bez zjevných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami 
sepsán Předávací protokol.

6.13. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá ho objednateli do 5 pracovních dnů od termínu předání díla. 
Za vyklizení staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do původního stavu.

7. Odpovědnost za škody a sankce
7.1. Za každý den prodlení zhotovitele oproti smluvně dohodnutým termínům plnění zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši .... % z ceny díla (bez DPH), maximálně však ve výši ... % z ceny 
díla bez DPH.

7.2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodleni ve výši 0, 2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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7.3. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám v příčinné 
souvislosti s porušením povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně 
závazných právních předpisů (např. kvalita, termíny).

8. Zástupce objednatele a zhotovitele na stavbě
8.1. Zástupcem objednatele na stavbě je:

................................. -  starosta obce tel:..................
Není-íi jméno zástupce objednatele doposud známo, bude sděleno do začátku stavebních prací

8.2. Zástupcem zhotovitele pověřeným převzetím staveniště, provedením a předáním díla je:

...................... -  vedoucí provozu Královice tel .................
Není-li jméno zástupce zhotovitele doposud známo, bude sděleno do začátku stavebních prací

8.3. Výše uvedený zástupce zhotovitele se považuje za zodpovědného stavbyvedoucího z oboru, podle 
platných stavebních předpisů, a za zplnomocněného zástupce zhotovitele. Na něj budou přenášeny 
všechny povinnosti objednatele, týkající se bezpečnosti práce, bezpečnosti na stavbě a 
zodpovědnosti za zhotovitelem nasazené pracovníky, pokud se týkají jeho prací.

9, Záruka za dílo, odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a technickými 
normami vztahujícími se na jednotlivé části díla.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo jako celek, ale i jeho jednotlivé části budou způsobilé ke 
sjednanému účelu, že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou nejméně po dobu stanovené 
záruční doby.

9.3. Záruční doba díla činí 60 měsíců od převzetí diia objednatelem.
9.4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

>  právo na bezplatné odstraněni reklamovaných vad.

9.5. Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním vady do tří pracovních dnů po doručení písemné 
reklamace vady předmětu díla a odstraní je v nejkratší možné Ihůtě, nejpozději však do 14 dnů, 
bude-íi to vzhledem k povaze vady možné, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V opačném případě je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. 
Náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele a ten je povinen je uhradit objednateli do 10 dnů ode 
dne doručení písemné výzvy objednatele.

10. Ukončeni smluvního vztahu, ujednání o odstoupeni od smlouvy
10.1. Tato smlouva může být ukončena kdykoli v průběhu její platnosti písemnou dohodou smluvních 

stran nebo výpovědi. Výpovědní lhůta se sjednává v délce jednoho měsíce a počíná běžet prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé 
smluvní straně.

10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zmaření jejího základního účelu; ze 
zákonných důvodů jejího porušení podle zákona; a dále pokud:

a) přes písemné upozornění objednatele provádí zhotovitel práce nekvalitně, neodborně nebo 
používá ke splnění svého závazku závadných, popřípadě jiných než schválených materiálů, 
přičemž toto se hodnotí jako podstatné porušení jeho smluvních povinností,

b) z důvodů ležících na straně zhotovitele, když nezahájil práce dle schváleného termínu, přestože 
byl k tomu písemně vyzván objednatelem,

c) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně 
upozorněn, ve Ihůtě v písemném upozornění uvedené, ne však kratší než dle odst. 9.5. této 
smlouvy; zhotovitel neprovádí a nepředává práce v souladu s touto smlouvou, ačkoli k tomu byl 
písemně vyzván, přičemž toto se hodnotí jako podstatné porušení jeho smluvních povinností

10.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, 
jinak je neplatné. V případě, že druhá smluvní strana bezdůvodně odmítne oznámení o odstoupení 
od smlouvy převzít, nebo pokud toto oznámení nebude druhou smluvní stranou převzato po dobu
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úložní lhůty zásilky na poště, sjednávají smluvní strany, že účinky odstoupení pak nastávají 
v případě bezdůvodného odmítnutí převzetí oznámení dnem odmítnutí převzetí a v případě uložení 
zásilky na poště pak uplynutím posledního dne úložní lhůty.

11. Společná ustanovení
11.1. Jednotkové ceny jsou pevné ceny na dobu trvání stavebních prací a platí I v případě změn objemu 

prací. Jednotkové ceny pokrývají veškeré náklady na zařízení a úklid staveniště, výdaje za potřebné 
přístroje a materiály, jakožto I všechny příjezdy a odjezdy zhotovitele na a ze staveniště. Jednotkové 
ceny zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech nutných pro 
zdárné dokončeni a předání dífa objednateli, i když nejsou v soupisech prací konkrétně uvedeny, 
včetně ostatních vedlejších nákladů.

11.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne odstranění všech vad a nedodělků 
stavební deník, který bude uložen tak, aby byl přístupný oběma smluvním stranám a případným 
kontrolním orgánům.

11.3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho 
bezprostředním okolí a za jeho úklid. Zhotovitel je povinen shromažďovat veškeré druhy odpadů 
vzniklých z jeho činnosti v průběhu provádění díla a na své náklady je odstranit resp. ukládat na 
skládky odpadu schválené místně příslušným orgánem státní správy či tento odpad jinak řádně a 
včas likvidovat.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

12.3 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemné formou číslovaných 
dodatků.

12.4. Zhotovitel se zavazuje, že informace obchodní a technické povahy, které mu byly svěřeny 
objednatelem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a 
nepoužije tyto Informace pro jiné účely než účely sjednané touto smlouvou.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom z nich.

12.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru zhotovitel.

V Plzni dne 1 0  - 02-  2021

zhotovitel
VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

1 0 - 02 -  2021
objednatel

OBEC ZIHLE

generální ředitel

.................................. .......
................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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č.zakázky Obec Žihle

Žihle 53

331 65 Žihle

Nabídková cena na akci "Žihle - výměna ocelového vodovodního přivaděče



7994
8525
7974
1255
8500
8500
8500
8500
5050
4288
4001
7800
9501
1750
1950
3481
3482
K240
8545
8555

Zkrácený název položky

Materiál
Potrubí PVC 160x11,9x6000, 1,6 MPa
Spojka Synoflex DN 150
Tvarovka MMA S 2000 160/80
Spojka Synoflex DN 150
Jištění proti posunu PN 16 PVC 160
Tvarovka TP 80/500
Tvarovka TP 80/400
Tvarovka TP 80/300
Tvarovka TP 80/200
Tvarovka PPL DN 80
šoupátko ČSN E1 DN 150
šoupátko krátké E1 DN 80
Kolo ruční 125-150
ZZS 1,3-1,8 m teleskopická DN 80
poklop šoupátkový
poklop hydrantový
podložka pod poklop šoupátkový
podložka pod poklop hydrantový
Hydrant podzemní DUO DN 80/1,25
Tvarovka S2000 oblouk 45°
Tvarovka S2000 oblouk 30°
VODA - folie varovná 
Vytyčovací vodič CY 2x2,5 
Kamenivo 0/4 - Písek 
Cihly pálené
Spojovací a ostatní materiál 

Materiál celkem

Montážní práce
Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého 0 až 4 
Montáž potrubí z PVC 160 mm 
Signalizačního vodič na potrubi PVC DN do 150 mm 
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 30 cm



Měrná
jednotka j  Množství Odbytový náklad v Kč Hmotnost (v tunách)

za jednotku celkem jednotky celkem

ks 90,00 . ........... ..................... 0,05170 4,65300
ks 3,00 . ........... ................... 0,01670 0,05010
ks 3,00 . ........... ................... 0,01650 0,04950
ks 1,00 . ........... . ................ 0,01930 0,01930
ks 2,00 . ........... . ................ 0,00600 0,01200
ks 0,00 . . . . . . 0,01410 0,00000
ks 0,00 .... 0,01240 0,00000
ks 3,00 . ........... . ................ 0,01080 0,03240
ks 0,00 . . . . . . 0,00920 0,00000
ks 3,00 . ........... . ................ 0,01780 0,05340
ks 1,00 . ........... . ................ 0,02770 0,02770
ks 3,00 . ........... ................... 0,01450 0,04350
ks 1,00 .......... ............... 0,00230 0,00230
ks 3,00 . ........... . ................ 0,00680 0,02040
ks 3,00 .......... . ................ 0,01000 0,03000
ks 3,00 . ........... . ................ 0,03200 0,09600
ks 3,00 ........ ............... 0,00060 0,00180
ks 3,00 .......... . ................ 0,00200 0,00600
ks 3,00 .............. ................... 0,03550 0,10650
ks 1,00 . ........... . ................ 0,01600 0,01600
ks 3,00 . ........... ................... 0,01500 0,04500
m 530,00 ...... . ................ 0,00002 0,01060
m 530,00 ........ . ................ 0,00015 0,07950
t 360,00 .......... ................... 1,89077 0,00000

ks 0,00 . . . . . . 0,00480 0,00000
ks 1,00 . ........... . ................ 0,02170 0,02170

...................... 5,37670

m3 42,40 .......... ................... 1,89077 0,00000
m 530,00 ........ ................... 0,00011 0,05830
m 530,00 ........ ................... 0,00019 0,10070
m 530,00 ...... . ................ 0,00008 0,04240



Výřez na potrubí DN 150 ks
Poplatek za likvidaci ocel asfalt potrubí ks
Demontáž potrubí ocelového DN 150 vč. očištění m
Demontáž šoupátek a ZZS DN 80 ks
Demontáž poklopu šoupátkového ks
Demontáž tvarovek litinových jednoosých přírub. DN 80 ks
Demontáž hydrantů podzemních DN 80 ks
Demontáž poklopu hydrantového ks
Demontáž šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 150 ks

Montáž tvarovek litinových jednoosých hrdlových DN 150 ks
Montáž tvarovek litinových jednoosých přírub. DN 150 ks
Montáž tvarovek litinových jednoosých přírub. DN 80 ks
Montáž tvarovek litinových odbočných hrdlových DN 150 ks
Montáž šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 150 ks
Montáž šoupátek a ZZS DN 80 ks
Montáž hydrantů podzemních DN 80 ks
Osazení poklopu šoupátkového ks
Osazení poklopu hydrantového ks
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 m
Proplach a desinfekce potrubí DN 150 m
Zabezpečení konců potrubí pří tlak.zk. DN do 300 ks
Osazení orientačních tabulek ks

Montážní práce celkem

Zemní práce
Sejmuti ornice tl. 150 mm
Hloubení rýh šířky 60 -200 cm v hor.3 přes 100 m3 
Příplatek za lepivost 30%
Příplatek k cenám vykopávek za ztížené vykopávky 
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m do 5001/min.
Dočasné zajištění kabelů do 3 kabelů
Dočasné zajištění potrubí DN do 200 - plyn
Dočasné zajištění potrubí bet. DN do 500 - hlavní meliorační svod
Paženi příložné hl. do 2 m příložné
Odstranění pažení do 2 m

m
m
m
m

hod.
m
m
m
m
m



2,00 . ........... . ................ 0,00000 0,00000
1,00 . ........... . ................ 7,84000 0,00000

530,00 ........ ................... 0,00000 0,00000
3,00 .......... . ................ 0,00080 0,00240
3,00 .......... . ................ 0,12303 0,36909
3,00 .......... ............... 0,00080 0,00240
3,00 .......... ............... 0,00034 0,00102
3,00 .......... . ................ 0,32906 0,98718
1,00 .......... ............... 0,00289 0,00289

5,00 .......... . ................ 0,00000 0,00000
3,00 .......... ... ................ 0,00289 0,00867
6,00 .......... . ................ 0,00080 0,00480
3,00 .......... . ................ 0,00000 0,00000
1,00 .......... ............... 0,00289 0,00289
3,00 .......... . ................ 0,00080 0,00240
3,00 .......... ............... 0,00034 0,00102
3,00 .......... . ................ 0,12303 0,36909
3,00 .......... . ................ 0,32906 0,98718

530,00 ........ . ................ 0,00000 0,00000
530,00 ........ ................... 0,00000 0,00000

4,00 . ........... ................... 0,46005 1,84020
3,00 .......... . ................ 0,00016 0,00048

..................... 4,78311

119,25 ........ . ................ 0,00000 0,00000
678,40 .......... ..................... 0,00000 0,00000
203,52 ........ . ................ 0,00000 0,00000

5,12 .......... . ................ 0,00000 0,00000
2,00 ........ ............... 0,00000 0,00000
1,00 .......... ............... 0,03690 0,03690
1,00 .......... ............... 0,00868 0,00868
2,00 .......... ............... 0,01269 0,02538

1590,00 ........ ................... 0,00084 1,33560
1590,00 ...... ................... 0,00000 0,00000



Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 2,5m - 50%
Zásyp sypaniny se zhutněním
Obsypání potrubí sypaninou nebo materiálem bez prohození
Nakládání písku nad 100 m3
Vodorovné přemístění písku do 2 000 m
Nakládání výkopku v hor. 1-4 nad 100 m3
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10 000 m
Uložení sypaniny na skládku
Poplatek za skládku
Rozprostření a urovnání orníce v rovině do 500 m2 v tl. do 150 mm 

Zemní práce celkem

m
_ - 3m
„ 3m
m
m3
m3
„ 3m
__ 3m
t

m2

Přesun hmot
Přeprava pro trub.vedení z plastických hmot t
Doprava písku t

Přesun hmot celkem

Celkem



339,20 ........ ................... 0,00000 0,00000
487,60 ........ ................... 0,00000 0,00000
148,40 .......... ................... 0,00000 0,00000
190,80 ........ . ................ 0,00000 0,00000
190,80 ........ ................... 0,00000 0,00000

0,00 ...... . . . . . . 0,00000 0,00000
0,00 ...... . . . . . . 0,00000 0,00000
0,00 ...... . . . . . . 0,00000 0,00000
0,00 ...... . . . . . . 0,00000 0,00000

795,00 ........ ................... 0,00000 0,00000

..................... 1,40656

10,56 .......... . ................ 11,56637
360,00 .......... ...................

...................

967 370,60 Kč bez DPH


