

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele L2/2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Oprava lesní cesty Dolní Panská“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov

Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov

IČ: 25968700

DIČ: CZ25968700

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslavem Semerákem - jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Františkem Novákem - ekonomem (tel. XXXXXXXXX)

E-mail: XXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

I.2. Zhotovitel: Vladislav Mertlík

Sídlo, adresa: XXXXXXXX, 552 05 Hoříčky

Adresa pro doručování: XXXXXXXX, 552 05 Hoříčky

IČ: 16272781

DIČ: CZ6602020700

zastoupený ve věcech smluvních:

Vladislavem Mertlíkem, majitelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Vladislavem Mertlíkem

E-mail: XXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce – realizace projektu **Oprava lesní cesty Dolní Panská** v rozsahu dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaného k veřejné zakázce **Oprava lesní cesty Dolní Panská**, včetně všech změn a dodatečných informací (dále též jen „zadávací dokumentace“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **01.09.2021**

termín dokončení: **30.09.2022**

Stavební práce budou zahájeny dle klimatických podmínek a uvážení zhotovitele, stavební práce budou dokončeny nejpozději do doby plnění díla, tj. do **30.9.2022**.

III.2 Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště a do sedmi dnů od předání a převzetí díla jej předat objednateli.

III.3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 2 993 280,00 Kč
- DPH: 628 588,80 Kč
- Cena vč. DPH: 3 621 868,80 Kč

Slovy: třímiliónyšestsetdvacetjedentisícosmsetšedesátosm korun českých a osmdesát haléřů

IV.2. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

IV.3. Tato cena byla určena odkazem na položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.4. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy, nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.) a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelem odsouhlaseny (dále též jen „vícepráce“).

IV.5. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství (dále též jen „méněpráce“)..

IV.6. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu (nebo jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě). V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.7. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.8. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

V.2. S výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena za provedení díla hrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně až do výše 90 % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími užívání, bude v konečném daňovém dokladu – faktuře vyznačena pozastávka ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.

Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V.3. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

VI. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do **01.09.2021**. O dobu prodloužení objednávky se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Zápis o předání a převzetí staveniště se nevyhotovuje.

VI.3. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.4. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacíh bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle dohody s objednatel.

VII.3. Zhotovitel je povinen použit k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím/výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směrují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky, prostým e-mailem, případně zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoliv v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

VIII.6. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, objednatel je povinen pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční

vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

XII. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zadávací dokumentací k zadávacímu/výběrovému řízení, a dále českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zadávacímu/výběrovému řízení. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Objednatel se zavazuje dodržovat technická a organizační vnitřní opatření k ochraně neveřejných informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů. Současně se zavazuje, že uvedené informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění na základě této smlouvy.

XIII.5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy také v případě, že mu nebude poskytnuta finanční podpora z Programu rozvoje venkova. V tomto případě se strany dohodly, že zhotovitel nebude požadovat žádnou úhradu po objednateli. Zhotoviteli v tomto případě přísluší odměna jen za provedené práce.

XIII.6. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 11.02.2021

V Trutnově dne: 11.02.2021

Ing. Jaroslav Semerák, jednatel
Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Vladislav Mertlík

Položkový rozpočet

Zakázka: LC Dolní Panská

Objednatel: Lesy a parky Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Vladislav Mertlík
XXXXXXXXX ,55205 Hoříčky

IČ: 16272781

DIČ: CZ6602020700

Vypracoval: Ing. David Pauzar

Rozpis ceny

Celkem

HSV			XXXXXXXXXX
PSV			XXXXXXXXXX
MON			XXXXXXXXXX
Vedlejší náklady			XXXXXXXXXX
Ostatní náklady			XXXXXXXXXX
Celkem			2 993 280,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 993 280 CZK

Cena celkem bez DPH **2 993 280 CZK**

v Mezilečí dne 27.01.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			XXXXXXXXXX
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			XXXXXXXXXX
4	Vodorovné konstrukce	HSV			XXXXXXXXXX
5	Komunikace	HSV			XXXXXXXXXX
62	Upravy povrchů vnější	HSV			XXXXXXXXXX
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			XXXXXXXXXX
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			XXXXXXXXXX
96	Bourání konstrukcí	HSV			XXXXXXXXXX
97	Prorážení otvorů	HSV			XXXXXXXXXX
99	Staveništní přesun hmot	HSV			XXXXXXXXXX
VN	Vedlejší náklady	VN			XXXXXXXXXX
Cena celkem					2 993 280,00

Položkový rozpočet
Vladislav Mertlík, XXXXXXXXX

S:	LC Dolní Panská
-----------	------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				XXXXXXXXXX
	113107550R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.50 cm bour. propustek P5:3*1	m2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	2	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem 970*3	m2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	3	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ bour. propustek P5+P6:1*9+2*1*0,5	m3	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	4	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ rozšíření konstrukce:970*1,0*0,5*2	m3	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	5	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním rozšíření konstrukce:970 propustek P5+P6:1*11+1	m3	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	6	Kamenivo drcené frakce 32/63 B (970+1*6)*1,8	t	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	7	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 95% PS rozšíření násypu:1,0*0,5*2*500	m3	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	8	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm nový prop. P5+P6:(11+2)*0,25	m3	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	9	Svahování násypů 1,0*2*500	m2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	10	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním úprava rovinnosti povrchu:970*4	m2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				XXXXXXXXXX
	11	Zdivo nadzákl. opěr obkladní z lom. kamene,s vysp. čela prop. P5+P6 z pův. kamene:2+1,5	m3	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	12	Římsy ze železového betonu C 25/30 7*0,5*0,25	m3	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	13	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení 8,5*0,25*2	m2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	14	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění	m2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	15	Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 216 (E)	t	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				XXXXXXXXXX
	16	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20 13*0,3	m3	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Díl: 5	5	Komunikace				XXXXXXXXXX
	17	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2 doplnění po rozrytí pr. 6cm:2910	m2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	18	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 5,0 kg/m2	m2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	19	Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2	m2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	20	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	21	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Díl: 62	62	Úpravy povrchů vnější				XXXXXXXXXX
	22	Očištění zdí a valů před opravou, ručně propustky, vč. trub a výtoků:5*5	m2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				XXXXXXXXXX
	23	Zřízení propustku z ocelových trub do Js 70 cm	m	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	24	Ocel. trouba svař. pr.600/8	m	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	25	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm znovuosazení P6 z pův. trub:2	m	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Díl: 93	93	Dokončovací práce inž.staveb				XXXXXXXXXX
	26	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

		970*0,5*2		XXXXXXXX		
27	938909111R00	Odstranění nánosů s povrchu podkladu štěrkového očištění vozovky:2910	m2	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX
28	938902105R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX
Díl:	96	Bourání konstrukcí				XXXXXXXX
29	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm P5:11 P6:2	m	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX
30	962021112R00	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene čela propustku P5+P6:2+1,5	m3	XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX
Díl:	97	Prorážení otvorů				XXXXXXXX
31	979071112R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živici očištění kamene z čel:12	m2	XXXXXXX XXXXXXX	XXXXX	XXXXX
32	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km vybouraný propustek na skl.:22,605	t	XXXXXXX XXXXXXX	XXXXX	XXXXX
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				XXXXXXXX
33	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX
Díl:	VN	Vedlejší náklady				XXXXX
34	001	Zařízení staveniště	-	XXXXXXX	XXXXX	XXXXX

Čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

Dodavatel – společnost Vladislav Mertlík XXXXXXXXX, 552 05 Hořčky IČO 16272781 jednající prostřednictvím Vladislava Mertlíka – majitele (dále jen „dodavatel“), tímto čestně prohlašuje, že splňuje kvalifikační předpoklady uvedené zadavatelem ve výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku „Oprava lesní cesty Dolní Panská“.

Dodavatel současně čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý k plnění veřejné zakázky „Oprava lesní cesty Dolní Panská“.

V Mezilečídne...27.1.2021.....

.....
Osoba oprávněná jednat za dodavatele