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SMLOUVA O DÍLO

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupen: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou města
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
datová schránka:

kontaktní osoba a osoba
oprávněná k podpisu smlouvy:

ID: r7qbskc

Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku
a hospodářské správy

tel., email: +420 596 581 319, +420 724 368 217
milan.bill@muor.cz

správci budov a technický dozor: Renáta Stiborová, referent odboru správy
majetku a hospodářské správy
+420 596 581 365, +420 734 765 618
renata.stiborova@muor.cz

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel DaSt Inpo group s.r.o.
se sídlem: Palackého 689/2, 736 01 Havířov – Město
zastoupen: Štvrtňa Dalibor, jednatel
IČO: 29441145
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:

zastoupen ve věcech smluvních:

wpfcckv

tel. :
email:

zastoupen ve věcech technických: technik
tel., email:

reklamace vyřizuje: vedoucí zakázkového
oddělení

tel., email:

dále jen zhotovitel
společně dále též označovány jako smluvní strany
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II.
Základní ustanovení

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (dále také
„zakázka“) realizace díla „Oprava (výměna) havarijního stavu ležatých rozvodů SV,
včetně ležatých požárních rozvodů studené vody k hydrantům v budově č.p. 796 na ul.
Osvobození v Orlové – Lutyni.”

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto
zákoníku.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy,
kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat zakázku pod názvem „Oprava (výměna)
havarijního stavu ležatých rozvodů SV, včetně ležatých požárních rozvodů studené
vody k hydrantům v budově č.p. 796 na ul. Osvobození v Orlové – Lutyni.”
Účelem realizace je provedení nového páteřního rozvodu

, dle projektové dokumentace zpracované firmou
v 05/2019.

Výměna potrubí bude provedena přeložkou stávajícího potrubí studené vody s omezenou
dobou odstávky, a to jen po dobu provedení přepojení na nové potrubní rozvody. Stoupací
potrubí SV pro připojení odběrních míst a požárních hydrantů zůstane dle požadavku
zadavatele stávající (důvodem je umístění, vedení potrubí drážkou zdiva). Stávající
pozinkované ocelové potrubí SV v 1.PP bude komplexně demontováno rozřezáním. V
prostoru archívu a vedení potrubí v podhledech nelze použít k řezání vypalování, rozbrus,
ani řezné kotouče. Rovněž budou demontovány stávající stoupačkové kulové kohouty a
nahrazeny novými s odvodněním (vypouštěním). Napojení na patách bude provedeno z
nerez potrubí přes mosazné závitové přechody, u části potrubí vedeného v plastu (PPr)
bude provedeno napojení pomocí redukce a DG přechodů.
Nový rozvod SV a požárního vodovodu bude napojen v suterénu budovy (část „A“-
Pošta). Vedení nových potrubních rozvodů bude ukončeno v prostoru napojovacího uzlu
(před průchodem do části „C“), za kulovým uzávěrem. Rozvod SV bude veden z plastových
trubek spojovaných polyfúzním svařováním (PPr) z vrstveného PP-RCT S 3,2/SDR 7,4 PN
28 a nerez potrubím z mat. 1.4301 ( AISI 304) spojovaného svařováním. Svářečské práce
budou provádět výhradně pracovníci s kvalifikačním oprávněním dle ČSN EN ISO 9606-1.
Během a po svařování bude zhotovitelem zajištěn požární dohled. Potrubí k požárním
hydrantům bude v provedení z uhlíkové oceli spojovaného lisováním.

Práce budou probíhat bez přerušení provozu v objektu. Přerušení a odstávka studené
vody, bude provedena max. po dobu 8 hodin ve dni, ve kterém budou probíhat práce, a
oznámení termínu odstávky bude avizováno s 7 denním předstihem.
Odstávka vody kratší než 4 hod, bude oznámena min. 2 prac. dny před provedením.
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     Prostor prováděných prací je vymezen vedením trasy opravy/výměny ležatých rozvodů SV                    
a požárních rozvodů vody k hydrantům a bude podléhat zvláštnímu režimu při jeho 
zpřístupnění, zejména v prostorách budovy “A” u Pošty. 

     Přesný popis a specifikace prací je uvedena v technické zprávě, v půdorysech              a 
v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.  

2. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných 
změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku 
objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. 
Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami. 

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu 
s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu 
sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost 
a na své nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.   

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
 

IV. 
Místo plnění 

Místem plnění je objekt „na ul. Osvobození č.p. 796, Orlová - Lutyně“.   
 
 
 

V. 
Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak.         

 Základ daně 

Cena za zhotovení předmětu 
díla         402 766,61 Kč 

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele 
nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III.,  v kvalitě a druhu určených materiálů.  

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

4. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - položkový rozpočet stavebních prací, vč. 
rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem. 

5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. této smlouvy. 
Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny 
formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto 
vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. 
Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto 
položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Náklady na vícepráce, které nebudou 
stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. z I. 
pol./2021 (dále jen „ÚRS“) ve výši maximálně 80 % těchto sborníkových cen. K těmto 
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cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci 
neobsažené v dodavatelském položkovém rozpočtu budou oceněny dle skutečné ceny 
pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení. Náklady na pořízení materiálů 
(dopravné) budou oceněny do maximální výše dle aktualizovaného Sazebníku 
pořizovacích přirážek nákladů ÚRS. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a 
dodávek doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, 
pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od 
těchto výrobců nebo zhotovitelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje 
zhotovitel.  

6. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu 
převzatého vymezení předmětu smlouvy. 

 
VI. 

Termín plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad 

a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:  
a) Termín předání staveniště objednatelem:  12. 02. 2021 
b) Termín zahájení stavebních prací: nejpozději dne 15. 02. 2021 

      c) Lhůta pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, včetně vyklizení        
      staveniště:  do 5 dnů od ukončení stavebních prací, nejpozději  dne 16. 03. 2021 

2. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení 
prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků.  

3. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 
realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.  

4. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.  

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním   
objednateli bez vad a nedodělků nebránících užívaní díla. O předání a převzetí části díla 
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě 
nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem 
nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí 
být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené 
v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. 
Konečná faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech 
případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla dle čl. XIII. bez vad a nedodělků.  

 
 

VII. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla, zařízení staveniště, včetně používaných strojů, 
mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese 
nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby.  

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 
a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel 
a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 
 

VIII. 
Platební podmínky 

 
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim 

přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zhotovitelem proto budou 
za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura (dále jen „faktura“), 
která bude mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude 
předložena ve dvou vyhotoveních s platností originálu.  

3.    Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
dle ust. § 29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) název zakázky: „Oprava (výměna) havarijního stavu ležatých rozvodů SV, včetně 
ležatých požárních rozvodů studené vody k hydrantům v budově č.p. 796 na ul. 
Osvobození  v Orlové – Lutyni.” 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
f) lhůta splatnosti faktury 

       g) zjišťovací protokol v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls 
       h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

 i)  IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 
       j) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 
4.   Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 
5.  Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

6.  Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, 
vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 

7.  Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této 
skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další 
postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel  
je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

9. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty. 

10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 
 
 

IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou 
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, 
předanému projektu a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 
platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se 
současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních 
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prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací  
a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a 
 nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny  
v  projektu, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektu musí být 
předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 
jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti 
je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků  
a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných  
od příslušných kompetentních orgánů. 

 
 

X. 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 
podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.  

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

3. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.  

 
 

XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 
díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí 
být stavební deník trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, 

stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě v souladu s projektem, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány 
první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
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d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 

zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné 
orgány státní správy. 

6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat  
je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání  
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze 
stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 
 
 
 

XII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí  
a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.  

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

3. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání 
objednateli, a to na vlastní náklady. 

4. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 

5. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích 
nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany 
po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Při svářečských pracích je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti 
dle ust. vyhl. MV č. 87/2000 Sb., podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic, ve znění pozdějších předpisů, včetně vydání příkazu ke konání 
svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před 
zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu 
technikovi MěÚ Orlová. 

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
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realizace vyžadovaných prací. 
10. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci 

         tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.  
 
 

XIII. 
Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 
objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem. 

2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující 
doklady: 
a) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
b) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních 

zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 
c) stavební deník, 
d) CD fotodokumentace průběhu stavby  

3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) cenu díla dle smlouvy bez DPH 
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

4. Zhotovitel současně předá objednateli v 1 vyhotovení doklady o řádném provedení díla 
dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy 
a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o likvidaci  
a zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole 
stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, 
pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku. 

5. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku  
a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti  
a kompletnosti díla.  

6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání  
a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. 

7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat  
za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá 
ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po 
zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, 
zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.  
Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se 
opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší 
smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele 
přejímá. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení  
na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních 
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dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí
příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy,
budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.
Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude
odpovídat projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům
a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice
v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady
a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době,
odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce 36 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem

a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má
povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě,
že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny
zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má
na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy
na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit)
bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Za platné oznámení je
považováno i jeho zaslání faxem nebo e-mailem.

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat n
a) telefon:
b) e-mail:
c) Adresu: Palackého 689/2, Havířov – Město, 736 01

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit
objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně.

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady
do 2 dnů po jejím oznámení a vadu bezplatně odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení,
bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních
stran.

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin
a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to
technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 3. tohoto článku nezahájí odstraňování vady
nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované
vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž
povinnosti vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele
díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění
objednatelem.

6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo
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na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou. 
7. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou 

způsob a termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Zhotovitel v zápise uvede, 
zda svou odpovědnost uznává. 

      O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí  
      odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

 
 

XVI. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním 
smluvního díla, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím osobám. 
Zhotovitel je povinen do 3 dnů od podpisu smlouvy předložit objednateli doklady  
o uzavření pojištění.      

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 
a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, 
a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu  
smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její 
náhradu. 

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů  
a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné 
škody, vzniklé jejich provozováním. 

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností 
zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám  
a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen 
tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 
 

XVII. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech: 
a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám pro zahájení a dokončení 

stavebních prací včetně vyklizení staveniště dle čl. VI. odst. 1 písm. b) a c), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši  500,- Kč za každý i započatý den prodlení, 

b) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši  1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u 
níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, 

c) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 500,-  Kč za každý i započatý den, v němž porušení 
trvá, až do dne zjednání nápravy. 

2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody  
     způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši   
     přesahující smluvní pokutu. 
3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII., odst. 4 uhradí objednatel zhotoviteli   
     smluvní sankci ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu  
     zajištěné právní povinnosti.  
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5.  Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být 
uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem 
a zhotovitele. 

 
 

XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost 
pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. 

      Objednatel tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
      smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona 
      o registru smluv). 
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
„GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále 
jen „Zákon“). 
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato 
porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo 
Zákona došlo. 
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve 
smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude 
odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě.  

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu  
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 
týkajících se předmětného díla. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
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o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 

stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 
14. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
15. Doložka platnosti právního jednání dle ust.  § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
Tato smlouva je uzavřena na základě  usnesení Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 
18.12.2019. 

16. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:  
       Příloha č. 1 – položkový rozpočet (ve formátu MS EXCEL) 
 
 

V Orlové dne:                                     V Havířově  dne: 10.2.2021 
 

  
    Za objednatele:           Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 

.....................................................                           ........................................... 
Ing. Milan Bill                                                         Štvrtňa Dalibor 
vedoucí odboru správy majetku                                       jednatel      
a hospodářské správy                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

            

 
Stavba: Oprava (výměna) havarijního stavu ležatých 

rozvodů SV, včetně ležatých požárních 
rozvodů SV k hydrantům 

 JKSO:          

 Místo: Orlová - Lutyně, 
Osvobození 796 

    05/2019 

            
 Objednatel:         

  Město Orlová        
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 Zhotovitel:         

            

            
 Projektant:         

  DAST INPO group s.r.o.       

            
 Zpracovatel:         

           

            
 Poznámka:          

      

            
                       

 Náklady z rozpočtu      0,00 

 Ostatní náklady      402 766,61 

            

 Cena bez DPH      402 766,61 

                       

 DPH základní 21,00% ze 402 766,61   84 580,99 

  snížená 15,00% ze 0,00   0,00 

            

  Cena s DPH v CZK     487 347,60 

            

            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 Projektant       Zpracovatel       

                

                

                

                

                

                

                

                

 Datum a podpis: Razítko   Datum a podpis: Razítko 

            

 Objednavatel       Zhotovitel         
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 Datum a podpis: Razítko   Datum a podpis: Razítko 

                        

            
            
            
                        

REKAPITULACE ROZPOČTU 

            

Stavba: 
Oprava (výměna) havarijního stavu ležatých 
rozvodů SV, včetně ležatých požárních 
rozvodů SV k hydrantům 

            

Místo:  
Orlová - Lutyně, 
Osvobození 796 

 Datum: 05/2019 

            

Objednatel: Město Orlová   Projektant: DAST INPO 
group s.r.o. 

Zhotovitel:      Zpracovatel: 0 

            

Kód - Popis         
Cena 

celkem 
[CZK] 

            

1) Náklady z rozpočtu       

 HSV -  Práce a dodávky HSV     
67 

916,05 

     9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání    
66 

450,20 

     998 -  Přesun hmot      1 465,85 

 PSV - Práce a dodávky PSV     
323 

444,78 
     722 - Zdravotechnika - demontáže vnitřní vodovod A  9 139,07 

     722 - Zdravotechnika - demontáže vnitřní vodovod B  7 988,15 

     722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod A    
66 

553,51  

     722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod B    
125 

805,79  

     722 - Zdravotechnika - požární vodovod A    
60 

966,45  

     722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod B    
47 

353,97  

     722 - Zdravotechnika - Ostatní     5 637,84  
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 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady    
11 

405,78 
 

     VRN3 - Zařízení staveniště     4 770,48  

     VRN4 - Inženýrská činnost     3 521,48  

     VRN7 - Provozní vlivy      3 113,82  

             

2) Ostatní náklady      
402 

766,61 
 

             

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)     402 766,61  

                         

             

             

             
                         

ROZPOČET  

             

Stavba: 
Oprava (výměna) havarijního stavu ležatých 
rozvodů SV, včetně ležatých požárních 
rozvodů SV k hydrantům 

 

             

Místo:  
Orlová - Lutyně, 
Osvobození 796 

 Datum: 05/2019  

             

Objednatel: Město Orlová   Projektant: DAST INPO 
group s.r.o.  

Zhotovitel:      Zpracovatel: 0  
             

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK] 

Cena 
celkem 
[CZK] 

 

Náklady z rozpočtu      
402 

766,61 
 

 HSV -  Práce a dodávky HSV     

67 
916,05 

 

     9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání    
66 

450,20  

1 K 949101111 

Zákryt SDK šíře 1 m 
(vodorovný) -2 x 
ocel.konstrukce UD+CD 
deska tl.12,5 

m2 26,450 
1 

084,20 28 677,09  

   1x(23,65+2,79)        

2 K 784195112 
Malba tekutá Primalex 
Standard, bílá, 2 x, SDK m2 80,000 36,68 2 934,40  
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3 K 949101112 Demontáž + zpětná montáž 
podhledu desky 

m2 12,000 433,68 5 204,16  

   8x1,5          

4 K 971033441 
Pomocné zednické a bourací 
práce, prostupy, opravy 
omítek,  apod 

kus 38,000 433,68 16 479,84  

   

Provedení a oprava nových 
prostupů pro potrubí stavebními 
konstrukcemi, zapravení 
stávajících a nových prostupů,  

          

  
Realizace podhledu nově, 
dodatečně  v roce 2020 (není 
vyznačeno ve výkresové části): 

      

          

5 K 949101112 
Demontáž +zpětná montáž 
podhledu desky (kazetový 
podhled) 

m2 24,100 433,68 10 451,69  

6 K x 

Výměna poškozených 
ulomených/vodou 
poškozených dílu  (kazet), 
dodávka 

m2 3,600 389,44 1 401,98  

7 K x 
Oprava konstrukce podhledu 
při pokládce/ výměně 
potrubí 

soub 1,000 
1 

301,04 1 301,04  

     998 -  Přesun hmot 

  

   1 465,85 

 

8 K 997013111 
Vnitrostaveništní doprava 
suti vodorovně do 50m  do 
výšky 6 m 

t 0,500 249,80 124,90  

9 K 997013211 
Vnitrostaveništní doprava 
suti svisle do 50m  do výšky 
6 m 

t 0,500 357,35 178,68  

10 K 997013501 
Odvoz suti na skládku do 1 
km 

t 0,500 199,49 99,75  

11 K 997013509 Příplatek za každý další 1 
km 

t 2,500 199,49 498,73  

12 K 997013812 
Poplatek za uložení 
stavebního odpadu z 
materiálů na bázi sádry 

t 0,500 1 
127,57 

563,79  

 PSV - Práce a dodávky PSV     

323 
444,78 

 

     721 - Zdravotechnika - demontáže vnitřní vodovod A  9 139,07 

13 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové 
závitové do DN 25 

m 12,000 38,16 457,92  

14 K 722130802 
Demontáž potrubí ocelové 
závitové přes 25 do DN 40 

m 46,000 44,92 2 066,32  

15 K 722130805 
Demontáž potrubí ocelové 
závitové DN 80 

m 81,000 65,48 5 303,88  

16 K 722220861 
Demontáž armatur 2 závit 
do G 3/4 

ks 3,000 13,70 41,10  
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17 K 722220862 Demontáž armatur 2 závit 
přes G 3/4 do G 5/4 

ks 5,000 15,87 79,35  

18 K 722220865 
Demontáž armatur 2 závit 
přes  G 6/4 do G 1 1/2 

ks 2,000 29,57 59,14  

19 K 722220866 
Demontáž armatur 2 závit   
G 3 

ks 1,000 34,16 34,16  

20 K 722290821 Přesun demontovaných 
hmot  

t 1,150 954,09 1 097,20  

     721 - Zdravotechnika - demontáže vnitřní vodovod B  7 988,15 

21 K 722130802 
Demontáž potrubí ocelové 
závitové přes 25 do DN 40 

m 10,000 44,92 449,20  

22 K 722130803 
Demontáž potrubí ocelové 
závitové přes 40 do DN 50 

m 5,000 52,64 263,20  

23 K 722130805 
Demontáž potrubí ocelové 
závitové DN 80 

m 91,000 65,48 5 958,68  

24 K 722220861 
Demontáž armatur 2 závit 
do G 3/4 

ks 4,000 13,70 54,80  

25 K 722220862 
Demontáž armatur 2 závit 
přes G 3/4 do G 5/4 ks 6,000 15,87 95,22  

26 K 722220865 
Demontáž armatur 2 závit 
přes  G 6/4 do G 1 1/2 ks 1,000 28,43 28,43  

27 K 722220866 
Demontáž armatur 2 závit   
G 3 ks 3,000 34,16 102,48  

28 K 722290821 
Přesun demontovaných 
hmot  

t 1,086 954,09 1 036,14  

     722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod A    
66 

553,51 
 

29 K 722174003 
Potrubí vodovodní plastové 
PPR svar polyfuze PN 16 D 
25 x 3,5 mm 

m 4,000 231,58 926,32  

   

V ceně jsou zahrnuty veškeré 
tvarovky, instalační a montážní 
materiál nutný pro kompletní 
provedení díla, včetně 
materiálu pro upevnění potrubí  
  

       

30 K 722174004 
Potrubí vodovodní plastové 
PPR svar polyfuze PN 16 D 
32 x4,4 mm 

m 4,000 276,68 1 106,72  

   

V ceně jsou zahrnuty veškeré 
tvarovky, instalační a montážní 
materiál nutný pro kompletní 
provedení díla, včetně 
materiálu pro upevnění potrubí  

       

31 K 722174005 
Potrubí vodovodní plastové 
PPR svar polyfuze PN 16 D 
40 x 5,5 mm 

m 32,000 340,00 10 880,00  

   

V ceně jsou zahrnuty veškeré 
tvarovky, instalační a montážní 
materiál nutný pro kompletní 
provedení díla, včetně 
materiálu pro upevnění potrubí  
  

       

32 K 722174006 
Potrubí vodovodní plastové 
PPR svar polyfuze PN 16 D 
50 x6,9 mm 

m 12,000 452,76 5 433,12  
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V ceně jsou zahrnuty veškeré 
tvarovky, instalační a montážní 
materiál nutný pro kompletní 
provedení díla, včetně 
materiálu pro upevnění potrubí  

       

33 K 722174007 
Potrubí vodovodní plastové 
PPR svar polyfuze PN 16 D 
63 x 8,6 mm 

m 32,000 573,32 18 346,24  

   

V ceně jsou zahrnuty veškeré 
tvarovky, instalační a montážní 
materiál nutný pro kompletní 
provedení díla, včetně 
materiálu pro upevnění potrubí  
  

       

34 K 722174008 
Potrubí vodovodní plastové 
PPR svar polyfuze PN 16 D 
75 x12,5 mm 

m 4,000 652,25 2 609,00  

   

V ceně jsou zahrnuty veškeré 
tvarovky, instalační a montážní 
materiál nutný pro kompletní 
provedení díla, včetně 
materiálu pro upevnění potrubí  

       

35 M 722150607 
Žlab pozink DN 25 2000 mm 
D+M ks 2,000 49,34 98,68  

36 M 722150608 
Žlab pozink DN 32 2000 mm 
D+M ks 2,000 62,35 124,70  

37 M 722150609 
Žlab pozink DN 40 2000 mm 
D+M ks 16,000 66,61 1 065,76  

38 M 722150610 
Žlab pozink DN 50 2000 mm 
D+M 

ks 6,000 72,42 434,52  

39 M 722150610 
Žlab pozink DN 63 2000 mm 
D+M 

ks 16,000 83,78 1 340,48  

40 M 722150611 Žlab pozink DN 75 2000 mm 
D+M 

ks 2,000 118,22 236,44  

41 K 722290226 
Zkouška těsnosti 
vodovodního potrubí  do DN 
50 

m 52,000 30,52 1 587,04  

42 K 722290227 
Zkouška těsnosti 
vodovodního potrubí  přes 
DN 50 do DN 100 

m 36,000 59,49 2 141,64  

43 K 722290234 
Proplach a dezinfekce 
vodovodního potrubí do DN 
80 

m 88,000 26,43 2 325,84  

44 K 713463111 
Montáž izolace potrubními 
pouzdry do D 100 m 88,000 34,26 3 014,88  

45 M 713000001 Izolace Mirelon  25/tl.6mm m 4,000 9,23 36,92  

46 M 713000002 Izolace Mirelon  32/tl.6mm m 32,000 11,54 369,28  

47 M 713000003 Izolace Mirelon  40/tl.6mm m 32,000 12,69 406,08  

48 M 713000004 Izolace Mirelon  50/tl.9mm m 12,000 28,33 339,96  

49 M 713000005 Izolace Mirelon  63/tl.9mm m 32,000 34,94 1 118,08  

50 M 713000006 Izolace Mirelon  76/tl.9mm m 4,000 39,24 156,96  

51 K 722231021 
Kulový kohout s odvodněním 
G 3/4 D+M kus 3,000 338,27 1 014,81  

52 K 722231022 
Kulový kohout s odvodněním 
G 1  D+M kus 1,000 446,69 446,69  

53 K 722231023 
Kulový kohout s odvodněním 
G 5/4  D+M kus 3,000 600,21 1 800,63  
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54 K 722231025 Kulový kohout s odvodněním 
G 2 1/2  D+M 

kus 2,000 1 
457,16 

2 914,32  

55 K 722231078 Zpětná klapka G 2 1/2  D+M kus 2,000 1 
240,32 

2 480,64  

56 K 722224115 
Vypouštěí kohout G 1/2  
D+M 

kus 8,000 161,32 1 290,56  

57 M 722221111 Redukce mosaz 
vnitřní/vnější 5/4x1 

kus 3,000 53,34 160,02  

58 M 722221112 
Redukce mosaz 
vnitřní/vnější 1x3/4 kus 1,000 28,70 28,70  

59 M 722221113 Redukce mosaz 
vnitřní/vnější 6/4x5/4 

kus 1,000 65,65 65,65  

60 K 722221516 Montáž redukcí kus 5,000 390,31 1 951,55  

61 K 998722101 
Přesun hmot pro vnitřní 
vodovod v objektech v do 6 
m 

t 0,835 360,82 301,28  

     722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod B    
125 

805,79 
 

62 K 722174003 
Potrubí vodovodní plastové 
PPR svar polyfuze PN 16 D 
25 x 3,5 mm 

m 16,000 231,58 3 705,28  

   

V ceně jsou zahrnuty veškeré 
tvarovky, instalační a montážní 
materiál nutný pro kompletní 
provedení díla, včetně 
materiálu pro upevnění potrubí  
  

       

63 K 722174004 
Potrubí vodovodní plastové 
PPR svar polyfuze PN 16 D 
32 x4,4 mm 

m 20,000 276,68 5 533,60  

   

V ceně jsou zahrnuty veškeré 
tvarovky, instalační a montážní 
materiál nutný pro kompletní 
provedení díla, včetně 
materiálu pro upevnění potrubí  

       

64 K 722174005 
Potrubí vodovodní plastové 
PPR svar polyfuze PN 16 D 
40 x 5,5 mm 

m 40,000 340,00 13 600,00  

   

V ceně jsou zahrnuty veškeré 
tvarovky, instalační a montážní 
materiál nutný pro kompletní 
provedení díla, včetně 
materiálu pro upevnění potrubí  
  

       

65 K 722174006 
Potrubí vodovodní plastové 
PPR svar polyfuze PN 16 D 
50 x6,9 mm 

m 12,000 452,76 5 433,12  

   

V ceně jsou zahrnuty veškeré 
tvarovky, instalační a montážní 
materiál nutný pro kompletní 
provedení díla, včetně 
materiálu pro upevnění potrubí  

       

66 K 722184008 

Potrubí vodovodní nerez  PN 
16 D 88,9 x 3 mm, mat. 
1.4301 (jakost AISI 304, 
potravin.) 

m 48,000 
1 

114,56 53 498,88  

   

V ceně jsou zahrnuty veškeré 
tvarovky, instalační a montážní 
materiál nutný pro kompletní 
provedení díla, včetně 
materiálu pro upevnění potrubí  
  

       

67 M 722150607 
Žlab pozink DN 25 2000 mm 
D+M 

ks 8,000 49,34 394,72  
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68 M 722150608 Žlab pozink DN 32 2000 mm 
D+M 

ks 10,000 62,35 623,50  

69 M 722150609 
Žlab pozink DN 40 2000 mm 
D+M ks 20,000 66,61 1 332,20  

70 M 722150610 
Žlab pozink DN 50 2000 mm 
D+M ks 6,000 72,42 434,52  

71 K 722183108 Koleno nerez 90°88,9x3 ks 6,000 595,00 3 570,00  

72 K 722290226 
Zkouška těsnosti 
vodovodního potrubí  do DN 
50 

m 88,000 30,52 2 685,76  

73 K 722290227 
Zkouška těsnosti 
vodovodního potrubí  přes 
DN 50 do DN 100 

m 48,000 59,49 2 855,52  

74 K 722290234 
Proplach a dezinfekce 
vodovodního potrubí do DN 
80 

m ##### 26,45 3 597,20  

75 K 713463111 Montáž izolace potrubními 
pouzdry do D 100 

m ##### 34,26 4 659,36  

76 M 713000001 Izolace Mirelon  25/tl.6mm m 16,000 9,23 147,68  

77 M 713000002 Izolace Mirelon  32/tl.6mm m 20,000 11,54 230,80  

78 M 713000003 Izolace Mirelon  40/tl.6mm m 40,000 12,69 507,60  

79 M 713000004 Izolace Mirelon  50/tl.9mm m 12,000 28,33 339,96  

80 M 713000008 Izolace Mirelon  89/tl.13mm m 48,000 72,72 3 490,56  

81 K 722231021 
Kulový kohout s odvodněním 
G 3/4 kus 4,000 338,27 1 353,08  

82 K 722231022 
Kulový kohout s odvodněním 
G 1 kus 4,000 446,69 1 786,76  

83 K 722231023 
Kulový kohout s odvodněním 
G 5/4 kus 1,000 600,21 600,21  

84 K 722231024 
Kulový kohout s odvodněním 
G 6/4 

kus 1,000 768,48 768,48  

85 K 722231025 Kulový kohout s odvodněním 
G 2 1/2 

kus 1,000 1 
457,16 

1 457,16  

86 K 722231028 Kulový kohout s odvodněním 
G 3 

kus 1,000 1 
803,24 

1 803,24  

87 K 722231075 Zoětná klapka G 6/4 kus 1,000 365,15 365,15  

88 K 722231078 Zoětná klapka G 2 1/2 kus 1,000 
1 

240,32 
1 240,32  

89 K 722231079 Zoětná klapka G 3 kus 1,000 1 
587,27 

1 587,27  

90 K 722224115 Vypouštěí kohout G 1/2 kus 11,000 161,32 1 774,52  

91 M 722221111 
Redukce mosaz 
vnitřní/vnější 5/4x1 

kus 6,000 53,24 319,44  

92 M 722221112 Redukce mosaz 
vnitřní/vnější 1x3/4 

kus 6,000 28,70 172,20  

93 M 722221113 
Redukce mosaz 
vnitřní/vnější 6/4x5/4 

kus 2,000 65,65 131,30  

94 K 722221516 Montáž redukcí kus 14,000 390,31 5 464,34  

95 K 998722101 
Přesun hmot pro vnitřní 
vodovod v objektech v do 6 
m 

t 0,948 360,82 342,06  
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     722 - Zdravotechnika - požární vodovod A    
60 

966,45 
 

96 K 722174003 
Potrubí z uhlíkové oceli 
D54x1,5 

m 3,000 373,83 1 121,49  

97 K 722174007 
Potrubí z uhlíkové oceli 
D76x2 

m 60,000 965,37 57 922,20  

98 K 722290226 
Zkouška těsnosti 
vodovodního potrubí  do DN 
50 

m 63,000 30,52 1 922,76  

     722 - Zdravotechnika - požární vodovod B    
47 

353,97 
 

99 K 722174002 
Potrubí z uhlíkové oceli 
D28x1,5 m 4,000 254,15 1 016,60  

100 K 722174003 
Potrubí z uhlíkové oceli 
D54x1,5 m 1,000 373,83 373,83  

101 K 722174007 Potrubí z uhlíkové oceli 
D76x2 

m 46,000 965,37 44 407,02  

102 K 722290226 
Zkouška těsnosti 
vodovodního potrubí  do DN 
50 

m 51,000 30,52 1 556,52  

     722 - Zdravotechnika - ostatní     5 637,84 
 

103 x 72200 
Uzemnění potrubních 
rozvodů do rozvaděče 
vč.revize 

soub 1,000 
5 

637,84 
5 637,84  

 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady    

11 
405,78 

 

     VRN3 - Zařízení staveniště     4 770,48  

104 K 030001000 Zařízení staveniště soubor… 1,000 4 
770,48 

4 770,48  

     VRN4 - Inženýrská činnost     3 521,48 
 

105 K 045002000 
Kompletační a koordinační 
činnost soubor… 1,000 

3 
521,48 

3 521,48  

     VRN7 - Provozní vlivy      3 113,82 
 

106 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 3 
113,82 

3 113,82  

                         
 
 
 


