

## **Smlouva o dílo Aktualizace diagnostického průzkumu silnic II/373, III/37367 v obci Březina**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

A

### **ZHOTOVITEL**

#### **IMOS Brno, a.s.**

sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČO 25322257  
oddíl C, vložka 41420

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

### **I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem smlouvy je provedení aktualizace diagnostiky silnice II/373 a III/37367 v průtahu obcí Březina.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací na základě oprávnění vydaného Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací a územního plánu.  
Osobou, která bude odpovídat za provedení diagnostický průzkum je Mgr. Jirí Krésa. Kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu mostů pozemních komunikací je přílohou č. 1 této smlouvy.

### **II. PROVÁDĚNÍ AKTUALIZACE DIAGNOSTICKÉHO PRŮZKUMU**

1. Aktualizace diagnostiky navazuje na „Diagnostiku vozovky, silnice II/373, III/37367 Březina-průtah, aktualizace skladby konstrukce vozovky“ – Consultest s.r.o., Veveří 95, 662 37 Brno a provádí její zpřesnění.
2. Předmět aktualizace diagnostiky:
  - a) Vizuální prohlídka, vyhodnocení zkoušek, fotodokumentace,
  - b) Provedení rázových zatěžovacích zkoušek, kopaných sond, rozboru podloží zeminy, rozborů přítomnosti dehtu v zemině, vyhotovení návrhu sanace neúnosné zemní pláně, závěrečnou zprávu.
  - c) Stanovení přítomnosti uhlovodíků v zemině.
3. Zhotovitel je povinen:
  - a) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
  - b) při zjištění mimořádné události při provádění diagnostiky ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
  - c) projednat koncept zprávy o provedených průzkumech a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
4. Výstupem z provedených diagnostických průzkumů, který zpracuje zhotovitel, bude:

Číslo smlouvy objednatele: 163/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

- a) Zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu,
- b) Návrh sanace neúnosné zemní pláně včetně tloušťky jednotlivých vrstev,
- c) fotodokumentace,
- d) doklady zhotovitele.

Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.

5. Originál zprávy bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, podepsaný oprávněnou osobou, + 2x elektronicky na CD.
6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
7. Termíny plnění:
  - a) Předání konceptů výstupu z diagnostických průzkumů nejpozději **do 31.3.2017**.
  - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
  - c) Předání čistopisů výstupů z diagnostických průzkumů nejpozději **do 15. 4.2017**.

### III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8. Odměna za aktualizaci diagnostického průzkumu:

**bez DPH**

**97 180,- Kč**

9. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
10. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem.
11. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.
12. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na email XXXXXXXXXX
13. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
14. Zálohové platby se nesjednávají.
15. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

### IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy s náležitou a odbornou péčí.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotoviteli vznikají povinnosti z vad, které má plnění v okamžiku protokolárního předání výstupů dle čl. II odst. 4 této smlouvy.

### V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
  - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
  - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 3. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Číslo smlouvy objednatele: 163/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

## VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
  - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
  - c. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
  - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

## VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíše obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:.....
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu mostů pozemních komunikací.

V Brně, dne

V Brně, dne

**Ing. Robert Suchánek**

Předseda představenstva  
IMOS Brno a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje