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Číslo smlouvy objednatele: 163/2017 Číslo smlouvy zhotovitele: 

Smlouva o dílo
Aktualizace diagnostického průzkumu silnic II/373, III/37367

 v obci cřezina
________________________________________________________________________________________________________________________

OcJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

A

ZHOTOVITEL

IMOS crno, a.s.

sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno IČO 25322257
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41420
zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je  provedení  aktualizace  diagnostiky  silnice  II/373  a  III/37367  v průtahu  obcí
Březina.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou,
opravami,  údržbou  a  správou  pozemních  komunikací  na  základě  oprávnění  vydaného  Ministerstvem
dopravy, odborem pozemních komunikací a územního plánu.
Osobou,  která bude odpovídat  za  provedený diagnostický průzkum je Mgr.  Jiří  Krésa.  Kopie oprávnění
k výkonu diagnostického průzkumu mostů pozemních komunikací je přílohou č. 1 této smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ AKTUALIZACE DIAGNOSTICKÉHO PRŮZKUMU

1. Aktualizace diagnostiky navazuje na „Diagnostiku vozovky,  silnice II/373,  III/37367 Březina-průtah,
aktualizace skladby konstrukce vozovky“ – Consultest s.r.o., Veveří 95, 662 37 Brno a provádí její zpřesnění.

2. Předmět aktualizace diagnostiky:

a) Vizuální prohlídka, vyhodnocení zkoušek, fotodokumentace,
b) Provedení  rázových  zatěžovacích  zkoušek,  kopaných  sond,  rozboru  podloží  zeminy,  rozbory

přítomnosti dehtu v zemině, vyhotovení návrhu sanace neúnosné zemní pláně, závěrečnou zprávu.
c) Stanovení přítomnosti uhlovodíků v zemině.

3. Zhotovitel je povinen:

a) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním
předmětu smlouvy, 

b) při zjištění mimořádné události při provádění diagnostiky ohrožující bezpečnost provozu či  zdraví
nebo  majetek  třetích  osob  zhotovitel  bezodkladně  uvědomí  objednatele  o  nutnosti  provedení
neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,

c) projednat koncept zprávy o provedených průzkumech a návrhy opatření před zpracováním konečné
verze s objednatelem.

4. Výstupem z provedených diagnostických průzkumů, který zpracuje zhotovitel, bude:
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a) Zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu,
b) Návrh sanace neúnosné zemní pláně včetně tloušťky jednotlivých vrstev,
c) fotodokumentace,
d) doklady zhotovitele.

Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.

5. Originál  zprávy  bude  předán  objednateli  2x  v tištěné  podobě,  podepsaný  oprávněnou  osobou,
+ 2x elektronicky na CD.

6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.

7. Termíny plnění:

a) Předání konceptů výstupu z diagnostických průzkumů nejpozději do 31.3.2017. 
b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
c) Předání čistopisů výstupů z diagnostických průzkumů nejpozději do 15. 4.2017.

III. ODMĚNA A PLATEcNÍ PODMÍNKY

8. Odměna za aktualizaci diagnostického průzkumu:

bez DPH 97 180,- Kč

9. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.

10. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem.

11. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.

12. Faktura  bude  mít  náležitosti  daňového  dokladu,  lhůta  splatnosti  faktury  bude  30  dní  od  doručení
objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit
na email

13. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti  není  ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel
vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.

14. Zálohové platby se nesjednávají.

15. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel  je  povinen  naplňovat  tuto  smlouvu  v souladu  s objednatelovými  zájmy  s náležitou  a
odbornou péčí.

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  uzavřenu nebo se  zavazuje  po podpisu této smlouvy uzavřít  pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy. 

3. Zhotoviteli vznikají povinnosti z vad, které má plnění v okamžiku protokolárního předání výstupů dle čl.
II odst. 4 této smlouvy.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu

a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;

b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 3. této
smlouvy.

2. Zhotovitel  může  uplatnit  úrok z  prodlení  ve výši  0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení
s úhradou faktur.

3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
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4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K  ukončení  právního  vztahu,  založeného  touto  smlouvou,  může  během  jeho  trvání  dojít  kdykoli
na základě písemné dohody obou smluvních stran.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících  případech:
a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
c. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 
a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.

4.  Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní
straně.  Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel
obdrží po jednom vyhotovení.

2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má
za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí
den po jejím předání držiteli poštovní licence.

3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel  souhlasí  s případným zveřejněním informací  o  této smlouvě  dle  zákona č.  106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur

vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva  podléhá povinnosti  zveřejnění  dle  zákona č.  340/2015 Sb.  o  registru smluv,  ve znění

pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená
data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:…………………

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. §1921, §1978,

§ 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha   č.1 – kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu

mostů pozemních komunikací.

V Brně, dne V Brně, dne 

Ing. Robert Suchánek Ing. Zdeněk Komůrka

Předseda představenstva
IMOS Brno a.s.

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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