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PŘÍLOHA Č. Ĺ

SMLOUVA O DĹLO/NÁVRH
uzavřená podle § 2586 a násl. zák, č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

zhotovitel rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy
i. smluvní strany

I
l
l
l
l

l

1. Objednatel:
Mateřská škola, Praha 10, Milánská 472
IČO: 63831571
DIČ: CZ63831571
sídlo: Milánská 472, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
zastoupený: , ředitelka mateřské Školy
bankovní spojeni: " ' " , '""
číslo účtu:.
telefon, e-mail: ' reditelka@ms-skolahrou.cz
(dále též jen jako ,,objednatel")

2. Zhotovitel ŕ: "
obchodní firma/název·" JI n o.
1ČO·
DlČ· C ii íl
sídlo l místo podnikáni: ,kmkm, j'j7/%u"tZ'" J'@o c'l

=!v=m:!'É" '""'ý" ký'n· ·-····'ouj"" "·ag ('"
zastoupený ve věcech smluvních: ..
zastoupený ve věcec,h technických:
bankovní spoiení: ..
číslo účtu: ...,......

rtelefon:.
emaii:.í. .., e) 'ue&.,. , e.?
(dále též jen jako ,,Zhotovitel")

U

Základni ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. l. této smlouvy jsou v souladu s právní

skutečnosti v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů
oznámi bez prodlení druhé straně. Strany prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou
k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných
škod způsobených jeho pracovníky, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně ve výši
ceny Díla dle této smlouvy, a to po celou dobu prováděni Díla, přičemž nejvyšší přípustný
podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je
Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem této smlouvy, přičemž Objednatel je
oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit existenci pojistné smlouvy z hlediska
její platnosti a účinnosti.
významem a účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení Díla s názvem ,,MŠ Milánská -
venkovní prostor k podpoře EVVO - vybudováni ceioroční venkovní učebny a návazná
modernizace zahrady", které je financováno z Operačního programu PRAHA - PÓL RŮSTU
ČR, název dotačního projektu: MŠ Milánská - venkovní prostor k podpoře EVVO - vybudování
celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady, Registrační číslo projektu:
CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001000, a to podle nabídky Zhotovitele přijaté Objednatelem dne

2020. datum bude doplněno pň' uzav/ráni smlouvy
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Ill.
Předmět smlouvy
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1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo pod názvem
,,MŠ Milánská - venkovní prostor k podpoře EVVO - vybudování celoroční venkovní
učebny a návazná modernizace zahrady". Dílem se rozumí stavební práce spojené s
revitalizací zahrady a dodávkou prvků na školní zahradu Mateřská škola, Praha 10, Milánská
472, a to podle projektové dokumentace pod názvem ,,MŠ Milánská - venkovní prostor k
podpoře EWO - vybudováni cebroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady"
vyhotovené v 06/2020 (dále jen PROjEKT"). Projektant: Martina Hájková, DiS., Marigreen
art,s.r.o., lČ: 24813222, sídlem Příkopy 209, 393 01 Pelhřimov, zapsaná v OR vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C vložka č. 19983, zodpovědná architektka Ing. jana
Pyšková, ČKA 4160 (dále též jen jako ,,PROJEKT") v rozsahu a za podmínek dohodnutých
v této smlouvě. Předmět Díla je specifikován zadávací dokumentaci a projektem, který byl
Zhotoviteli předán jako součást zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení provedeného
Objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle:
1. PROjEKTU;
2. Územního souhlasu vydaného odborem stavebním Úřadu MČ Praha 15 dne čj. ÚMČ P15
35259/2020/OST/LB, právní účinky dne 13.8.2018.
3. Pokynů Objednatele vydaných dle této Smlouvy, s tím, že pokud by mezi jednotlivými
dokumenty existoval rozpor, má přednost dokument označený v tomto odstavci vyšším číslem.

2. objědnatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při prováděni Díla potřebnou součinnost
a současně Dílo provedené v souladu s touto smlouvou od Zhotovitele převzít a uhradit Cenu
za Dílo v souladu s ČI. V. této smlouvy.

3. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané
projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na Díle a upozornit Objednatele bez
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, případný soupis zjištěných vad
a nedostatků předaného PROJEKTU včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu
předmětu Díla Zhotovitel předá neprodleně objednateli. Touto kontrolou není dotčena
odpovědnost Objednatele za úplnost a správnost předané dokumentace. Případné zjištěné
vady a nedostatky předané dokumentace nebudou přičítány k tíži Zhotovitele, a to ani
v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou zjištěny dodatečně.

4. Podkladem pro uzavřeni smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne gMo. ,?02í'(doplní účastník).
5. objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek

dohodnutých v této smlouvě.
6. Smluvní strany proh|ašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků,

lV.
Doba plněni

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy zahájí Zhotovitel dne z'g- jo·@2o 2020, Zhotovitel se
zavazuje Dílo řádně dokončit a Objednateli předat bez vad a nedodělků nejpozději do 62 týdnŮ od
uzavření smlouvy o dílo.
2. Objednatel umožní Zhotoviteli užívat prostory staveniště, které budou písemně vymezeny v
Protokolu o předání a převzetí stanoviště.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na prováděni Díla. Zhotovitel je
povinen po dobu přerušení prací zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám, a současně aby
nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Účelně vynaložené náklady na takové zajištěni
staveniště jdou k tíži objednatele pouze za předpokladu, že přerušení bylo zapříčiněno toliko
pochybením Objednatele. V případě přerušení prací z dŮvodu nikoli na straně Zhotovitele, dojde k
posunutí termínu dokončeni Díla sjednaného touto smlouvou o počet dní, po které přerušení prací
trvalo. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný
technický stav již zhotovených prací, dodávek a jejich montáže a určí rozsah jejich nezbytných
úprav.
4. Termín dokončení díla se prodlužuje, pakliže nebude moci zhotovitel řádně provádět realizaci
díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (tj. sníh, mráz, déšť, vichřice, apod.), pokud tyto
podmínky trvají déle než 3 po sobě jdoucí dny. Zhotovitel musí o této skutečnosti provést zápis ve
stavebním deníku a návrh na prodlouženI objednateli předložit ke schváleni. Termín dokončení díla
se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou nepříznivé klimatické podmínky znemožňovaly
zhotoviteli řádné provádění díla,
5. Dílo je dokončeno, pokud je Zhotovitelem Objednateli předvedena způsobilost předmětu Díla
sloužit svému účelu a současně je oběma smluvními stranami podepsán Protokol q předání a
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převzetí Díla a dále současně byly odstraněny veškeré případné vady a nedodělky zjištěné při
předán i/převzeti Díla.
6. Součástí protokolu o předáni a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané
zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a další
součásti vztahujÍcÍ se k předmětu Díla.

V.
Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle
zhotov itel):
Cena díla bez DPH
výše dph
Cena díla VC. DPH

položkové kalkulace nákladů ve výši (doplní

I
l
l
l
l
l

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, konečná a platí po celou dobu platnosti
smlouvy.

3. V případě víceprací či méněprací u prací/dodávek/služeb, které jsou obsaženy v položkovém
rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané
práce/dodávky/služby v položkovém rozpočtu. V případě nezbytnosti provedeni dodatečných
prací, dodávek či služeb nad rámec položkového rozpočtu, které nejsou obsaženy ve výkazu
výměr, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude pro stanoveni jednotkových cen
závazným ceník stavebních prací vydaný spdečností Urs cz, a.s.., platný v době provádění
dodatečných prací, dodávek či služeb.

4. Případná změna ceny Díla může být smluvními stranami sjednána pouze v souladu s platnými
právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentaci, a to výhradně z důvodu, že Objednatel
požaduje realizovat práce či dodávky, které nejsou v předmětu Díla, resp. požaduje vypustit
některé práce z předmětu Díla, nebo z důvodu, že při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které
nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a
mají vliv na cenu Díla, či při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané
Objednatelem.

VI.
Platební podmínky

!

1. objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dHčím způsobem dle

měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu
skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, který bude vždy nedIlnou přňohou
každé příslušné faktury, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den příslušného
měsíce. Faktura - daňový doklad, u které nebude přiložen Objednatelem odsouhlasený a
potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, bude Objednatelem
vrácena, Po předání a převzetí Díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém
budou rekapitulovány veškeré dňčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně
odsouhlasenou rekapitulacI veškerých provedených stavebních prací, dodávek a služeb.

3. Případné vícepráce budou Objednatelem uhrazeny po předání a převzetí Díla na základě
samostatné faktury, jejíž přl|ohou bude vzájemně odsouhlasený soupis dodatečných
stavebních prací, dodávek či služeb,

4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur je 30 dnů.
Kromě náležitosH stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá
smluvní strana povinna ve fakturách uvést informaci, že se jedná o Dílo hrazené z Operačního
programu PRAHA - PÓL RŮSTU ČR vC. názvu projektu ,,MŠ Milánská - venkovní prostor
k podpoře EV'VO - vybudováni celoroční venkovní učebny a návazná modernizace
zahrady." Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17 054/0001000.
Projekt se skládá z uznatelných a neuznatelných výdajů (viz Zadávací dokumentace
Příloha č. 3 výkaz výměr), a každá faktura bude vystavena 2x, a to první s částkou na
uznatelné výdaje a druhá s částkou na neuznatelné výdaje.

5. Vzhledem k tomu, že zakázka bude spolufinancována z OPPPR (www.penizeproprahu.cz), je
Zhotovitel povinen v případě potřeby vystavit daňový doklad samostatně na objednatelem
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specifikované práce, a to včetně označení položek ve schváleném rozpočtu. Objednatel mu v
této věci poskytne součinnost.

6. objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplaceni k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručeni nově vyhotovené faktury.

7. objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
Stavební práce, dodávky a služby provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu
Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele
takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových vIcepracI
dodatečně písemně schválí.

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účtu Zhotovitele.

VIl.
jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla. Dílo bude provedeno v souladu s platnou
právni úpravou, českými technickými normami, PROJEKTEM, zadáním veřejné zakázky malé
hodnoty a touto smlouvou. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce
vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a q změně a doplnění některých
zákonů,

2. Smluvní strany se dohodly na l. jakosti Díla (ČI. lil. _odst. 1 této smlouvy). Zhotovitel se
zavazuje, že veškeré dodávky, které budou ke zhotoveni Díla použity, budou dodány v kvalitě
odpovIdající požadavkŮm PROJEKTU a zadávacím p%mínkám výběrového řízeni.

3. jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být
důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.

4. V případě rozdílných požadavků stanovených různými technickými normami platí norma
přísNjšL Smluvní strany sjednávají pro účely této smlouvy závaznost i doporučujÍcĹch
technických norem.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá nejpozději ke dni započetí stavebních prací Zhotoviteli v souladu s
PROJEKTEM staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že si staveniště prohlédl a že je ve stavu umožňujÍcÍm provést Dílo
řádně a včas.

3. Prostor staveniště je vymezen PROJEKTEM. Zhotovitel je povinen umožnit a zajistit v rámci
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru objednatele díla, a to v
přiměřeném rozsahu.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a odstranit zařízeni staveniště do 10 kalendářních dnů
od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel
zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

5, Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, a to všech osob, včetně prostorů zařízení
staveniště, Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu
vznikly porušením této odpovědnosti.

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel nese odpovědnost za
jakékoli škody na věcech souvisejÍcÍch s prováděním Díla, nacházejících se na staveništi, a to
až do řádného provedení Díla.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním Díla, a to v souladu s
příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel není oprávněn
mimo vymezené prostory (viz odst. 3 tohoto článku smlouvy) provádět žádnou, Objednatelem
předem nepovolenou činnost.

lX.
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Prováděni Díla

I
I
l
l
l
l

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.
2, Při uzavřeni smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli dvě sady PROJEKTU.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.
4. Zhotovitel je povinen provedené dodávky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do

předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.
5. zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo

provedeno, znemožňujíci provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez
zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých
dodávek, stavebních a montážních prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně
opatření k odstraněni vytknutých závad. Zhotovitel je povinen umožnit výkon tdi.

7. Zhotovitel odpovídá za neporušení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, pro které od
Objednatele obdržel dokumentaci.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověřeni
kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty. Pokud se Objednatel ke
kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce
zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel
povinen toto odkryti provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a
následným zakrytím Zhotovitel.

9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. zjisti-li Objednatel, že
Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi. je Objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným
způsobem. jestliže tak Zhotovitel neučiní arii v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem
Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení
smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10. odpovědný zástupce Objednatele - TDI: Martina Hájková. Objednatel je oprávněn osobu TDI
změnit. TDI je oprávněn sledovat, zda je Dílo prováděno podle smluvených podmínek,
technických norem a právních předpisů či souvisejících rozhodnuti veřejnoprávních orgánů. TDI
na zjištěný vadný postup prováděni díla bezodkladně Zhotovitele upozorní. Zhotovitel je
povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. ,

11. odpovědný zástupce Zhotovitele - stavbyvedoucí:,..
jména odpovědného zástupce bude dop/něno pň uzav/rán/ SOD '

12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle a veškerých věcech souvisejÍcÍch s prováděním Díla
až do okamžiku jeho protokolárního předáni Objednateli. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel
prokáže, že škoda vznikla výlučně v dŮsledku zaviněného porušeni povinnosti Objednatele.

13, Změna poddodavatelů, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce, musí být odsouhlasena
Objednatelem. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

X.
Stavební deník

1, Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. _Zhotovite1 je povinen stavební
deník vést v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

2, Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje
potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojovat své stanovisko.

4. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí Zhotovitele, případně jeho
zástupce v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost
zápisu,

5. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stävebního dohlědu také stavební
dozor Objednatele a projektant.

6, Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. NesouhlasI-H Objednatel
s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního
deníku.
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7. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
8. Originál deníku předá Zhotovitel objednateli za účelem archivace nejméně po dobu 10 let od

předáni Díla.

XI.
Předání díla

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k
věcem tvořÍcÍm součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze
Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich zabudování do Díla či jejich instalaci v místě
staveniště příp. jedná-li se o věci, které mají sloužit svému účelu Objednateli bez instalace či
zabudování, pak přecházejí do vlastnictví Objednatele jejich protokdárním předáním
Objednateli. příslušný protokol musí být podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je
však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné
pro řádné dokončeni a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického
práva na Objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách,_Přechod vlastnictví
na Objednatele ve smyslu tohoto odstavce se nedotýká povinnosti Zhotovitele nést
odpovědnost za škodu, nebezpečí či zkázu na Díle až do řádného protokdárního předání
celého dokončeného Díla Objednateli.

2. Přejímací řIzenI bude Objednatelem zorganizováno a zahájeno nejpozději do 5 pracovních dnů
po obdrženi písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne jeho zahájeni.
Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického
dozoru investora.

3. O prŮběhu předávacího a přejÍmacího řízení pořidÍ smluvní strany zápis (protokol) podepsaný
oběma smluvními stranami. Protokol bude sepsán ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v
protokolu i důvody, pro které převzetí odmítá. Objednatel není povinen Dílo převzít s jakýmikoli
vadami či nedodělky. Rozhodne-li se však Objednatel Dílo převzít s drobnými vadami, smluvní
strany sepIšI seznam takových vad do předávacího protokolu včetně stanovení termínu pro
jejich odstraněni. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu odstranění takových vad či
nedodělků, poté se Zhotovitel vady/nedodělky z předání zavazuje odstranit ve lhůtě 5
pracovních dní ode dne podepsání protokolu o převzetí Díla.

4. Zhotovitel zároveň předá objednateli:
- doklady o řádném provedení a dokončení Díla dle technických norem a předpisů,doklady potřebné pro řádné užívání Díla
- stavební deník - originál
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách
- osvědčení (certifikáty) o provedených zkouškách vC. dokladů o výsledcích (měřeni)těchto zkoušek
- prohlášení o shodě
- certifikáty a atesty o použitých materiálech
- protokoly a doklady požadované příslušnými správními rozhodnutími vztahujÍcÍmi se kDílu;
- veškeré doklady o likvidaci odpadů:

XII.
Záruční podmínky a vady Díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné
dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedení Díla. Záruční doba začne běžet okamžikem
protokdárnIho předání a převzetí řádně provedeného Díla bez vad a nedodělkŮ, a pokud
Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky, záruční doba začne běžet po jejich
kompletním odstranění.

2. Má-li Dílo při předáni vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, ktéŕé se vyskytly v záruční době, přičemž povinnosti

Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištěni oznámit Zhotoviteli.
4. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 24 měsíců.
5. Vyskytne-li se na Díle vada, která ohrožuje zdraví, bezpečnost osob či může způsobit vznik

škody na majetku, je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění takové závady nejpozději do 2
dnů od jejího prokazatelného nahlášeni, a to pokud se smluvní strany v konkrétním případě
nedohodnou jinak. Takovou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit do 30 dnů od jejího
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nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li v této lhůtě vada odstraněna,
je objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s ČI. Xlll. a XIV. této smlouvy.

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, objednatel bez zbytečného
odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. jakmile
objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění
vady. V případě vad uvedených v odst. 6 tohoto článku je možné vadu u Zhotovitele uplatnit i
emailem na" l" e' a=u(. . c 2-

7. Zhotovitel zapo ne s odstraněním vady, vyjma případů uvedených v odst. 6 tohoto článku do 4
pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Vada ve smyslu tohoto odstavce bude odstraněna nejpozději do 30 dnů od
jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li v této lhůtě vada
odstraněna, je Objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s ČI. Xlll. a XIV. této smlouvy.

8. objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel
Objednateli řádně předá. Po odstraněni vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který
podepÍšÍ obě smluvní strany, přičemž protokol musí obsahovat:

a) označení zástupců smluvních stran,
b) číslo Smlouvy o dílo,
C) datum uplatněnI a čislo jednací reklamace vady,
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
e) datum zahájení odstraňování vady,
f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
g) vyjádřeni, zda vada bránila řádnému užívání Díla.

9. Odstraněni vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla
Objednateli způsobená vadným plněním Zhotovitele.

10. V případě nečinnosti či prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady je Objednatel oprávněn
odstranění závady na Díle provést vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. Takto
vzniklé náklady je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli.

Xlll.
Odpovědnost za škodu, vyšší moc

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne
protokolárního předáni a převzetí celého Díla.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejího zmírněni.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši Škodu, která vznikla při realizaci Díla v

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
5, Smluvní strany berou na vědomi, že ve smyslu této smlouvy se za vyšší moc nepovažuji

zejména nikoli však výlučně jakékoli změny hospodářských poměrů na straně Zhotovitele.

XIV.
Sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo
smluvní pokuty, platí, že:
a) Uplatněním nároku na zaplaceni smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká

povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
b) jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení

oznámení o vyčísleM smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.
C) Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo

Objednateíe na náhradu škody.
d) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s prováděním Díla

zpŮsobil porušením jakékoli své povinnosti.
2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením lhůty splnění Díla stanovené v či. lV. odst. 1 této

smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (ČI.
V. odst. 1 této smlouvy) za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele
na náhradu škody přesahujÍcÍ výši smluvní pokuty ani právo Objednatele odstoupit od smlouvy
nebo požadovat po Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost Zhotovitele Dílo dokončit v
náhradním dohodnutém terminu. Rozhodné pro určeni termínu zahájení a ukončení Díla jsou
terminy sjednané v této smlouvě.
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3. Nebude-li řádně vystavená faktura uhrazena Objednatelem ve lhůtě splatnosti, je Objednatel
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlenI ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

4 Nenastoupi4i Zhotovitel v daném či předem vzájemně sjednaném termínu k odstraňování vady
uvedené v protokolu o předáni a převzetí Díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1 000 kč za každý i započatý den prodlení za každou vadu, na jejíž odstraňování
nenastoupil v daném či vzájemně sjednaném termínu

5 V případě nedodržení terminu odstranění vady uvedené v protokolu o předáni a převzetí Díla,
je Zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a
každý den prodlenI.

6. Nenastoupi4i Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu k
servisnímu zásahu či k odstraňování vady Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 1 000 kč za každý i započatý den prodlení za každou vadu, na jejíž odstraňováni
nenastoupil v daném či vzájemně sjednaném termínu.

5. V případě nedodrženi terminu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel
Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 KČ za každou vadu a každý den
prodlení.

6. V případě, že se jedná o záruční vadu, která brání řádnému užíváM Díla, případně v souvislosti
s ní hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zavazuje se Zhotovitel uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je v
prodlení s jejím odstraněním ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

7. V případě, že bude zjištěno, že Stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na místě
plněni předmětu smlouvy nebo že nesplňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý zjištěný případ v daném dni.

8. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště, které využíval při plnění předmětu smlouvy ve
lhůtě sjednané v ČI, Vlil. odst. 3 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05% z ceny Díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,-kč za den.

9, V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějšhn porušením povinnosti.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s
plněním.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní
pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vC. náhrady škody.
13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce

Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

XV.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou
porušeny zadávací podmínky výběrového řIzení veřejné zakázky malé hodnoty, a to pouze
formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek
této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně

závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zánikaji všechna
práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na
zaplacení smluvních pokut. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se
rozumí zejména pokud:
a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, které bude delší než třicet

kalendářních dnů,
b) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozÍcÍ úpadek Zhotovitele,

C) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání touto smlouvou požadované platné a účinné
pojistné smlouvy,

d) Zhotovitel neodstraní v průběhu prováděni Díla vady zjištěné Objednatelem či vady uvedené
v protokolu o předání a převzetí Díla či řádně uplatněné (reklamované) vady, a to ani v
dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem,
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e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou
péči, v rozporu s PROjEKTEM. platnými technickými normami, obecně závaznými právními
předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo

f) Objednatel je v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu vÍce než
90 kalendářnIch dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s tím, že jeho účinky nastávají okamžikem jeho
doručení druhé smluvní straně.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat

Objednateli nedokončené Dílo a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva
jinak, je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které již do Díla zabudoval v místě
staveniště či které na staveniště instaloval příp., které již Objednateli protokolárně předal.
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

5. Zhotovitel nemůže postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní

strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanoveni novým, které by nejlépe
naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá
za následek neplatnost ostatních ustanovení.

7. Zhotovitel se zavážuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících
se předmětu Díla.

8, Písemnosti smluvní strany doručují na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že Dílo je realizováno s podporou dotace EU v

rámci Operačního programu PRAHA - PÓL RŮSTU ČR /OPPPR/ a je povinen spolupracovat s
Objednatelem především v oblasti propagace Díla a projektu a zpracovávání podkladŮ
nezbytných pro administraci projektu v rámci OPPPR. Zhotovitel bere na vědomi, že ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s Objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním
orgánům jakékoliv dokumenty vztahujici se k realizaci Díla, podat informace a umožnit vstup do
svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky souvÍsejÍcÍ s Dilem nebo jeho realizaci.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí
v rozsahu, který souvisí s Dilem. Zhotovitel se dále zaváže provést v požadovaném termínu,
rozsahu a kvalitě opatřeni k odstranění kontrolnIch zjištění a informovat o nich příslušný
kontro|ni orgán, Objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že
poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu resp. na Díle nezávislý vnější audit.
Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál
této smlouvy včetně jejich případných dodatků a její přIlohy, veškeré originály účetních dokladů
a originály projektové dokumentace a dalších dokumentŮ souvisejÍcÍch s realizací Díla nejméně
po dobu 10 let nás|edujÍcÍch po roce, ve kterém obdrží Objednatel protokol o závěrečném
vyhodnocení akce.

10. Smluvní strany shodně pmhlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vŮle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě parě.

12. Přílohy smlouvy:
č, 1 - Položková kalkulace nákladů (položkový rozpočet) - oceněný výkaz výměr
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