
zlíň Statutární město Zlín
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín o: „Výměna oken v domě Broučkova č.p. 292 ve Zlíně"

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím K
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technickýc
Odpovědný útvar: Odbor majetkové správy
IČO: 00283924
DIČ: CZ002839
Ban
Tel.:

dále jen objednatel

S00JP012GK9Q

OKNOSTYL group s.r.o.
se sídlem T řim
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických: '
IČO: 27689719
DIČ: CZ27689719
Zapsán v obchodn rně
Ban
Tel.:

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky:

4woZ'ý Olýo

N006/20A/00029854

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Dílem dle této smlouvy je realizace dodávek a prací v rámci veřejné zakázky:

„Výměna oken v domě Broučkova č.p. 292 ve Zlíně“
(dále jen „dílo").

2. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení výměny oken v domě Broučkova č.p. 292 ve
Zlíně (dále jen „objekt"), v rozsahu a za podmínek v této smlouvě dále stanovených.

3. Předmět plnění zahrnuje zejména vybourání původních dřevěných oken, osazení nových
plastových oken do stávajících otvorů a jejich uchycení pomocí turbošroubů, nebo pásových kotev
(dle technických zvyklostí dodavatele). Režné a omítané zdivo fasád nesmí být při bourání
narušeno, zednické zapravení z vnější strany nutno minimalizovat, objekt v rámci této akce není
zateplován. Narušené vnitřní ostění bude podle charakteru poškození doplněno pásky
pórobetonu, vnitřní omítky budou v nejnutnější míře opraveny, aplikována bílá, latexová malba.
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4. Bourání stávajících okenních a dveřních otvorů (dřevo, ocel, hliník) a vnějších parapetů zajistí
dodavatel nových výplní - bourání všech otvorů 2, NP proběhne zevnitř, přičemž je nutné
v nejvyšší možné míře respektovat pohledové vnější, omítané a režné zdivo a vnitřní parapety,
které jsou vétšinou keramické (pouze při jejich větším poškození bude využita rozpočtová položka
„nové parapety").

5. Při provádění stavebních prací je nutno dodržet všechny platné ČSN a bezpečnostní předpisy.
V případě změny je třeba upozornit investora a projektanta, který navrhne patřičné změny nebo
úpravy projektové dokumentace.

6. vé dokumentace, zpracované
ze srpna 2020 (dále jen „projektová dokumentace"),

včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který je přílohou č. 1 této
smlouvy, a dále podle podmínek výběrového řízení této veřejné zakázky a platných právních
předpisů.

7. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a ve výkazu výměr bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně
definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného
rozsahu a technického řešení díla.

8. Rozsah prací, jakost a druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány projektovou
dokumentací a položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací a dodávek) - příloha č. 1 této
smlouvy, které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat.
Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN,
případně EN.

9. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:
a) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení

zábor veřejných prostranství a prostranství okolo objektu před zahájením stavebních prací a
jejich uvedení do předchozího stavu; objednatel zplnomocňuje zhotovitele k vyřízení záboru
veřejných prostranství a prostranství okolo objektu jménem objednatele
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; objednatel
zplnomocňuje zhotovitele k vyřízení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch jménem
objednatele
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu
realizace díla a následné odstranění po předání díla
zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými
tabulkami a zařízeními
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
průběžné pořizování fotografií postupu prací při provádění díla
uvedení všech povrchů dotčených plněním do původního stavu (vnitřní prostory objektu,
komunikace, chodníky, zeleň atd.)
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebné technologického charakteru k
řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení
protokolů
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla
(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování
odpadů
předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
projektová dokumentace skutečného provedeni díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a v
jednom vyhotovení v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
úklid místa plnění a dalších ploch dotčených prováděním díla po dobu realizace díla
(průběžný) a před protokolárním předáním a převzetím díla (finální)

q) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla.

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)
o)

P)
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10. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech 
pro provedení díla dle článku II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již pině zahrnuto v ceně díla.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na dodávky nazvanou „Výměna oken v domě Broučkova č.p. 292 ve Zlíně", zahrnující:

• výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
• nabídku zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek
• položkový rozpočet - oceněný soupis prací a dodávek (příloha č. 1 této smlouvy)

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo lze podle příslušné dokumentace provést tak, aby sloužilo svému 
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně 
prostudoval podmínky výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, a na zákíadě toho přistouplí 
ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat 
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě 
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel se současně zavazuje 
postupovat při provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy.

4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu 
provádění díla. Provoz objektu (jako celku) nebude během provádění díla přerušen. Na 
případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení plnění: do 5 dnů od předání staveniště.

Staveniště bude zhotoviteli předáno ke dni zahájení dodávek a montáže díla. O předání a převzetí 
staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

2. Skutečný termín zahájení plnění se bude odvíjet od řádného ukončení procesu výběrového řízení 
a podpisu smlouvy o dílo. Objednatel si v souvislosti s tím vyhrazuje právo jednostranně změnit 
předpokládaný termín zahájení plnění.

3. Předpokládané ukončení plnění: 28. 2. 2021

Dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem řádně provedeno (tzn. dokončeno a předáno), ve shora 
uvedeném termínu.

4. Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 
objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení 
s plněním závazku.

5. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce 
v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět 
práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého 
charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které 
přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O 
dobu přerušení se prodlužuje doba plnění. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve 
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
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6. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v Jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla 
dle článku III. odst. 7 této smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy 
se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku.

7. Nastanou-lí okolnosti předvídané článkem III. odst. 6 této smlouvy, bude termín provedení díla 
prodloužen (postupem dle článku VI. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou 
bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto 
ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží 
doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel 
dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

8. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy 
dle článku VI. odst. 2 této smlouvy.

g. Místo plnění:
Místem plnění dům Broučkova č.p. 292, Zlín.

Článek IV.

Cena za dílo

1 Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve 
výši;

687.000,- Kč bez DPH

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí 
nabídky zhotoviteíe a přííohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo 
dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
obsahují všechny náklady související se zhotovením díía, vedíejší náklady související s umístěním 
stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací 
dokumentace. Cena zahrnuje i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do úplného dokončení 
díla, a do stejného okamžiku obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním 
měnám. V důsledku výše uvedeného nebude zhotovitel požadovat po objednateli úhradu 
jakýchkoliv dalších nákladů.

Článek V.
Platební podmínky

1 Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 
a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 
29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených 
prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám provedeným v daném období (měsíci), 
zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je 
den odsouhlasení prací a dodávek, provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové 
doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného 
plnění.

3. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel 
oprávněn vrátit vadný daňový doklad (fakturu) před uplynutím lhůty splatnosti zpět zhotoviteli. Ve 
vráceném daňovém dokladu (faktuře) vyznačí objednatel důvod jeho vrácení. Zhotovitel provede
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opravu vystavením nového řádného daňového dokladu (faktury). V takovém případě není
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne, kdy
bude objednateli doručen opravený daňový doklad (faktura).

Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny
díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny díla zhotoviteli vzniká až po splnění všech
následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla,
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
c) odstranění případných škod, vzniklých třetím osobám v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém
dokladu (faktuře), vystaveném zhotovitelem, budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne
jeho vystavení.

6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat.
Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku
od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti
a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy
vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Odst. 5., 6. a 7. článku XVII. této smlouvy se použijí obdobně.

8. Objednatel jedná jako osoba povinná k dani, proto bude pro zdanitelné plnění aplikován režim
přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit
stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele
- technik, za objednatele pak zástupce ve věcech technických,

případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

2.

Článek VII.

Stavební deník a bezpečnost

Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a
další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č.
499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
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3. Zhotovitel je povinen dodržovat zákonné bezpečnostní předpisy a zodpovídá za bezpečnost 
práce svých pracovníků i pracovníků subdodavatelů.

Článek Vlil.

Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně písemně vyzvat ke kontrole a prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní 
dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

3. Pokud se objednatel ke kontrole dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, i přes včasnou výzvu ze 
strany zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v takovém 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí prověst 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby 
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani 
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

5. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min. 
zástupcem ve věcech technických, zavazuje zúčastnit.

6.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost 
sloužit svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí 
dokončeného díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu spolu s termíny jejich odstranéní.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
- předávací protokol
- stavební deník
- záruční listy, protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
- popř. další doklady související s řádným provedením díla.

7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
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Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku
IX. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti
s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek IX. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou
zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutěm, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII. této smlouvy).

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětně vady třetí osobě. Takto vzniklé
náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči
objednateli.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na dodávky a stavební práce je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a
převzetím díla (článek IX. odst. 3 této smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude
dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce n ní do 24
bjednatelem, na tel.: e-mail:

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemněho oznámení
zhotoviteli odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným
poškozením, či živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto
vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění předpisů následujících.

Článek XIII.

Pojištění odpovědností a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
vznikiou jiněmu v souvísiosti s reaiizací tohoto díia a z důvodu zcizení či poškození věcí
třetím osobám. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit minimáině 1 000 000
Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10 %. Zhotovitel se zavazuje
na požádání objednatele kopli takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozdéji do 5 pracovních
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dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude 
krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).

2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu prováděni 
díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii 
takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy 
objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných 
strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. 
Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být 
uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

3. V případě, že bude pojistná smlouva dle odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy před 
dokončením díla dle této smlouvy zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel 
nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem 
v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz článek XVII. této smlouvy).

^ Článek XV.
Úrok z prodlení

1. v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně zákonný úrok z prodlení.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XIII. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy 
tzn., nepředloží-li objednateli kopii pojistných smluv se stanovenou pojistnou částkou nejpozději 
do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla či řádným dokončením a předáním díla 
objednateli, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i 
započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) dle článku IX. odst. 7 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 
Sb. a prováděcími předpisý je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 
Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 2 této smlouvy tzn., 
nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího 
zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 
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Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
případné sankce udělené mu Finančním úřadem.

8. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, 
v jakém se ktomu zavázali při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Změna je možná pouze se 
souhlasem objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve 
stejném rozsahu jako původní.

9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

10. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, zejména v případě:

a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší 
než 15 dnů,

b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů 
v rozporu s touto smlouvou,

c) že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle 
článku XIII. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a 
v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo 
doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti 
písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 
5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti 
smluvních stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak,
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d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 
pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",

e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.

Jiná ustanovení

1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, 
nahradí škodu v penězích.

2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo 
pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.

3. Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady 
zhotovitel.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran 
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li 
ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí:

a) uveřejnění této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících

b) zpracování svých osobních údajů obsažených v této smlouvě prostřednictvím statutárního 
města Zlína na dobu neurčitou, a to pro účely této smlouvy, dále účely evidenční, archivační a 
statistické

c) zveřejnění této smlouvy v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění předpisů následujících.

5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost 
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou 
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro 
ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace 
ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/qdpr.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
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8.

Smlouva o dílo: „Výměna oken v domě Broučkova č.p. 292 ve Zlíně“

Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy;

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek).
Dodavatel přiloží k nabídce.

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslojednací: č. J. ................. , č. J.

Schválení zadávacího řízení:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 29.9 2020, 6. j. 76/19R/2020

Ve Zlíně dne Ve :T.^.dne

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel

jednatel

zodpovídá odbor datum příjmení podpis

věcně ons
š. ^

právně OP
1011

OE

předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/?nni .r^h

funkce příjmení
datum

příkazce
operace

správce
roqx)ífu

11



SOUPIS prací

Objekt:
?■

Název objektu ; JKSO:

Stavba;
35fB“ "............

Název stavby: soustava RTS
H^ýtovépmsioiyÉrmékpva Zň^

Projektant: Počet měrných jednotek. 0
Objednatel; Město Zlín Náklady na MJ : 0
Počet listů: Zakázkové číslo: 496
Zpracovatel projektu; Zhotovitel:

Soupis prací

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0

HSV celkem 195 369 Přesun stavebních kapacit 0

PSV celkem 430 314 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 625 683 Zařízení staveniště 15 642

Provoz investora 5 005

HZS 0 Kompletační činnost {IČD) 9 385

RN ll.a III.hlavy 625 683 Ostatní VRN 31 284
ZRN+VRN+HZS 687 000 VRN celkem 61 317
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum;
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum :
Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % činí: 687 000 Kč
DPH 15,0 % činí: 103 050 Kč
Základ pro DPH 0,0 % činí: 0 Kč
DPH 0,0 % činí: OKč

GENA ZA OBJEKT GELKEM 790 050 Kč

Poznámka;
Položky neoznačené číselnými kódy nejsou součástí cenové soustavy RTS

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana



Stavba : 496 Nebytové prostory Broučkova 292, Zlín Soupis prací
Objekt: 2 SO 01 Nebytové prostory,výměna plastoken 2.NP SO 01 Nebytové prostory,výměna oken

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PíiV' Dodávka Montáž HZS

31 Zdi podpěrné a volné 15 927 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 19516 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 32 427 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 678 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 56 116 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 5 328 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 3217 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 56 358 0 0 0 0
99 Staveníštní přesun hmot 1 803 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 5 151 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 5 985 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 44 344 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 372 760 0 0 0
784 Malby 0 2 073 0 0 0

CELKEM O&JEKT 195 369 430 314 0 0 0

vedlejší rozpočtové NAKLADY

NáM» VRH .r..--- - >T - m

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 625 683 0
Oborová přirážka 0 0.0 625 683 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 625 683 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 625 683 0
Zařízení staveniště 0 2,5 625 683 15 642

Provoz investora 0 0.8 625 683 5 005
Kompletační činnost (ICD) 0 1.5 625 683 9 385
Rezerva rozpočtu 0 5,0 625 683 31 284

CELKEM VRN 61 317

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Soupis prací

Stavba ; 496 Nebytové prostory Broučkova 292, Zlín Soupis prací
Objekt: 2 SO 01 Nebytové prostory,výměna plast.oken 2.NP SO 01 Nebytové prostory,výměna oken

PČ číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem [Kč)

Díl:
1

31
311271186RT2

Celkem za

Zdi podpěrné a volné
Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka tl. 25 cm tvárnice 250 x 

249 X 499 mm

;parapet okenního pásu z tvárnic Ytong 

;na maltu pro tenké spáry 

0,78*15,75 

0,78*1,20*2

juchazeč do ceny promítne náklady na 

;výplň montáž.pěnou mezi novým zdivém 

;a stávajícím původním zdivem-viz detail 

iparapetu na výkr.č.S 1_05 D_00

31 Zdi podpěrné a volné

m2 14,16

12,29

1,87

1 125,00 15 926,63

15 926,63
Díl:

2
61
611423135RT1

612425931ROO

5
6

612474121RT3

612474313R00 

612481113R00

Celkem za

Úpravy povrchů vnitřní
Omítka vnitřní nadpraží, MVC, štuková 

ináhradní poíožka - ocenit omítky nadpraží 

ivýplní otvorů

ivýměra dle pol.pňsekání ostění a nadpraží 

ivyměňovaných výplní otvorů v oddíle 96 

;nadpraží 

14,9546*1

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 

lomítky ostění vyměňovaných výplní otvorů 

ivýměra dle pol.pňsekání ostění a nadpraží 

ivyměňovaných výplní otvorů v oddíle 96 

lostění 

18,884*1
Omítka vnitřních stěn vápcem. dvouvrstvá postnk vrstva do 

tl.lOmm

Vyhlazovací stěrka stěn tl.do 3 mm 

Potaženi vnitř, stěn sklotex. pletivem s vypnutí

61 Úpravy povrchů vnitřní

m2 14,95 396,00 5 922,02

m2

14,95

18,88 396,00 7 478,06

m2

m2

m2

18,88

14,16

14,16

14,16

198.00 

99,00

135.00

2 803,09 

1 401,54 

1 911,20

19 515,91
Díl:

7
62
620991121ROO

622311130R00

Úpravy povrchů vnější
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 

ipouze zakrytí stěny z nových plast.oken 

ina terasu pře prováděním zateplení atiky 

1,20*2,20*13

idtto dveří a sdruženého okna na terasu 

1,20*2,70 

1,20*2,10

Zateplovaní systém EPS -100 F tl. 60 mm 

ikompletni provedení zatepl.systému 

latiky např. ETICS tl..60 mm včetně 

ipovrch.úpravy tenkovrstvou struktur 

isilikon.omítkou, do ceny promítnout 

ipenetraci podkladu, nalepení desek 

ivčet.lepící hmoty a veškeré ostatní 

ináklady- 2 x stěrku +1 x perlinku vč. 

lpřehlazeni,přebroušení,lišty rohové 

1 napojovaní,dilatač.zakladací a ostat, 

isystémové prvky zateplov.systémů 

ifasád, do ceny promítnout ztratné 

idesek EPS a likvidaci odpadu ze 

izateplování 

1,05*( 15,75+0,47)

Očištění fasád tlakovou vodou slož.1-2

Vnější zapravení ostění a nadpraží po výměně oken a dveří

cena uvedena jako předběžná, na stavbě

provést fakturaci dle skutečnosti a upravit

cenu v nabídkovém rozpočtu

[ivýměra převzata z oddílu 64 - těsnění spár 
Zpracováno programém BUlLDpower, © RTS, a.s.

m2

m2

40,08

34,32

3,24

2,52

17,03

13,50 541,08

1 035,00 17 627,09

9
10

622904112R00 

zaprav.ostění

m2

m

17,03

17,03

353,10

16,20

39,60

275,90 

13 982,76
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Soupis prací

stavba : 496 Nebytové prostory Broučkova 292, Zlín Soupis prací
Objekt: 2 SO 01 Nebytové prostory,výměna plast.oken 2.NP SO 01 Nebytové prostory, výměna oken

P.Č: Cislo položky Název položky 1 MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)

lobvodových prvků pu pěnou

353,10*1 353,10

;zapraveni spočívá pouze v úpravě spáry

;mezi novými rámy výplní otvorů a stávající

;vnější omítkou !

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 32 426,83
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
11 632451023R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm m2 23,63 198,00 4 678,05

;vyrovnání na parapetech před

;osazením nových plastov.výplní

lotvorů

0,3*1,20*30 10,80

0,3*1,45*1 0,44

0,3*1,50*1 0,45

0,3*1,20*4 1,44

0,365*1,2*13 5,69

0,3*1,75*4 2,10

0,3*1,20*1 0,36

0,3*1,50*1 0,45

0,3*1,45*1 0,44

0,45*(1,2+1,1) 1,04

0,45*0,95*1 0,43

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 678,05
Díl: 64 Výplně otvorů
12 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků pu pěnou m 353,10 45,90 16 207,29

;plast.výpíní otvorů

1,20*2*30 72,00

2,10*2*30 126,00

1,45*2*1 2,90

1,25*2*1 2,50

1,50*2*1 3,00

1,80*2*1 3,60

1,20*2*13 31,20

2,20*2*13 57,20

1,75*4*(2+2) 28,00

1,20*2*1 2,40

2,10*2*1 4,20

1,10*2*1 2,20

2,10*2*1 4,20

0,85+0,85+2,9+2,9 7,50

0,95+0,95+2,15+2,15 6,20

13 641991721 ROO Osaz rámů oken z plastů 4m2 na MPP kus 50,00 396,00 19 800,00

30+1+1+13+2+2+1 50,00

14 64299261OROO Osaz dveř zárub plast 2,5m2 na MPP kus 3,00 1 026,00 3 078,00

15 648951411RT2 Osazeni parapetních desek dřevěných včetně dodávky

parapetní desky š.do 20 cm m 65,25 261,00 17 030,25

;parapetní desky dřevotřískové

;vydodat včetně povrch úpravy

;-bílý lamino povrch

(1,20+0,05)*30 37,50

(1,45+0,05)*1 1,50

(1,50+0,05)*1 1,55

(1,20+0,05)*13 16,25

(1,75+0,05)*(2+2) 7,20

(1,20+0,05)*1 1,25

;délky, šířky parapetů je nutné před

;objednáním zaměřit na stavbě !

Celkem za 64 Výplně otvorů 56 115,54
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
16 941955002ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 84,05 36,00 3 025,80

Zpipcováno progra Tt«řflr6tJíLrD',pgWe¥n©3Rjp89ig». Stránka 2



Soupis prací

Stavba : 496 Nebytové prostory Broučkova 292, Zlín Soupis prací
Objekt; 2 SO 01 Nebytové prostory,výměna plastoken 2.NP SO 01 Nebytové prostory,výměna oken

PČ. Číslo položky Název položky I MJ množství cena! MJ celkem (Kč)
;plast.oken a pro zednické zapravení

15,75+6+2,4+2,4+4,8+0,85+1,2+1,2 34,60

6+1,45+6+6+1,75+1,75+1,75+1,75 26,45

0,95+1,50+1,2+1,2

llešení pro zateplovací systém atiky na

Iterase a osazování nové plast.stěny

4,85

(15,75*1 )+(2,4*1) 18,15

17 943955021 ROO Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m 

;pokrytí terasy podlážkami jako zábrana 

;proti poškození krytiny střechy - terasy 

;do ceny uchazeč promítne i podkladní 

;folii pod podlážky!

I m2 48,27 22,50 1 086,16

48,2737*1 48,27

18 943955191ROO Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 m2 48,27 9,00 434,46

19 943955821 ROO Demontáž leš. podlahy s přič. a podélníky, H 10 m m2 48,27 16,20 782,03

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 5 328,46
Díl; 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
20 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 

;vyčištění vnítř.prostor po montáží 

jvýplní otvorů 

;2,NP

m2 190,00 13,50 2 565,00

190 190,00

21 952901411ROO Vyčištění ostatních objektů m2 48,27 13,50 651,69

;a ostatních ploch - terasa

15,75*3,065 48,27

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 216,69
Díl: 96 Bourání konstrukcí
22 967031142R00 Přísekání rovných ostění cihelných na MC 

;zarovnání ostění vyměňovaných výplní 

;otvorů 

;ostění

m2 33,84 72,00 2 436,38

0,205*2,10*2*5 4,31

0,205*1,75*2*4 2,87

0,205*2,90*2*1 1,19

0,205*2,15*2*1 0,88

0,205*2,10*2*6 5,17

0,205*1,25*2*1 0,51

0,45*2,30*2 2,07

0,45*2,10*2 1,89

;mezisoučet ostění - 18,884 m2 

inadpraží

0,205*(6,0+2,4+2,4+4,8+0,85+1,2+1,2) 3,86

0,205*(1,45+1,75+1,75+1,75+1,75) 1,73

0,205*(1,5+15,95+6+6+6+6+1,2+1,2) 8,99

0,205*(0,85+0,95)

imezisoučet nadpraží - 14,,9546 m2

0,37

23 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 j
;vrchní fixní křídla

kus 76,00 5,00 380,00

13 13,00

;kňdel v obvod.plášti

1*30 30,00

1*13 13,00

4*2 8,00

4*2 8,00

1*1

■.nadsvětlíky dveřních výplni otvorů 

;v obvodovém plášti

1,00

3 3,00

24 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 |

lokenních křídel v obvodovém plášti

kus 45,00 10,10 454,50

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



Soupis prací

Stavba : 496 Nebytové prostory Broučkova 292, Zlín Soupis prací
Objekt: 2 SO 01 Nebytové prostory,výměna plastoken 2.NP SO 01 Nebytové prostory,výměna oken

I MJP č Číslo položky Název poloflty množství cena / MJ celkem (Kč)

25

26

968061125R00

968062354R00

27 968062355R00

28

29

968062356R00

968062456R00

30 968071112R00

31 968071113R00

32

33

968071126R00

968072354R00

34

35

968072355R00

968072456ROO

;dfevěných

1*30

1

1*13

1
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus

;dveřních křídel v obvodovém plášti 

3
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl.do 1 m2 | m2

;vybourání vrchních rámů oken stěny 

;z Boletických panelů 

1,20*0,40*13

;ostatních v obvodovém plášti včet.

;parapetních desek 

1,20*0,60*(30+1)
Vybouráni dřevěných rámů oken dvojitých pl.do 2 m2 | m2

ivybouráni rámů oken v obvodovém 

;obvod.plášti vč.vybourání parapet.

Idesek

1,20*1,50*(30+1)

1,75*0,875*(2+2)

1,45*1,25*1

1,75*0,875*(2+2)
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl.do 4 m2 | m2

ivybouráni rámů oken včetně parapetních

idesek

1,50*1,80*1
Vybourání dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2

iv obvodovém plášti (budou osazeny nové 

idveřni výplně otvorů)

0,85*2,90

0,95*2,15

1,10*2,70
Vyvěšení, zavěšení kovov.křídel oken pl.do 1,5 m2 | kus

loken.křídel stěny z Boletických panelů

Ido plochy 1,5 m2

ispodní fixní křídla dřevohliníková

13
Vyvěšení, zavěšení kovov.křídel oken nad 1,5 m2 | kus

ivyvěšeni prostředních okenních křídel

idřevohliníkových ve stěně z Boletických

ipanelů

13
Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 | kus

ikovových křídel dveří ve stěně z 

iBoletických panelů 

2
Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl.do 1 m2 | m2

ivybouráni rámů oken ve stěně

iz Boletických panelů

irámy spodních dřevohliník.křídel

ivč.parapetních desek

1,20*0,60*13
Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl.do 2 m2 | m2 

idřevohliníkových rámů prostředních oken 

|ve stěně z Boletických panelů 

1,20*1,60*13
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2

irámů kovov.dveří na terasu ve stěně

30.00

1,00

13.00 

1,00 

3,00

3,00

28,56

6,24

22,32

69,86

55,80

6,13

1,81

6,13

2,70

2,70

7,48

2,47

2,04

2,97

13,00

13,00

13,00

13,00

2,00

2,00

9,36

9,36

24,96

24,96

5,52

11,00

160,20

33,00

4 575,31

91,80 6 413,38

81,20

99,90

219,24

747,00

10,20 132,60

16,00 208,00

19,00

237,60

38,00

2 223,94

144,00

121,50

3 594,24

670,68

_ iz Boletických panelů
Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Stránka 4



Soupis prací

Stavba ; 496 Nebytové prostory Broučkova 292, Zlín Soupis prací
Objekt: 2 SO 01 Nebytové prostory,výměna plastoken 2.NP SO 01 Nebytové prostory,výměna oken

Pč Číslo položky Název potožky 1 MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
1,20*2,30*2 5,52

36 968072641ROO Vybourání kovových stěn, kromě výkladních 

ivybouráni stěn z Boletických panelů 

;vč.kovov.k-cí nosných, pomocných 

idoplňkových,prvků kotevních, včet. 

ikotev do zdivá či betonu,demot.svisl. 

isloupků,ocel.rámů, k-ci nadsvětlíků 

;se skleněnými výplněmi, vč.krycích 

ilišt a ostatních spojovacích profilů

1 m2 52,73 126,00 6 643,73

2,98*1,20*13

Idtto ale horních skleněných výplní vč. 

ivšech kovov.k-cí a pn/ků a vlastního 

iprosklení

46,49

0,40*1,20*13

jveškerě vybourané a demontované materiály 

istěn budou uloženy na řízené skládce jako 

ineekologicý materiál I 

luchazeč stanoví cenu kompletních 

idemontáží cenou obvyklou na trhu !

6,24

37 979017111ROO Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 16,30 347,00 5 656,79

38 979017191 ROO Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m t 16,30 137,50 2 241,52

39 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 16,30 177,80 2 898,49

40 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 309,74 10,10 3 128,35

41 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 16,30 87,10 1 419,90

42 979087311 ROO Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 16,30 89,30 1 455,77

43 979087391ROO Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 65,21 79,20 5 164,47

44 979091295R00 Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci t 16,30 29,00 472,76

45 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 16,30 9,90 161,39

46 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 16,30 306,00 4 988,41

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 56 357,84
Díl; 99 Staveníštní přesun hmot
47 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 10,02 180,00 1 803,34

Celkem za 99 Staveníštní přesun hmot 1 803,34
Díl: 713 Izolace tepelné
48 765423870R00 Demontáž oblož.stěn z desek asbestových 

;náhradní položka - demontáž vnitřního 

lobloženi stěn.panelů -parapetu stěny 

;na terasu bez odstraněni tepelné izol.

m2 12,29 25,30 310,81

0,78*15,75 12,29

49 978071421 ROO Odstranění tepelné izolace tl.nad 5 cm plochy nad 1 m2 

;náhradni položka - odstranění (demontáž) 

itepel.izolace pod obložením z asbestových 

;desek stěn z Boletických panelů (parapetu)

;uchazeč v položce ocení demontáž izolace 

;tl. minerál.vaty cca 200 mm

m2 12,29 162,00 1 990,17

0,78*15,75 12,29

50 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 23,01 1,50 34,51

51 979017111ROO Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 1,98 277,60 550,77

52 979017191 ROO Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m t 1,98 110,00 218,24

53 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,98 142,20 282,13

54 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 37,70 8,10 305,34

55 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,98 69,70 138,29

56 979087311 ROO Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 1,98 71,40 141,66

57 979087391 ROO Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 7,94 63,40 503,15

58 979091295R00 Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci t 1,98 23,20 46,03

59 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,98 9,90 19,64

60 979990002R00 Poplatek za skládku -hořlavé materiály,asbest apod (náhradní 

položka-poplatek za skládku ekologickou) t 1,98 307,80 610,68

Celkem za 713 Izolace tepelné 5151,43
Díl: 735 Otopná tělesa I
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Soupis prací

Stavba : 496 Nebytové prostory Broučkova 292, Zlín Soupis prací
Objekt: 2 SO 01 Nebytové prostory,výměna plastoken 2.NP SO 01 Nebytové prostory,výměna oken

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

61 otopná tělesa uemontaz a zpětná montáž i> Kusu otopnycn těles umistenycn

podél stěny z Boletických panelů kus 5,00 1 197,00 5 985,00

;před zpětnou montáži prověňt těsnost 

;otopných těles - článků, provést nové 

;nátěry vč.opálení stávajících nátěrů a 

inapojení na stávající rozvody potrubí

5 5,00

Celkem za 735 Otopná tělesa 5 985,00
Díl; 764 Konstrukce klempířské
62 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 68,38 17,50 1 196,65

63 76443O840ROO Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 17,36 16,90 293,34

64 764510460ROO Oplechování parapetů včet.rohů Ti Zn, rš do 400 mm 

;oplech.parapetů vnějších TiZn 

;plechem rš do 400 mm

m 68,38 484,20 33 109,60

1,20*13*1,04 16,22

6,00*4*1,04 24,96

2,40*2*1,04 4,99

4.80*1*1.04 4,99

1,20*2*1,04 2,50

1,50*1*1,04 1,56

1,45*1*1,04 1,51

1,75*4*1,04 7,28

(1,2+1,2)*1,04 2,50

(0,85+0,95)*1,04

;před objednáním zaměňt plechy na stavbě 

;vč.určeni r.š.

1,87

65 764530450R00 Oplechování zdí z TiZn plechu r.š.do 600 mm 

;náhradní položka - uchazeč ocení 

;oplechování atiky TiZn ozn.K/01 

r.š.520 mm

m 17,36 513,00 8 904,45

(0,47+15,75+0,47)*1,04

;pfed objednáním zaměňt plechy na stavbě

;vč.určení r.š.

17,36

66 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 435,04 1,50 652,56

67 979017111ROO Svislé přemístěni suti nošením na H do 3,5 m t 0,13 277,60 36,71

68 979017191 ROO Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m t 0,13 110,00 14,55

69 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,13 142,20 18,80

70 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,51 8,10 20,35

71 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,13 69,70 9,22

72 979087311ROO Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,13 71,40 9,44

73 979087391ROO Příplatek za nošeni suti každých dalších 10 m t 0,53 63,40 33,53

74 979091295R00 Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci t 0,13 23,20 3,07

75 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,13 9,90 1,31

76 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 0,13 306,00 40,46

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 44 344,04
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
77 dodá.plast.dver Dodávka plastových dveří dle nabídky výrobce 

;dodávka plast.dveří ozn.ve výpisu T/03 

;popis provedení dveří dtto položka 

;následující ale rozměr dveří s nadsvětlíkem

kus 1,00 14 929,00 14 929,00

;1100 X 2100 mm

1 1,00

78 dodá.plast.dveř Dodávka plastových dveří dle nabídky výrobce |

;uchazeč předloží cenovou nabídku svého 

;subdodavatele a cenu zapracuje do svého 

;nabídkového rozpočtu

kus 1,00 11 200,50 11 200,50

dveře ozn.ve výpisu T/01 , 85/210 cm , 1L 

;dvousklo Ug=1,0 W/m2.K .vnitř.levé , barva 

rámů dveří venkovní červená, vnitřní bílá

1 1,00Tibl
výrobce | kus 1,00 13 599,00 Stránte5S9,oo



Soupis prací

Stavba ; 496 Nebytové prostory Broučkova 292, Zlín Soupis prací
Objekt: 2 SO 01 Nebytové prostory,výměna plastoken 2.NP SO 01 Nebytové prostory,výměna oken

P.Č Číslo položky Název položky 1 MJ .množství cena (MJ celkem (Kč}

luchazeč předloží cenovou nabídku svého 

;subdodavatele a cenu zapracuje do svého 

inabidkového rozpočtu 

lozn.ve výpisu T/02 , 75/230 cm, 1L

Idvousklo Ug=1,0 W/m2.K , otevír.ven 

;vč.vnitř.meziskelních žaluzii,ban/a rámů 

;dveří venkovní červená, vntřní bílá

1 1,00

80 dodá.plast.oken Dodávka plastových oken dle nabídky výrobce 

luchazeč předloží cenovou nabídku svého 

isubdodavatele a cenu zapracuje do svého 

inabidkové rozpočtu

lozn.oken ve výpisu 01 , 02,03,04,05,06 

idvousklo Ug=1,0 W/m2K , vč.vnitř.žaluzii 

ibarva rámů oken venkovní červená,vnitřní

Ibílá

1 kompl. 1,00 297 603,90 297 603,90

1 1,00

81 mont.plast.dveř Montáž plastových dveří dle nabídky výrobce 

luchazeč předloží cenovou nabídku svého 

isubdodavatele a cenu zapracuje do svého 

inabídkového rozpočtu

kus 3,00 1 116,00 3 348,00

3 3,00

82 mont.plast.oken Montáž plastových oken dle nabídky výrobce 

luchazeč předloží cenovou nabídku svého 

isubdodavatele a cenu zapracuje do svého 

inabídkového rozpočtu

kompl. 1,00 26 570,70 26 570,70

1 1,00

83 998766202R00 Přesun hmot pro plastové výrobky., výšky do 12 m % 3 672,51 1,50 5 508,77

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 372 759,87
Díl: 784 Malby
84 784111701 ROO Penetrace podkladu m2 48,00 11,70 561,55

ivčet.dodávky penetrační hmoty 

inadpraží výplni otvorů

14,9546*1

idtto ale ostění

14,95

18,884*1 18,88

ina omítce parapetního zdivá

14,157*1 14,16

85 784452271ROO Malba směsí tekutou 2x, 1 barva, místnost do 3,8 m m2 48,00 31,50 1 511,86

ivčet.dodávky materiálu, výměry dle 

ipoložek z oddílu 61

14,9546+18,884+14,157 48,00

Celkem za 784 Malby ____ 2 073,41
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