



KUJIP01HJK9A

628/21

číslo smlouvy příkazce: 142989
číslo smlouvy příkazníka: 2021-000009

Kraj Vysočina
Žižkova 57 33 Jihlava

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k provedení výkonu autorského dozoru na akci:

„II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Příkazce: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
Sídlo: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 183/6800
IČO: 70890749
(dále jen „příkazce“)

1.2. Příkazník: PROfi Jihlava spol. s r. o.
Sídlo: Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Sedlák - jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Vojtěch Motl
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 318042-681/0100
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 1460
(dále jen „Příkazník“)

Článek 2 – Předmět smlouvy,

2.1. Předmětem této smlouvy je výkon autorského dozoru (dále jen AD) Příkazníka dle požadavku Příkazce nad realizací stavby:

„II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat“,

v rozsahu stavebních objektů:

SO 000	Všeobecné a ostatní náklady
SO 001	Kácení v k. ú. Březské podél I/37
SO 002	Kácení v k. ú. Velká Bíteš 1. etapa
SO 003	Kácení v k. ú. Velká Bíteš 2. etapa
SO 004	Bourání a rekultivace vozovky sil. II/379
SO 005	Kácení k. ú. Březské podél III/3791
SO 101.1	Silnice II/379 1. etapa

SO 101.2	Silnice II/379 1. etapa
SO 102	Silnice II/379 2. etapa
SO 103	Silnice II/379, sil. III/3791 – OK
SO 104	Křižovatka sil. I/37 a sil. II/379
SO 105.1	Polní cesta km 1,352
SO 105.2	Polní cesta km 1,352
SO 106	Napojení na sil. II/379 km1,845
SO 107	Napojení polní cesty v km 1,921
SO 108	Rekonstrukce hospodářských sjezdů sil. II/379
SO 109	Rekonstrukce hospodářského sjezdu sil. III/3791
SO 111	Propust v km 0,030, II/379
SO 112	Propust v km 1,330, II/379
SO 113	Propust v km 1,600, II/379
SO 114	Propust v km 1,910, II/379
SO 115	Propust v km 2,025, II/379
SO 116	Propust v km 0,147, III/3791
SO 117	Propust v km 0,060, PC SO105
SO 118	Propust v km 0,132, PC SO105
SO 119	Propust v km 0,193, SO106
SO 120	Dopravní značení dočasné 1. etapa
SO 121	Dopravní značení dočasné 2. etapa
SO 122	Oprava objížďkových tras 2. etapa
SO 301	Přeložka vodovodu
SO 302	Rekonstrukce kanalizace PBS
SO 303	Odvodňovací příkop v km 1,330
SO 304	Odvodňovací příkop v km 1,910
SO 501	Ochrana plynovodu
SO 802	Vegetační úpravy pro KSÚSV 1. etapa
SO 805	Rekultivace skládkových a manipulačních ploch 1. etapa
SO 806	Vegetační úpravy pro KSUSV 2. etapa
SO 807	Vegetační úpravy pro město Velká Bíteš 2. etapa
SO 808	Rekultivace skládkových a manipulačních ploch 2. etapa

dle projektové dokumentace „dle projektové dokumentace „SIL. II/379 VELKÁ BÍTEŠ – SZ OBCHVAT I. a II. ETAPA“ vypracované ve stupni PDPS společností PROfi Jihlava, spol. s r.o., se sídlem Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava

2.2. Předmět výkonu AD:

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je Příkazník povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Příkazník si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Příkazník je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu Příkazcem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- účastnit se v případě potřeby na vyzvání Příkazce předání staveniště zhotoviteli stavby
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy Příkazce stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na převíacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, v případě, že realizace stavby bude spolufinancována z prostředků EU,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,
- Příkazce předpokládá provedení **25 kontrolních dnů stavby za účasti AD** v uvedeném rozsahu stavebních objektů (případně kancelářské práce), v délce trvání jednoho kontrolního dne 3 hod.

Zjistí-li Příkazník při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Příkazce a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Příkazník se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Příkazce za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li Příkazník, v rámci výkonu AD, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede Příkazník, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Příkazce nebo zhotovitele stavby. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Příkazce nebo zhotovitele stavby.

2.3. Příkazník se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy zajistí pro Příkazce za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

2.4. Příkazník se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu AD v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na svoji odpovědnost.

Článek 3 – termín plnění, dodací lhůta

3.1 AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby:

Předpokládaný termín zahájení: 04/2021
Předpokládaný dokončení činnosti: 30. 9. 2022 (13 stavebně realizačních měsíců)

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na stávajících pozemních komunikacích a zimní údržbě.

3.2 AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Příkazce. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Příkazce.

Článek 4 – Cena předmětu plnění a platební podmínky

4.1. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za provedení díla dohodnutou cenu stanovenou v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky Příkazníka, která je přílohou této mandátní smlouvy – kalkulace ceny. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

cena celkem bez DPH: 94 600,- Kč
DPH 21%: 19 866,- Kč
cena celkem včetně DPH: 114 466,- Kč

(slovy: stočtrnácttisícčtyřistašedesátšest korun českých vč. DPH)

4.3. V ceně podle bodu 4.2. jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka.

4.4. Dohodnutá cena bude Příkazníkovi proplacena na základě jeho daňových dokladů dle platebního kalendáře, který bude sestaven v návaznosti na harmonogram provádění stavebních prací.

4.5. Předmět plnění bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin v souladu s cenovou nabídkou Příkazníka. Dle cenové nabídky je hodinová sazba za výkon AD stanovena ve výši 850,- Kč bez DPH.

4.6. Specifikace činností a hodiny provedeného AD budou evidovány v deníku.

4.7. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu a to vždy do posledního pracovního dne kalendářního měsíce odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem (dále jen TD) stavby a přiložen k faktuře.

4.8. Podkladem pro zaplacení díla je daňový doklad (faktura). Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě povinných náležitostí je příkazník povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce

4.9. Lhůta splatnosti faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení řádné faktury na adresu Příkazce.

4.10. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka.

Článek 5 – Specifikace podkladů

5.1. Příkazník má vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Článek 6 – Sankce

6.1. V případě prodlení Příkazníka za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději do 48 hod. od vyzvání Příkazce, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

6.2. V případě prodlení Příkazce při úhradě faktury zaplatí Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Článek 7 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

7.1. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům nebo dobrým mravům nebo by zákony obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Příkazce uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

7.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.3. Příkazce má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Příkazníka na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

7.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

7.6. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Příkazce obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Příkazník dva stejnopisy.

- 7.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 7.9. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 7.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Příkazce.
- 7.11. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 7.12. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.13. Nedílnou přílohou této smlouvy je cenová nabídka příkazníka – kalkulace ceny.
- 7.14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Jihlavě dne 28. 1. 2021

V Jihlavě dne 8.2.2021

Příkazce:

Příkazník:

.....
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman

.....
Ing. Jan Sedlák
jedenatel


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

PRON Jihlava spol. s r.o.
Fod Příkopem 8, 588 01 Jihlava
IČ: 18196228
DIČ: CZ18183228

CENOVÁ KALKULACE

za výkon autorského dozoru (dále jen AD)

stavba: II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat

investor: Kraj Vysočina
zhotovitel: PROfi Jihlava spol. s r.o.
vypracoval: Ing. Jan Sedlák

Autorský dozor - účast na kontrolním dnu (KD)	sazba
výkon autorského dozoru, dohled nad realizací díla, drobné projekční práce	650 Kč
vedlejší a materiálové náklady	0 Kč
cestovní a provozní náklady	200 Kč
hodinová sazba za výkon AD na stavbě	850 Kč

Autorský dozor dle předpokládaného max. rozsahu	poč. jednotek	sazba	cena
doba realizace díla 04/2021 - 09/2022 (mimo zimy)			
předpokládaný počet KD = 32KD x 3,0h= 96hodin			
doplňkové projektové práce v kanceláři - předpoklad 20 hodin			
celková nabídková cena za výkon AD - kancelář	20	650 Kč	13 000 Kč
celková nabídková cena za výkon AD - stavba	96	850 Kč	81 600 Kč
cena celkem za výkon autorského dozoru (AD)			94 600 Kč
DPH 21%			19 866 Kč
cena vč. DPH			114 466 Kč

V Jihlavě dne 20.1. 2021

PROfi Jihlava spol. s r.o.
 Fed. Příkopův 5, 586 01 Jihlava
 IČ: 10785128
 DIČ: CZ10785128

 Ing. Jan Sedlák
 jednatel