SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské ¢innosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby a autorského dozoru

CAST A
Obecna ustanoveni
L
Smluvni strany
. Slezské gymnazium, Opava, pFispévkova organizace

se sidlem: Zamecky okruh 848/29, 746 01 Opava
zastoupena: Ing. Miladou Pazdernikovou, feditelkou Skoly
1CO: 47813075
DIC: -
bankovni spojeni: gg <ni I,(.a . 8.5, Opava
dislo Gétu: e 5 &‘t’ s i "’%

Osoba opravnéna jedn:ézzas: ,;,,m? **‘*535 S t-*:r-r":' y:
S o

Séarka Cernohorska, te% At *!a!*,:*

(dale jen ,,ob]ednatel“)

g T b e

. Ing. Ji¥i Krajcar
podnikajici pod jménem: Ing. Jifi Krajcar

se sidlem: Gagarinova 2838/22, 746 01 Opava
I1CO: 42045657

DIC: C26010071331

bankovni spojent: ”':;.-J’ S %’ A e
Eislo Gty ,__r s ‘Eg 1 4_ ".t._;. i ,"\--:;E :q

AT
q.;’é*"?-e o

II1.
Zakladni ustanoveni

. Tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti, vykon
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru (dale jen ,smlouva“) uzaviraji smluvni strany dle zékona
¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,obcansky
zakonik™). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v Casti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obfanského zakoniku.

. Smluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Gdajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajl
smluvnich stran vCetné zmeény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢&. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim Uctem zvefejnénym ve smyslu zakona . 235/2004 Sb., o dani z pridané
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hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpist (déle jen ,zdkon o DPH"). V pfipadé zmény Gctu
zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému Gctu, a to kopii pislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Gcet vSak musi byt zvefejnénym
Gctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. UCelem smlouvy je Uspora energie na vytapéni a obnova zafizeni na hranici ekonomické
Zivotnosti.

CASTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
~Vyména kotld v plynové kotelné" (dale jen ,stavba") a projednat ji s dot€enymi organy
statni sprévy a UCastniky Gzemniho a stavebniho Ffizeni (déale jen ,dilo"). Podrobna
specifikace dila je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto ¢lanku smiouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Zaméreni

Predmétem této Casti dila je polohopisné zaméfeni mista stavby. Toto zaméreni
bude provedeno vidy, bezohledu na stav stavajici pasportizace objektu,
zdokumentovan bude skutecny stav k datu odevzdani dokumentace dle tohoto
bodu. Soudasti zaméfeni bude podrobnd fotodokumentace stdvajictho stavu
objektu.

2.2. Prizkumy

Pfedmétem této &asti dila budou veskeré prlizkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace nebo oznameni dle odst. 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Podle povahy a rozsahu feSené stavby se bude jednat zejména o tyto priizkumy:
o stavebné-technicky priizkum,

2.3. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzZita pro vybér
zhotovitele a pro provadéni stavby

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat veskeré ndleZitosti stanovené
stavebnim zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti
(tras technické infrastruktury) dotenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadreni a rozhodnuti
prislusnych organll a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnik@ spravnich Fizeni vCetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle §89 az §95 =zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakédzek (dale jen ,zékon €. 134/2016 Sb."“)
a vrozsahu a struktufe dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,soupis praci*).
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Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektd a provoznich souborfl, a soupis praci véetné soupisu vedlejsich a ostatnich
nakladl. Déle bude obsahovat ocenény soupis praci a vedlej$ich a ostatnich
nakladd (poloZkovy rozpodet nakladd stavby) clenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich souborti a soupisu praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby urcitym dodavatellm bezd{ivodné primo nebo nepfimo zarucovaly konkurenéni
vyhodu nebo vytvérely bezdlvodné prekazky hospodarské soutéze.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vSech vyhotovenich
projektové dokumentace rovnéZ v elektronické podobé. Vyhotoveni €. 1 bude
navic obsahovat ocenény soupis praci vyhotoveny zpilisobem dle
odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy. Soupis praci bude ¢lenén dle jednotlivych
stavebnich objekt(l a provoznich souborf v ¢lenéni podle projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skute¢nost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli predany takto:

¢ dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany ve 2 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

o dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany
ve 3 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpocty a
vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zéroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocty. Tato skuteénost bude
na CD zfetelné oznacena).

4. Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy musi byt
ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny cenik
stavebnich praci, napf. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové Grovni platné v dobé
zpracovani.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovény v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zpfisob jejich ocen&ni. Soucasti soupisu praci
budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé.
Pokud bude jednotkovéd cena vySSi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustave,
bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit,

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti aochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpectnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci), ve znéni pozdéjsich predpisfl. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
~plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatfeni z hlediska casové potreby i zplisobu provedeni.

6. Projektova dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto Clanku smlouvy bude obsahovat
vSechny Casti a ndleZitosti dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
pozdéjSich predpisd. V pfipadé, Ze by sohledem na charakter i specificnost
projektované stavby nebyla cilené nékterd ze soucdsti projektové dokumentace
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zpracovavana naprt. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych

Castech projektové dokumentace diivod, proC neni potfeba tuto ¢ast projektové
dokumentace zpracovavat.

. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

. Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace stavajiciho stavu budovy (stavby) nemusi
odpovidat jejimu skuteénému aktudinimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav provéfit
a pripadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét pinéni neni pinénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

1V.
Doba a misto pinéni

. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé &asti dila v téchto
terminech:

a) zaméreni, prizkumy, dle €. III odst. 2 bod 2.1 - 2.2 této smlouvy (1. &ast dila) do
28 dnll ode dne nabyti Ucinnosti této smlouvy,

b) projektovou dokumentaci stavby, kterda bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do
85 dni ode dne nabyti tcinnosti této smlouvy.

. Mistem pInéni pro predani jednotlivych Casti dila je Slezské gymndzium, Opava,
prispévkové organizace, Zamecky okruh 848/29, Predmésti, 74601 Opava. parc. ¢. 929 a
927, k.U. Opava-Predmeésti.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

. Dilo bude provedeno a objednateli predano po castech, a to v terminech uvedenych
v ¢l. IV odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

. Objednatel se zavazuje dilo (jeho ¢ast) prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélké. K predani dila (jeho casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém

.....

. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho &ast) prejima Ci
nikoli do 2 pracovnich dnll od pfedloZeni pFislusné ¢asti dila k prejimacimu Fizeni.

. Po dobu trvani prejimaciho Fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho Casti) nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto clanku
smlouvy neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho casti).

. Dilo je provedeno dnem jeho dokonleni a predani objednateli. Smiuvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady Ci nedodélky.
V takovém pfipadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v predavacim protokolu.

. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. oblanského
zédkoniku avesmyslu zdkona ¢&. 121/2000Sb., opravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym aozméné nékterych zakonl (autorsky zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,licence"), a to:

¢ v plivodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
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» vSemi zplsoby uziti,

e vUzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobdm nez objednateli.

8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentfim
a hmotnym vystuplim, které jsou predmétem dila, a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno touto smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) Erovést dilo fadné, vCas a za pouziti postupll, které odpovidaji pravnim predpistim
R,

b) dodrZovat pri provadéni dila ujednéni této smilouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravci siti a dotCenych organd statni spravy,

c) provést dilo na svlj naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentadi,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pinéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zdkladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazlim Gcastnikll zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pripadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnd ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zaSle pozadavek
na poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni
se povazuje i sdéleni zaslané e-mailem) na:

o e-mail:
e adresu:

h) dbat pri provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpe¢nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpist
tykajicich se ochrany Zivotniho prosttedi,

i) postupovat pfi provadeéni dila s odbornou pédi.

3. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smiuvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pinéni nebo na navyseni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pism. g)
tohoto ¢lanku smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

4, Je-li predmétem dila také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani
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stavebni pfipravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pri realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z diivodd nesouladu projektové dokumentace stavebni Casti
s Casti vybaveni.

5. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliujicich udajli, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihiité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila
1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:
Casti dila Cenabez | DPH 21 | Cena véetné
DPH 9% (v KE) | DPH (v K<)
(v KS)
1. ¢ast |Zaméreni
(&. 111 odst. 2 bod 2.1 smlouvy) i s Sty
Prizkumy L n J
(8. III odst. 2 bod 2.2 smiouvy) i e ——
1. ¢ast celkem 10.000,- 2.100,- 12.100,-
2. ¢ast |PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni ) y )
stavby 88.000, 18.480, 106.480,
(€l. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
2. cast celkem 88.000,-| 18.840,- 106.480,-
Cena celkem 98.000,-| 20.580,- 118.580,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto Clanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit.

4, Nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych meénépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladli na provedeni téch Casti dila, které
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, Ze dojde ke zméné zikonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.
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VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu se zdkonem oDPH sjednavaji smluvni strany diléi plnéni. Dil&i plnéni
se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku
smiouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

o po predani zaméreni, priizkumd, oznameni a dokumentace dle dle ¢l. III odst. 2
bod 2.1 - 2.2 bude uhrazena cena za prvni ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

« po predani projektové dokumentace dle &l. III odst. 2 bod 2.6 bude uhrazena cena za
2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4, Podkladem pro uhradu smiuvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych ndleZitosti pro darovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smiouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Vyména kotli
v plynové kotelné",

c) oznaceni banky a Cisla ictu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) l|hlitu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Lh{ta splatnosti faktur cini 30 kalendarnich dni ode dne jejich doruceni objednateli.

6. Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihiity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dfvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vréti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plivodni Ihiita splatnosti. Cela Ihdta splatnosti b&Zi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvliastniho zplisobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet
zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, Ze:
a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni v insolvencnim Fizeni,
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Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

IX.
Povinnost nahradit skodu

. Povinnost nahradit Skodu se Ffidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

. Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v diisledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvréaceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolutiCasti 10 tis. K.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii pojistné
smlouvy vcetné piipadnych dodatkli na poZadované pojisténi nebo certifikat pFislusné
pojistovny prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu pinéni (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojiSténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spolutiasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Prava z vadného pinéni

. Dilo méa vady, jestlize neodpovida pozadavkdm uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvirci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 -2.3) této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této
smlouvé, pozadavkiim, pfipominkdm nebo pokyndm objednatele uplatnénym v priibéhu
poskytovani pInéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tviiréi cinnosti
zhotovitele je povazovano i opomenuti takového technického feSeni, které je vzhledem
k objektivnim  skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatk@m
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pfi realizaci stavby za nasledek dodate¢né zmény rozsahu dila proti stavu
predpokladanému v dokumentacich dle &l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3) této smlouvy.

. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZz pozdéji. Objednatel ma préavo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplisobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicll od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé&ji do 3 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterdkoli osoba uvedend v ¢&l. I
odst. 1 této smlouvy.
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5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XI.
Smiuvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ih(té dle €. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prisluéné
Casti dila, s jejimZz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaZdy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihité uvedené v &. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapoaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zarovefi
v dsledku tohoto nesouladu dojde k dodateénym pracim oproti rozsahu dle smlouvy
o dilo na zhotoveni stavby, jejichZ celkova cena prevysi 5 % celkové nabidkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5 % z ceny dila véetné DPH.

4, V pripadé poruSeni povinnosti dle €. VI odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo véetné DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni u kaZdého objednatelem zaslaného poZadavku na
poskytnuti dodatecné informace.

5. V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodarské soutéZe (dale jen ,UOHS") zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v diisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, vcCetné pripadnych sankci z néj vyplyvajicich vici
objednateli.

6. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

7. Pokud zavazek spinit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych Casti zanikne pred fadnym

vvvvvv

smluvni povinnosti.

8. Smiluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v piné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pFipravy stavby a autorského dozoru

XII.
Predmét pinéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Gcet vykonavat:

a) inzenyrskou ¢innost pro stavbu ,Vymeéna kotld v plynové kotelné" za (icelem obstarani
pravomocnych rozhodnuti nebo souhlastl dle stavebniho zakona, na zakladé, kterych
bude moZno stavbu umistit a provést (dale jen ,inZenyrskd cinnost"). InZenyrska
¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smiouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po celou dobu
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pripravy stavby dle zékona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpe¢nosti aochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd, a to i pfesto, Ze u této stavby neni
ureni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na staveniéti zékonem
pozadovano. Vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢&lanku
smlouvy,

c) zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vySe uvedené stavby

(dale jen ,autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovén v odst. 4 tohoto &lanku
smiouvy.

2. Vramci vykonu inZenyrské &innosti prikaznik na zékladé udélené plné modi zajisti:

a) zpracovani prislusnych Zadosti s ostatnimi Ucastniky Fizeni u kterych dojde k dot¢eni
stavbou (HZS apod.),

b) Ucast na jednanich a dalsi Gkony v ramci dokumentace pro vybér zhotovitele a pro
provadéni stavby,
3. V.radmci vykonu funkce k
po dobu pfipravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostatecném Casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda pfikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpistl vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pii realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace
a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi, a daldi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zretel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

b) bez zbytecného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen,
popripadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaiji jejich ¢innosti,

c) dé podnéty a doporudi technickd FeSeni nebo organizacni opatfeni, kterd jsou
z hlediska zajisténi bezpetného a zdravi neohroZujictho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace vhodnd pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskutecnuji soucasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované feSeni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpetnosti a ochrany zdravi pfipraci aaby bylo, s prihlédnutim k Gcelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfimérené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uren, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se poZadavk{ na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace,
odhadu délky casu potrebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zietelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkdm stavenisté, (daje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé& zpracovani
planu znami,

f) zaijisti zpracovani poZadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
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pracich.

4. V ramci vykonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpecovat zejiména:
a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrZzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm urenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem stavby z pohledu  dodrZeni
technickoekonomickych parametr{ stavby, dodrZeni Ihit vystavby, popfipadé dalSich
Udajd a ukazateld,

e) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoZstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci a soupisu praci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
g) Ucast na kontrolnich dnech stavby,

h) Gcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

i) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smiouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd.

6. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inZenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti po dobu pFipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XIII.
Doba a misto pinéni

1. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle €. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pinéni dle ¢l. IIT a ¢l. XII odst, 1 pism. a) této smlouvy.

2. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahdjen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak.

XIV.
Odména

1. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
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a) odména za inZenyrskou &innost:

bez DPH 5.000 K&
DPH 21 % 1.050 K¢
vcetné DPH 6.050 K¢

b) odména za vykon funkce koordindtora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby:

bez DPH 5.300 K&
DPH 21 % 1.113 K¢
vcetné DPH 6.413 K¢
¢) odména za vykon autorského dozoru:
bez DPH 3.500 K&
DPH 21 % 735 K&
vCetné DPH 4.235Kc

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo Ucelné vynaloZené
pri pinéni jeho zévazkd vyplyvajicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odmeéna je dohodnuta jako nejvySe pripustna a nelze ji prekrocit.

4, V pripadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH
povinen Uc¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
odmény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci veSkerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

XV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
poZadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inZenyrské Cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci prikazci, ato
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smiouvy.

3. Odména za wvykon funkce koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci, a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4, Odména za vykon autorského dozoru bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uZivat
na zdkladé ozndmeni stavebnimu Ufadu o zapoleti uZivani stavby), ato ve vysi
stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro thradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti danového
dokladu dle zdkona o DPH a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych ndleZitosti pro dafovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy prikazce, IC pFikazce,
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b) pfedmé& smlouvy, tj.text ,vykon inZenyrské &innosti pro stavbu ,Vyména kotld
v plynové kotelné€" nebo text ,vykon funkce koordindtora bezpeénosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby ,Vyména kotld v plynové
koteing“ nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu ,Vyména kotld v plynové
kotelné",

c) oznaceni banky a &isla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &slo Uctu odlisné
od disla uvedeného v ¢. I odst. 2, je piikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorutni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetn& kontaktniho
telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury Cini 30 kalendafnich dnli ode dne doruéeni pfikazci. Doruéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo doruéenkou
prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pfed uplynutim
In(ity splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dvodu vraceni.
Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, pfestava béZet plvodni Ih(ita splatnosti. Celd |h(ita splatnosti b&Zi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

8. Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné Castky z (i¢tu prikazce.

9. Prikazce uplatni institut zviastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, Ze:
a) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platcd DPH" jako nespolehlivy plétce nebo

b) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni v insolvenénim Fizeni

Prikazce nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymeérené i stanovené
spravcem dané Pfikaznikovi v souvislosti s potencidiné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVI.
Prava a povinnosti prikazce
1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se zUCastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim (radem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladli, doplfiujicich Gdajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi
ve Ihiité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

PD, autorsky dozor, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska Cinnost — 13
Vyména kotll v plynové kotelné



XVII.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Prikaznik je povinen

a) upozornit piikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynéi, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pfipadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokynd trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteCného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pedi,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organi a organizaci,

f) bez odklad@ oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ pfikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi
a dodrZovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpis tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se miZe odchylit od pokyn( prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nemfize vCas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokynd odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.

4. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonavajici innosti technického dozoru stavebnika.

5. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

6. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XVIII.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, kterd prikazci vznikne v dlsledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v dlisledku poruseni povinnosti prikaznika.
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XIX.
Sankéni ujednani

1. Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kaZdy zjistény pripad.

2. Nebude-li prikaznik vykondvat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

3. Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany drok z prodieni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

4. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jakeé vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

5. Pokud zévazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho Fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéj$§im porusenim
povinnosti.

6. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

XX,
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani divodu.

2. Odvolénim pfikazu neni dotfeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu Skody vzniklé poruSenim smiouvy.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné
poruseni druhou smluvni stranou, pricemZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila (jeho casti) ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordinatora bezpefnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby dle ustanoveni této smiouvy,

¢) nedodrzeni pravnich predpisti nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inZenyrské cinnosti,

d) neuhrazeni ceny dila nebo odmény objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnll
po doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:
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a) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v padku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho FeSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisll (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

. Pro tcely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu® dle § 2002 ob&anského
zékoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".

.V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho Fadnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemnd prava a povinnosti. Tento odstavec se primérené pouzije i pro zanik
zavazku dle Casti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZzenyrské cinnosti, vykonu
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

. Zhotovitel nem{ize bez souhlasu objednatele postoupit svéd prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

. Tato smlouva nabyva platnosti a Gcinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem
navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢&. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach (cinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smiuv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisé (dale jen
«Zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyvé smlouva Gcinnosti dnem
jejiho uverejnéni v registru smiuv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

. Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzadjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni

v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem Slezské gymnazium Opava.
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11. V piipadé, Ze tato smlouva nebude uverejnéna dle prfedchoziho odstavce, bere zhotovitel
na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze smlouva véetné pfiloh a pfipadnych dodatkd
bude zvefejnéna na oficidlnich webovych strankach Moravskoslezského kraje. Smiouva
bude zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu se zakonem ¢&. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich Udajfl a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd.

V Opavé dne j%d/ vV Opavé dne .1.2.20.27

Ing. Milada Pazdernikova Ing. Jifi Krajcar

SLEZSKE GYMNAZIUM, Opava,
piispévkovd organizoace
Zdmecky okruh 29, 746 01 OPAVA

ICia7613075 &
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