Revitalizace Uzemi byvalych kasaren Vysoké Myto — 1.etapa

vysoké myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Smlouva o dilo
¢. objednatele: 06/ORM/2021
¢. zhotovitele: 414/2021

(dale jen smlouva)
na stavebni prace vedené pod nazvem

»Revitalizace uzemi byvalych kasaren Vysoké Myto — 1. etapa“

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zak. €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v plathém znéni
(dale také jen ,0Z“) mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: Mésto Vysoké Myto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Myto — Mésto, 566 01 Vysoké Myto
Zastoupeny ve vécech smluvnich:

Ing. FrantiSek Jirasky - starosta mésta

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupeny ve vécech technickych a prevzeti dila

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Bankovni spojeni: Komerc¢ni banka a.s., Vysoké Myto
Cislo uétu: 1327611/0100

IC: 00279773

DIC: CZ00279773

dale jen ,objednatel”

a

Zhotovitel: AGILE spol. s r.o.

Sidlo spolegnosti: Mirové nam. 133, 566 01 Usti nad Orlici
Zastoupeny ve vécech smluvnich:

Ing. Miroslav Hosplidka — jednatel

(tel.: 602 416 050, e-mail: hospudka@agilevm.cz
Zastoupeny ve vécech technickych:

Jan Culik — vyrobni naméstek

(tel.: 602 698 392, e-mail: culik@agilevm.cz)

Bankovni spojeni: KB a.s. Usti nad Orlici

évl'slo uctu: 126242-611/0100
IC: 15030741
DIC: CZ 15030741

Spolec¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u krajského soudu v Hradci
Kralové, oddil C, viozka €. 1101

dale jen ,zhotovitel”

Preambule
Tato smlouva se uzavira na zakladé vysledku vefejné zakazky, ve které objednatel jako
zadavatel vefejné zakazky vybral nabidku dodavatele jako nejvyhodnéjsi pro plnéni dila.
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vysoké myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Realizace stavebnich a souvisejicich praci, které jsou pfedmétem této smlouvy, jsou vymezeny
smlouvou, podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci, pokyny objednatele a nabidkou
dodavatele, jsou pro pInéni této smlouvy zavaznymi.

Dodavatel vypisem z obchodniho rejstfiku, resp. pfislusnymi zivnostenskymi opravnénimi
doklada, Ze je zplsobily uskutec¢nit predmét plnéni v pozadovaném rozsahu podle této smlouvy a
prohlasuje, ze je vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi a organizacnimi prostfedky k
jeho realizaci.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Clanek 1

Predmét smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele prace pod nazvem ,Revitalizace uzemi
byvalych kasaren Vysoké Myto — 1. etapa“ tak, jak jsou specifikovany touto smlouvou a
jejimi pfilohami (dale jen ,dilo“ nebo ,,akce®). Vysledkem touto smlouvou sjednaného
dila bude plna funkénost a moznost uzivani dokonéeného dila.
Objednatel se zavazuje k pfevzeti vytvofeného predmétu dila bez podstatnych vad
a nedodélkd a zaplaceni ceny za dilo uvedené v ¢l. 3.1. smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle pozadavkl zadavatele, zpracované a predané
projektové dokumentace, stanovisek dotéenych ufadu, vlastnikl a spravca siti a
pfipadnych Gc&astnikl Fizeni a pfilozeného polozkového rozpoctu. Nabidkové ceny
poloZek rozpoctu budou platné po celou dobu stavby. Podminky a poZadavky ulozené
objednateli (investorovi) uzavienim této smlouvy pfechazeji na zhotovitele dila s vyjimkou
zadosti o povoleni trvalého, pfipadné pred€asného uzivani dila, pfi pfedani stavenisté
zhotoviteli dila mohou byt jednotlivé podminky nebo pozadavky upfesnény.
Dilo bude provedeno v nejvyssi kvalité-
Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s podklady pfedanymi mu
objednatelem do uzavfeni smlouvy a dle platnych pravnich pfedpisl, rovnéz v souladu
s Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k pInéni zhotovitele, byt nejsou obecné
zavazné. PInéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisi donucujici povahy
a ze zavaznych rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatfeni organli verejné moci, ma
v pfipadé rozporu s ostatnimi povinnostmi zhotovitele podle pFfedchozi véty vzdy
pfednost. PInéni ostatnich povinnosti zhotovitele ma vzdy pfednost v pfipadé rozporu
s povinnostmi vyplyvajicimi z Eeskych technickych norem, které nejsou obecné zavazné.
Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je prfedat nejpozdéji pfi pfedani predmétu dila
rovnéz vesSkeré povinné doklady k vyrobkim a prohlaseni o shodé ¢&i jiné doklady
potfebné podle pravnich predpisi a provedeni zaskoleni provozovatele. VSechny
pisemné dokumenty budou pfedany v Ceském jazyce. To vSe v souladu s pokyny
objednatele.
Vlastnikem objednatelem predanych podkladll zGstava objednatel. Zhotovitel je opravnén
je pouzit jen za uCelem provadéni dila aje povinen je objednateli vratit nejpozdéji pfi
predani a pfevzeti pfedmétu dila nebo po zaniku zavazku dilo provést, zanikne-li jinak
nez splinénim.
Uvedeni veskerych pozemkl dotéenych provadénim dila a majetku tfetich osob
umisténého na téchto pozemcich do plvodniho stavu, pokud nejsou Upravy téchto
pozemkl pfedmétem dila.
Nedilnou soucasti zavazku zhotovitele jsou vesSkeré prace, sluzby, dodavky, poplatky,
uhrada spotfebované elektrické energie, vody a jiné naklady nezbytné pro Ffadnou
a uplnou realizaci sjednanych praci.
Soucasti dila jsou i prace v této smlouvé nespecifikované, které vsak jsou k Fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
ma, nebo by mél védét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném pfipadé nezvysSuje touto
smlouvou sjednanou cenu dila.
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Clanek 2

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody
Vlastnikem zhotovované véci je objednatel.
Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovované véci od predani a prevzeti mista provadéni
dila do ukonCeni dila a vyklizeni mista provadéni dila.
Vlastnické pravo k vécem uréenym pro dilo nabyva objednatel okamzikem jejich zabudovani
do mista provadéni praci, resp. i okamZikem jejich montaze zde, pouZitim pro ucel udrzby,
opravy nebo upravy. Zhotovitel sjednava v pfipadném subdodavatelském systému vlastnicky
rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym rezimem podle této smlouvy.
Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu vilastnického prava podle pfedchazejiciho
odstavce do pfedani a prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu.
Vykon spravy kon€i okamZikem fadného predani a prevzeti plnéni podle této smlouvy
objednatelem.

Clanek 3
Cena za dilo a platebni podminky
Cena za dilo je dohodnuta ve vySi

Cena za dilo bez DPH 36.294.337,-- K¢
DPH 21 % 7.621.810,77 K&
Cena celkem vé. 21 % DPH 43.916.147,77Ké

K cené za dilo zhotovitel u¢tuje DPH podle pravnich pfedpist platnych v dobé uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

Polozkové ceny uvedené v nabidce zhotovitele v ramci souvisejiciho zadavaciho fizeni
zustanou zachovany po dobu vystavby. Pro kalkulaci vicepraci a méné praci se zhotovitel
zavazuje pouzit jednotkové ceny ze sveé cenové nabidky na pfedmét plnéni. Pouze
v pfipadech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané prace v cenové nabidce uvedeny,
oceni pozadované prace podle tohoto vzorce (v cenach dle soustavy URS): pozadované
prace = (polozky vicepraci dle platného ceniku cenové soustavy v dobé realizace dila) x
((celkova cena dle ¢l. 3.1 bez DPH) / (celkova cena dila dle rozpo¢tu dané projektové
dokumentace, tj. bez DPH)).

Zaloha nebude poskytnuta.

Zmeénit dilo (. zménit formu, kvalitu &i rozsah dila jinymi podklady pfedlozenymi po
uzavieni této smlouvy) &i jinak zménit & zruSit smlouvu mohou strany vyhradné
prostfednictvim osob opravnénych k uzavieni této smlouvy. Zména smlouvy podiéha
pfedchozimu schvaleni Radou mésta Vysokého Myta a nesmi byt u€inéna v takovém
rozsahu, ktery by v pldvodnim souvisejicim zadavacim Fizeni mohl rozSifit nebo zuzit
okruh moznych dodavatell. Kontaktni osoby ve vécech smluvnich ani uréeni zastupci pfi
provadéni dila nejsou opravnéni za smluvni strany ménit &i rusit smlouvu, mohou pouze
pfipravovat jeji zmény. Drobné zmény a upfesnéni dila, které nemaiji vliv na cenu, lhdtu
plnéni ani vlastnosti dila, v§ak mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele
pfi provadéni dila.

Pfi pozadavku na sjednani zmény smlouvy se dotyény navrhovatel zavazuje predlozit
druhé strané pfislusny pisemny zménovy pozadavek. Zhotovitel se zavazuje do
5 pracovnich dnu poté pisemné predlozit:

. pevnou cenu dodateénych nakladu, které predstavuji pinéni dle tohoto pozadavku;
. Ihatu, ve které je zhotovitel schopen pInéni provést;
. pfipadné pozadavky na doplfujici informace ohledné rozsahu pInéni.

Do doby uzavfeni pfislusné zmény smlouvy neni ani jedna strana povinna plnit smlouvu
ve zménéném rozsahu ani opravnéna po druhé smluvni strané takovéto pinéni vyzadovat.
Jestlize strany nedojednaji zménu smlouvy a neuzaviou pisemny dodatek ke smlouvé do
90 pracovnich dnl od pfedlozeni nabidky zhotovitelem, obé strany pokracuji v plnéni
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smlouvy v plvodnim, nezménéném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak.

Veskeré zmény této smlouvy budou provedeny formou vzestupné Cislovanych dodatku
podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel bere na védomi, ze podminkou pro uzavieni dodatku tykajiciho se vicepraci, je
pfedchozi postup objednatele v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni.

V prabéhu provadeéni dila je zhotovitel opravnén vystavovat dil&i mésicni faktury do vyse
90 % ceny dila dle SOD, zbyvajicich 10 % ceny dila bude objednatelem uhrazeno po
predani dila bez vad a nedodélkl. Pravo zhotovitele na vystaveni faktury vznika dnem,
kdy objednatel odsouhlasil soupis plnéni zhotovitele ocenény podle jednotkovych cen
z cenové nabidky. Objednatel je spolu s odlvodnénim svého stanoviska opravnén
souhlas z ¢&asti Ci zcela ve Ih(té 15 pracovnich dnl od doru¢eni soupisu odmitnout,
jestlize obsahuje plnéni zhotovitelem neprovedena C&i provedena vadné, pfip. jiné chyby.
V rozsahu, v jakém se objednatel v této Ihité k soupisu nevyjadfi nékterym ze shora
uvedenych zpUsobl, vznika nasledujici den zhotoviteli pravo na vystaveni faktury i na tuto
Cast soupisu. Dnem uskute€néni zdanitelného pinéni je posledni den v kalendarnim
mésici. Soupis s vyjadfenim objednatele podle tohoto odstavce je pfilohou faktury.
Vyjadfeni objednatele podle tohoto odstavce v8ak vyslovné nenahrazuji pFevzeti
pFislusnych plnéni objednatelem ani uznani narok( zhotovitele spjatych azs Fadnym
dokon&enim, pfedanim a pfevzetim dila. Soupis pInéni dodavatele ocenény podle
jednotkovych cen z cenové nabidky bude uplny s podrobnym a jednoznaénym technickym
popisem vSech materialu a vyrobkd, jakoz i s pfesnou specifikaci vSech praci a dodavek
vCetné vykazu hmotnosti a tonazi suti. Velikost pisma bude minimalné 12! P¥ilohou
kazdého soupisu provedenych praci musi byt pisemné doklady o prevzeti odpadi
opravnénym provozovatelem skladky odpadl vcetné uvedeného mnozstvi prevzatého
odpadu.

Po predani a prevzeti pfedmétu dila je zhotovitel opravnén vystavit kone¢nou fakturu
s vyuctovanim plateb na cenu za dilo. Pfilohou konecné faktury je soupis praci za
kalendafni mésic, ve kterém doSlo k prfedani a prevzeti predmétu dila, projednany
s objednatelem vySe uvedenym zpUsobem a protokol o pfedani a prevzeti pfedmétu dila.
Objednatel nema vici zhotoviteli zadné dalSi zavazky v souvislosti s provedenim dila,
pokud je zhotovitel neuplatni v konec¢né fakture.

Faktura je splatna ve Ih(té 30 dnli od doruceni do sidla objednatele.

Jestlize faktura nebude obsahovat nalezitosti stanovené pro danové doklady definované
zejména v § 28 odst. 2 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni, a zakona €. 563/1991 Sh., o uCetnictvi, v platném znéni nebo bude mit jiné vady,
vCetné vad tykajicich se pfiloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu provéfit,
je objednatel opravnén ji ve lhaté splatnosti vratit zhotoviteli s uvedenim vad. V takovém
pfipadé se prerusi |hata splatnosti a pocne bézet znovu ve stejné délce doru€enim
opravené faktury do sidla objednatele.

Objednatel je opravnén zapocitavat své splatné nebo nesplatné pohledavky vUci
zhotoviteli, a to i pfed jeji splatnosti.

Objednatel prohlasuje, ze objekt stavby neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 09. 11. 2011 pro vySe uvedené stavebni praci nebude
aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle zakona o DPH. Zhotovitel je povinen
vystavit za podminek uvedenych v zakoné doklad s nalezitostmi dle zakona o DPH.

Clanek 4
Lhita k provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila do péti pracovnich dnl od data predani
stavenisté, nejpozdéji vSak do 01. 03. 2021.

Zhotovitel se zavazuje i sohledem na technologické postupy a spolupusobeni
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objednatele provést dilo nejpozdéji do 30. 05. 2022.

V tomto terminu bude také kompletné vyklizeno a protokolarné pfedano stavenisté, za
ucasti objednatele. Termin pfedani plnéni bude stanoven na navrh zhotovitele schvaleny
objednatelem, nejméné vSak do 3 pracovnich dna pfedem. V pfipadé dokonceni dila pred
terminem stanovenym v SOD, je zhotovitel opravnén vyzvat objednatele k predani
dokonceného dila. Objednatel vSak neni povinen dilo na zakladé vySe specifikované
vyzvy v pfed€asném terminu pFevzit.

Kompletni dokladova &ast pfedané stavby bude dodana objednateli nejpozdéji do 30 dn
od pfedani stavby.

Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci dila pfizpUsobit prace rezimu provozu lokality. Pfred
vlastnim zahajenim praci zhotovitel pribéh praci projedna s objednatelem, pfipadné
s technickym dozorem objednatele.

V pracovnich dnech bude zhotovitel vzdy pfedem konzultovat s objednatelem zahajeni a
ukoncCeni praci, pfi kterych je zvy8ena hluénost, s ohledem na provoz.

Bude-li zhotovitel provadét prace o sobotach, nedélich nebo svatcich, nebudou prace
zahdjeny dfive nez v 8:00 hodin a budou ukon&eny nejpozdéji do 20:00 hodin. Provadéni
prace o nedélich nebo svatcich je zhotovitel povinen dohodnout nejméné 3 dny pifedem
s technickym dozorem investora.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni v prodleni o pocet dnu, po které nemohl dilo
prokazatelné provadét v dusledku:

e pFekazek na strané objednatele,

e dlvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 OZ (vy$Si moc),

e nevhodnych klimatickych podminek pro provadéni stavby

Clanek 5
Povinnosti objednatele a zhotovitele
Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zplsobilé k zahajeni sjednanych praci na dobu
plnéni pfedmétu dila do bezplatného uzivani. Zhotovitel je mimo jiné povinen:
e Uzivat pouze pfipojna mista uréena objednatelem.
e NasvUj naklad a nebezpedi zajistit propojeni pfFipojovaného zafizeni a pfipojného
mista, jakoz i pfistroje nutné k uzivani pfipojného mista a méfeni spotfeby.
e Stavenisté uzivat jen pro ucely souvisejici s provadénim dila, v zadném pfipadé vsak
nikoli k ubytovani osob.
e Po dobu provadéni dila zajistit ve spolupraci s objednatelem nepfetrzitou kontrolu
prostoru stavenisté z pozarniho hlediska.
e Vyklidit stavenisté ke dni pfedani a prevzeti pfedmétu kompletné dokonceného dila
bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 4 pracovni dny pfedem ke kontrole
pInéni, ktera maji byt pfi dalSim provadéni dila zakryta nebo se jinak stanou nepfistupna.
Zhotovitel na své naklady zabezpedi dopravu, skladovani a zabezpeceni vdech materiall
a dodavek a jejich pfesun na mista plnéni.
Nést v rozsahu nezbytném pro provedeni dila naklady na povoleni i uzivani vefejného
prostranstvi, a to po dobu sjednanou pro provedeni dila. Jestlize vSak bude zhotovitel
uzivat takové plochy pro del$i dobu nez na dobu sjednanou pro provedeni dila, je povinen
hradit naklady na jejich uzivani, v€etné pfipadnych pokut uloZzenych za jejich uzivani po
delSi nez povolenou dobu, pokud za takové prodlouzeni neodpovida objednatel.
V pfipadé vzniku vady ohroZujici bezpe€nost nebo omezujicich uzivani pfedmétu dila je
zhotovitel povinen odstranit oznamené vady do 48 hodin od jejiho uplatnéni. V pfipadé
vzniku ostatnich vad neohroZujicich bezpe€nost nebo neomezujicich uzivani pfedmétu
dila je zhotovitel povinen odstranit oznamené vady do 1 tydne od jejiho uplatnéni.
Ode dne pFedani stavenisté do ukonceni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do
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kterého je povinen krom pozadavku danych pravnimi predpisy zapisovat veskeré
skutec€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci, jejich
rozsahu a zpusobu provadéni, o stavu mista plnéni dila, odchylky od technické
dokumentace, dale udaje o opatfenich u€inénych v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostfedi v souvislosti s provadénim dila
nebo na dile a pfekazkach tykajicich se provadéni dila.
Stavebni denik musi byt na stavenisti vSem opravnénym osobam nebo organim verejné
moci pfistupny po celou pracovni dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma
pripisy, z nichz jeden nejpozdéji na pocatku pracovni doby dne nasledujiciho po
provedeni zapisu pfeda objednateli a dalSi uklada zpravidla oddélené od prvopisu, aby
mohl prvopis nahradit v pfipadé jeho ztraty nebo zni€eni.
Po dobu realizace stavby bude denné na stavenisti pfitomen stavbyvedouci.
Pfed zahajenim stavby zhotovitel provede pasport pfedavaného uzemi vcéetné
fotodokumentace souCasného stavu. SouCasné bude proveden pasport pFistupovych
komunikaci a pfilehlych nemovitosti. V pribéhu praci bude zhotovitel provadét
pravidelnou fotodokumentaci praci, zejména s ohledem na zakryvané Casti a prvky
stavby. Provedena fotodokumentace bude soucasti pfedani hotového dila.
Zhotovitel zodpovida za $kodu zplsobenou jeho ¢innosti na pozemcich dotéenych
provadénim dila a na majetku tfetich osob, umisténych na téchto pozemcich. Zhotovitel je
povinen nahradit $kodu na pozemcich dotéenych provadénim dila a na majetku tretich
osob, umisténého na téchto pozemcich, jejich uvedenim do pfedeslého stavu.
Veskeré pozemky dotéené provadénim dila a majetek tfetich osob umistény na téchto
pozemcich je zhotovitel povinen uvést do pavodniho stavu, pokud nejsou upravy téchto
pozemkl pfedmétem dila.
Clanek 6

Kontrola provadéni dila
Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele.
Zhotovitel je povinen v terminu, stanoveném nejméné jeden pracovni den pfedem, zajistit
bezpeCny pfistup ke vSem <&astem dila pro vykon technického dozoru stanoveny
objednatelem a kontroly dila. Pokud nebude zhotovitelem zajistén bezpecny pfistup, je
technicky dozor stavby opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak urci
novy termin provedeni kontroly pfislusné Casti dila. Zhotoviteli tim nevznikd davod pro
prodlouzeni terminu dokonc&eni dila.
Technicky dozor je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu a vlastnosti
materiall a vyrobk, které zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.
Technicky dozor bude zajiStovan prostfednictvim objednatele, neni soucasti této smlouvy
o dilo.

Clanek 7
Ukonéeni smlouvy
Smlouva muaze byt ukonéena:
Pisemnou dohodou objednatele a zhotovitele.
Okamzitym odstoupenim od smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni strana podstatné
porusi nékterou povinnost uvedenou v této smlouvé, pfipadné obecné zavazné pravni
pfedpisy a je na tuto skuteCnost stranou opravnénou upozornéna prokazatelnou formou
(zapis ve stavebnim deniku, doporu¢ena korespondence, datova zprava). Smluvni strany
vyslovné ujednaly, Ze v pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy 2z divodu
podstatného poruseni nékterych povinnosti zhotovitelem uvedenych v této smlouvé,
pfipadné obecné zavaznych pravnich predpisu, ma zhotovitel narok pouze na Uhradu
ucelné vynalozenych nakladu prokazatelné spojenych s dosud provedenymi pracemi
mimo nakladu spojenych s odstoupenim od smlouvy. Smluvni strany dale vyslovné
ujednaly, ze v takovém pfipadé objednateli vznika narok k zhotoviteli na uhradu
vicenakladl vynaloZenych na dokonceni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim
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terminu provedeni dila.

K okamzitému odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén v pfipadé, Ze se prokaze,
Ze udaje uvedené v nabidce na realizaci vefejné zakazky, ktera je pfedmétem cinnosti
této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivée.

Ukon&eni smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbytecného odkladu
poté, kdy strana povinna podstatné porusi své povinnosti.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né plnéni |hatu, vznika ji pravo ukoncit smlouvu
po marném uplynuti této Ihuty. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi,
Ze svUj zavazek nesplni, mize opravnéna strana ukongit smlouvu pfed uplynutim Ihity
dodateCného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaSeni povinné strany
obdrzi.

Ukon&enim smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Ukonceni
smlouvy se v8ak nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé poruSsenim smlouvy, feSeni
spord mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty, béhu zarucni Ihaty a jinych
narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni,
resp. zaniku smlouvy nebo fadném dokonéeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud v prubéhu plnéni dila dojde k navySeni ceny dila
nad ramec finanénich prostfedkl, kterymi objednatel disponuje v rozpoctu mésta na
pfedmét plnéni této smlouvy, vyhrazuje si objednatel pravo ukong€it smlouvu s okamzitou
platnosti bez naroku na jakékoliv sankce ze strany zhotovitele a uhradit zhotoviteli jen do
té doby prokazatelné vynalozené naklady. Zhotovitel v tomto pfipadé nebude vyzadovat
po objednateli nahradu uslého zisku. V pfipadé, ze bude smlouva ukonlena pred
terminem zah3jeni dila, resp. pfedani stavenisté, zhotovitel neni opravnén uctovat zadné
prokazatelné naklady, a to ani v pfipadé, Ze zhotoviteli vzniknou.

Clanek 8

Sankce
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s pfedanim fadného a bezvadného pinéni dle
sjednaného terminu €ini 15.000,00 K¢ za kazdy kalendarni den prodleni.
Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu pro odstranéni vad a nedodélki ve vysSi
5.000,00 K¢ za kazdy pfipad a kalendarni den prodleni.
PFfi nedodrzeni lhat uvedenych v odst. 9.4. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit
zadavateli ¢astku 15.000,00 K¢ za kazdy kalendaini den prodleni.
Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovanim vad ve sjednaném terminu, na
které se vztahuje sjednana zaruka, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
5.000,00 K¢ za vadu ¢i skupinu vad za kazdy kalendafni den prodleni s odstranénim.
V pripadé prodleni pfi placeni za dilo, zaplati objednatel smluvni pokutu ve vySi 0,1 %
z dluzné Castky za kazdy den prodleni.
V pfipadé, ze dodavatel nesplini povinnost stanovenou mu v odst. 10.8. této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila za kazdy
den prodleni.
Veskeré pokuty, sankce Ci nahrady Skod uloZené objednateli v souvislosti s porusenim
povinnosti zhotovitelem se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli. Objednatel ke
kazdému jednotlivému pfipadu zhotovitele pisemné vyzve.
Objednatel je opravnén pozadovat nahradu Skody zpusobené porusenim povinnosti, na
kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vySi pfesahujici smluvni pokutu.
Smluvni strany mohou pro jednotliva ustanoveni dle tohoto ¢lanku dohodnout jiny rezim.

Clanek 9

Zaruka
Zhotovitel poskytne objednateli na cely pfedmét plnéni zaru¢ni dobu 60 mésicu od
protokolarniho pfedani kompletniho dokonéeného dila bez vad a nedodélki. Na materialy
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s kratSi zaruéni Ih(tou poskytne zhotovitel zaruéni dobu dle dodavatele pfislusného
materialu. Zhotovitel je povinen krat$i zarucni dobu u kazdého jednotlivého pfipadu
objednateli prokazat.

Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjisténi pisemné reklamovat u zhotovitele.
Reklamace odeslana objednatelem v posledni den bé&hu doby zaruéni doby se povaZuje
za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Neudini-li tak, ma se za to, Ze reklamaci
zhotovitel uznava.

Zhotovitel nejdéle do 10 kalendafnich dnu poté, co obdrzel od objednatele pisemné
(postovni nebo e-mailovou korespondenci s potvrzenim dorucitele o akceptaci zpravy)
reklamaci, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a nedodélkii dohodnuta jina Ihlta,
zapocne s odstrafiovanim vad Setfenim pfi¢in na misté, popf. jinym zpusobem a dohodne
s objednatelem zpusob a termin jejich odstranéni, s odstrafiovanim vady zapocne vSak
nejpozdéji do ¢trnacti kalendarnich dnu od jejiho nahlaseni. Jedna-li se o vadu ohroZzujici
bezpeénost osob &i provozu nebo hrozici zpusobit Skodu objednateli, je zhotovitel povinen
zapoCit s jejim odstranovanim dfiv, a to bez prodleni. Reklamovana vada bude
odstranéna, vCetné pisemného predani nejpozdéji do tficeti kalendafnich dnd od jejiho
prokazatelného nahlaseni zhotoviteli, nedohodnou-li smluvni strany jinou Ih(tu.

Oznameni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu
objednatele a identifikaci této smlouvy.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve vySe uvedené lhuté nebo oznami pred jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel muze u zhotovitele uplatnit pfiméfenou slevu
ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav tfeti osobé, pfi¢emz v tom pfipadé je
zhotovitel povinen objednateli uhradit naklady vynalozené objednatelem na cenu téchto
oprav. Narok objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.
Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokt na nahradu $kody nebo na smluvni
pokutu.

Zhotovitel je povinen zahgjit odstrafiovani oznamené vady i v pfipadé, Zze vadu neuznava.
Naklady na odstranéni oznamené vady nese zhotovitel ve spornych pfipadech az do
doby, neZ se prokaze, zdali byla vada oznamena opravnéné. Prokaze-li se ve spornych
pfipadech, Zze objednatel oznamil vadu neopravnéné, je povinen uhradit zhotoviteli
veskeré naklady ucelné vynaloZzené zhotovitelem v souvislosti s odstranénim
neopravnéné oznamene vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce 60 meésicd od protokolarniho predani
reklamované vady.

Clanek 10
Subdodavatelé

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen piredlozit pfi podpisu smlouvy
seznam subdodavatell, ktefi se budou podilet na pInéni zakazky, v€. identifikacnich
a kontaktnich udaju a vyse jejich podilu na dile. Déle je zhotovitel povinen na pisemnou
vyzvu objednatele predlozit objednateli kdykoli v priibéhu provadéni dila pisemny seznam
vSech svych subdodavatelll. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho
¢asti jinou osobu, nez uvedl v nabidce, bez pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel oznami objednateli svlj zamér zadat ur€itou ¢ast dila subdodavateli vzdy
s takovym prFedstihem, aby schvaleni a/nebo zména pfislusného subdodavatele v Zzadném
pfipadé nevedla k prodleni v provadéni pfislusné €asti dila. VySe uvedené oznameni
bude vzdy obsahovat oznaleni navrzeného subdodavatele a popis €asti dila, jejimz
provadénim ma byt subdodavatel povéien. Zhotovitel dale pfedlozi objednateli dokumenty
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Ve Ihité 15 dnl od doru€eni oznameni objednatel schvali navrhovaného subdodavatele.
Objednatel je opravnén s uvedenim fadného davodu navrzeného subdodavatele
odmitnout.

Pokud odmitne navrzeného subdodavatele, zhotovitel v takovém pfFipadé predlozi
objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle prvniho a druhého
bodu tohoto Clanku smlouvy.

Schvaleni zmén subdodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci, termin
a cenu dle této smlouvy.

Pokud se jedna o zménu subdodavatele, prostfednictvim néhoZz zhotovitel prokazoval
spinéni  kvalifikaénich predpokladd v souvisejicim zadavacim fizeni, musi novy
subdodavatel rovnéz splhovat predmétné kvalifikacni pfedpoklady.

Zhotovitel bude odpovidat za praci provedenou subdodavateli tak, jako by ji proved! sam.
Zhotovitel pIné odpovida za vybér takovych subdodavatell, ktefi splfiuji pozadované
predpoklady, opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito
subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat praci subdodavatell a bude
koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé casti dila byly provedeny fadné a vcas.
Zhotovitel se timto zaruCuje, Ze uhradi objednateli &i tfeti osobé& Skodu zplsobenou
subdodavatelem v pfipadég, Ze tak neudini subdodavatel.

Zhotovitel si je védom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplyvajici mu ze zakona ¢.
134/2016 Sb., uverejnit seznam subdodavatell vefejné zakazky. Zhotovitel se zavazuje
splnit povinnost pfedlozit objednateli (zadavateli) seznam subdodavatelt ve smyslu ust. §
105 odst. 1 ve lhatach uvedenych v § 105 odst. 3 zakona €. 134/2016 Sb. SpInéni této
povinnosti je zajisténo smluvni pokutou ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni. Tuto smluvni pokutu uhradi zhotovitel objednateli na zakladé jeho vyzvy.

Clanek 11

Zavérecéna ustanoveni
Dodavatel v souladu se zakonem 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisli av souladu se zakonem 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, souhlasi, aby vefejny zadavatel (objednatel)
uverejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavienou na vefejnou zakazku vcetné vSech
jejich zmén a dodatka.
Dodavatel v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv)
souhlasi se zpracovanim svych ve smlouvé uvedenych osobnich udajl, konkrétné s jejich
zvefejnénim v registru smluv méstem Vysokym Mytem, B. Smetany 92, Vysoké Myto,
PSC 566 01, IC: 00279773. Souhlas udéluje dodavatel na dobu neurgitou. Osobni udaje
poskytuje dobrovolné. Osobni Udaje fyzickych osob nejednajicich v ramci podnikatelské
Cinnosti, tj. zejm. datum narozeni, rodné cislo a trvaly pobyt nebudou ve zvefejnéné
smlouveé v Registru smluv uvedeny.
Objednatel si vyhrazuje, Ze stavba (pfipadné nékteré ucelené C&asti stavby) bude
realizovana az po schvaleni dostateénych finanénich prostfedk( pro danou akci v
rozpoCtu meésta. Pokud nedojde ke schvaleni finannich prostfedkl pro danou akci,
nebudou tyto prace realizovany vlbec. Pokud takova situace nastane, neni dodavatel
opravnén uplatnit viuci objednateli zadné sankce.
Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran
a ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.
Dodavatel na vlastni naklady zaijisti likvidaci odpadu vzniklého pfi provadéni dila dle
obecné zavaznych predpisu.
Splnénim dila je uplné dokonceni dila bez vad a nedodélkl, vyklizeni stavenisté
a podepsani zapisu o predani a prevzeti stavby. Dale pfedani dokladd v rozsahu
zadavaci dokumentace a dalSi pozadované predepsané dokumenty dle ust. odst. 1.5. této
smiouvy.
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Tato smlouva je vypracovana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz objednatel i dodavatel
obdrzi po jejim podepsani dvé vyhotoveni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Vysokého Myta dne 20. 01. 2021
usnesenim ¢&. 15/21.

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se
dorucuji pfednostné do datovych schranek, jinak do vlastnich rukou.

V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob& smluvni strany
ustanoveni OZ a obchodni zvyklosti.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek jeji celkovou
neplatnost.

Smluvni strany se dohodly, Ze na sebe prebiraji nebezpe&i zmény okolnosti dle § 1765
odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou PFilohy vyjmenované nize.

Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a schvalenymi pfedem Radou mésta
Vysokého Myta.

Smluvni strany se dohodly, Ze Mésto Vysoké Myto bezodkladné po uzavieni této smlouvy
zajisti jeji uvefejnéni v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zzadna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ani devadesaty den od
jejiho uzavfeni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku.

Pfilohy:
pfiloha €. 1 — Ocenény vykaz vymér
pfiloha €. 2 — Harmonogram praci

Ve Vysokém Myté dne 12. 02. 2021 Ve Vysokém Myté dne 11. 02. 2021
za objednatele: za dodavatele:
Ing. FrantiSek Jirasky, starosta mésta Ing. Miroslav Hospudka, jednatel
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