

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace (díla) a o výkonu autorského dozoru

uzavřena podle § 2586 a násl., ve spojení s § 2631 a násl. a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Masarykova univerzita

se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

zastoupena Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

ve věcech provozně-technických jednají: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXX;

e-mail: XXXXXXXXXX

IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – město; č. účtu: 85636621/0100

veřejná vysoká škola, působící podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
nezapisuje se do obchodního rejstříku

1.2. Zhotovitel

ERDING a.s.

s místem podnikání Zaoralova 5, 628 00 Brno

Předseda představenstva: František Vlaha

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXX; e-mail: XXXXXXXXXX

IČ: 25512455; DIČ: CZ25512455, zhotovitel je plátcem DPH

bankovní spojení: ČSOB Brno, č. účtu 382349812/0300

II. Předmět plnění (projektová dokumentace (dílo) a autorský dozor)

Akce: „Rekonstrukce plynové kotelny včetně MaR a BMS, PdF MU Poříčí 9“

2.1 Předmětem plnění (díla) je zhotovení Projektové dokumentace v souladu s právními předpisy, zejm. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zákonem č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a ostatními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění včetně platných norem ČSN a případně vydaných evropských norem.

Předmět plnění (dílo) se blíže specifikuje v rozsahu těchto prací, výkonů a činností:

Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (též „PD“) Rekonstrukce plynové kotelny včetně MaR a BMS, PdF MU Poříčí 9 a výkon autorského dozoru (též „AD“) dle jeho nabídky:

- Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a bude doplněna o potřebné detaily, stanovení standardů materiálů, výkazu výměr a rozpočtu tak, aby tato dokumentace mohla být použita jako jednoznačný materiál pro výběr dodavatele stavby veřejnou zakázkou;
- V rozsahu stavebně technického průzkumu,
- Dále stavebně-architektonického řešení, stavebně konstrukčního řešení; standardy stavby a souvisejících částí (v PD se nebudou vyskytovat obchodní názvy, ale popis technických vlastností výrobků)
- Součástí projektové dokumentace bude i výkaz výměr veškerých prací a dodávek sestavený přehlednou formou, rozpočet sestavený na základě výkazu výměr a standardů,

- Projektová dokumentace bude vypracována dle požadavků objednatele, projektová dokumentace bude průběžně konzultována;
- Počet vyhotovení 4 paré projektu vč. výkazu výměr, 2x oceněný rozpočet + 2x digitální záznam na CD (.pdf, .dwg);
- Spolupráce při veřejné zakázce, odpovědi na dotazy uchazečů
- Výkon autorského dozoru po dobu výstavby.

2.2 Předmětem plnění je dále vyhotovení harmonogramu postupu prací a soupis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací.

2.3 Součástí předmětu plnění jsou ostatní práce, výkony a činnosti výslovně touto Smlouvou či Zadávací dokumentací podle odst. 2.4 tohoto článku neuvedené, avšak Zhotovitel s ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti věděl, měl nebo mohl vědět či předpokládat, že jejich provedení je nutné pro řádné zhotovení Projektové dokumentace (díla) a řádný výkon autorského dozoru.

2.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v souladu se svojí nabídkou ze dne 04.02.2021 na veřejnou zakázku, zejména v souladu s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu v kategorii projekční práce, učiněnou Objednatelům jako zadavatelem veřejné zakázky, která se vztahuje k předmětu této Smlouvy, je malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a Objednatel na základě jemu náležícího dispozičního oprávnění podle § 31 zákona tuto zakázku nezadal podle zákona, a v zadávacím řízení postupoval v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 6/1,2 zákona. Objednatel potvrzuje, že Zhotoviteli poskytl před podáním nabídky veškeré podklady, které jsou Objednateli dostupné, a ostatní informace, které mu jsou známy a jsou nezbytné pro řádné provedení předmětu plnění.

2.5 Zhotovitel je odpovědný za svůj vlastní výklad poskytnutých podkladů a informací. Má se za to, že Zhotovitel se seznámil s místem dotčeného předmětem této Smlouvy, a získal tak všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojuje ve vztahu ke stanoveným nákladům, doby, k rizikům a ke všem dalším okolnostem, které jsou potřebné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy (tj. zhotovení Projektové dokumentace a výkon autorského dozoru) a které mohly ovlivnit jeho nabídku. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že svoji nabídku vyhotovil na základě získaných podkladů a informací, přesvědčil se i o správnosti a dostatečnosti cenové nabídky a zaručuje úplný rozpočet, na základě kterého podal cenovou nabídku.

2.6 Popis požadovaného technického řešení

- Kotelna vč. přípravy teplé vody bude kompletně zrekonstruována. Rekonstrukce bude rozdělena na dvě etapy. 1. etapa - výměna kotlů, odkouření, příp. dalšího zařízení, 2. etapa - výměna ostatního zařízení, rekonstrukce přípravy teplé vody, výměna řídicího systému.
- Výkon kotlů bude nově stanoven přepočtem ze spotřeby plynu.
- Nové kotle budou kondenzační, nízkoemisní, s nerezovými výměníky, které snesou provoz s upravenou vodou (pH min. 9). Při návrhu kotlů nutno zohlednit jejich dopravu do kotelny a jejich hmotnost nesmí překročit hmotnost současných kotlů.
- Všechny komínové průduchy budou vyvločkovány.
- Jištění soustavy bude pojistnými ventily na kotlích, pro zachycení expanze vody budou opět expanzní nádoby nebo bude osazen exp. automat.
- Dělení na topné větve zůstane zachováno.
- Pro přípravu TV bude nově stanoven potřebný výkon a velikost zásobníků (i s ohledem na transport zařízení).

- Přívod spalovacího a větracího vzduchu do kotelny bude přepočítán a upraven tak, aby odpadl ohřev přiváděného vzduchu topnou vodou.
- Přívod plynu pro kotle bude upraven. V RS plynu bude osazen bezpečnostní uzávěr pro odstavení přívodu plynu do kotelny při úniku plynu, poruchových stavech a vypnutí hořáků všech kotlů, ovládaný z kotelny.
- Řídicí systém bude vyměněn za nový, kompatibilní s ŘS Delta. Kotelna bude připojena do BMS budovy a napojena na centrální dispečink MU. Sít' je přivedena do suterénu budovy. V rámci stavby bude prodloužena do kotelny. MaR i technologická sít' budou splňovat standardy, uvedené v Metodice BMS MU.
- Stavební úpravy budou provedeny jen v nezbytném rozsahu (zapravení prostupů po kolem kouřovodů, zapravení průrazů elektro, očištění stěn a vymalování, očištění podlahy, nový bezprašný nátěr).
- Rekonstrukce bude probíhat v letním období, provizorní přípravu TV nebude nutno navrhovat.
- PD bude pro obě etapy společná, etapy rekonstrukce v ní budou vyznačeny. Rozpočet a výkaz výměr bude pro každou etapu samostatně.

III. Doba, místo a způsob plnění

3.1 Termíny plnění

3.1.1 Zahájení projekčních prací: k datu nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení projekčních prací:

- Projektová dokumentace (PD) včetně rozpočtu do 60 dnů od zahájení projekčních prací
- Nejpozději však do 30.04.2021.

Dokončením díla se rozumí vždy kompletní řádné provedené dílo, tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků, které Zhotovitel protokolárně předá Objednateli v rámci předávacího řízení.

3.1.2. Zahájení výkonu AD: na výzvu Objednatele před zahájením realizace stavby vybraným dodavatelem stavby v zadávacím řízení – předpoklad provádění I. etapy stavby červen - září 2021

Dokončení výkonu AD: po předání a převzetí řádně dokončené 1. etapy stavby od dodavatele

Dokončením AD se rozumí vždy kompletní řádné provedený výkon AD, tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků, které Zhotovitel protokolárně předá Objednateli v rámci předávacího řízení.

3.2 Místo plnění

3.2.1 Předání PD: sídlo Objednatele; o předání bude pořízen oboustranně podepsaný a datovaný záznam

3.2.2 Výkon AD: místo realizace stavby jejím dodavatelem.

3.3 Způsob plnění:

3.3.1 PD (dílo)

Zhotovitel realizuje PD (dílo) v částech dle požadavků Objednatele, upřesněných na pracovních výborech, které bude svolávat Zhotovitel PD v pravidelných termínech.

3.3.2 Výkon AD

Zhotovitel vykonává AD průběžně po dobu realizace stavby jejím dodavatelem, ukončené úspěšným protokolárním předáním stavby Objednateli v předávacím řízení (tj. ve sjednaném rozsahu a bez vad a nedodělků) včetně s tím spojené pravomocné kolaudace stavby, je-li stavebními předpisy vyžadována.

IV. Cena předmětu plnění a platební podmínky

4.1 Cena předmětu plnění

Cena za předmět plnění, tj. za vyhotovení projektové dokumentace (PD, dílo) a výkon AD, a za realizaci ostatních s tím souvisejících prací, výkonů a činností podle čl. II. Smlouvy se sjednává:

a) v souladu s celkovou nabídkovou cenou Zhotovitele, která odpovídá nákladům vynaloženým Zhotovitelem vždy ve vazbě na rozsah skutečně a řádně jím provedených prací;

b) jako ceny závazné po dobu realizace předmětu plnění (i v případě změn podmínek, za nichž byla cenová nabídka vyhotovena), v nichž jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádné provedení předmětu plnění (včetně případných správních poplatků);

c) nejvýše přípustné ve výši:

1) Projektová dokumentace		340 000,- Kč
2) Výkon Autorského dozoru		8 000,- Kč
Celkem bez DPH		348 000,- Kč
DPH 21 %		58 380,- Kč
Celkem s DPH		421 080,- Kč

DPH se účtuje v sazbě platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu násl. odst. 4.2 tohoto článku.

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel prohlašuje, že při zhotovení PD není nijak omezen aktuálními omezeními, která vyplývají souvisí s epidemickými opatřeními proti nemoci COVID-19. Současně bere zhotovitel na vědomí, že provedení AD může být v souvislosti s přetrvávajícími omezeními proti nemoci COVID-19 omezené či jinak časově upravené.

4.2 Platební podmínky

Cenu předmětu plnění vyúčtuje Zhotovitel na základě **daňového dokladů** (faktur), jím vystavené ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí

- 1) Úspěšné protokolární předání a převzetí konečné orazítkované PD;
- 2) úspěšné zápisem vyznačené provedení a ukončení části výkonu AD po dobu realizace stavby.

Faktura je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Fakturační adresa je totožná se sídlem Objednatele uvedeným v záhlaví této Smlouvy.

Náležitosti daňového dokladu (faktury) se řídí násl. odst. 4.3; nebude-li faktura obsahovat některou ze stanovených náležitostí, Objednatel je oprávněn fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy či doplnění, a lhůta splatnosti opravené či doplněné faktury počíná běžet ode dne doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

4.3 Náležitosti daňového dokladu (faktury)

- a) náležitosti obchodní listiny;
- b) náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) a náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví;
- c) požadavek na způsob provedení platby a bankovní spojení;
- d) předmět plnění;
- e) oboustranně potvrzený Protokol o úspěšném předání a převzetí PD Objednatелеm;
- f) oboustranně potvrzený Protokol o úspěšném provedení a ukončení výkonu AD po dobu zdárné realizace stavby.

4.4 Registr plátců DPH; Registr nespolehlivých plátců DPH

- Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01.01.2013 nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že Objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 ZDPH jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění

zdanitelného plnění je poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem v závěru Smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. odst. 6.2 této Smlouvy, že ke dni uzavření Smlouvy není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této Smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat Objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy.
- Pokud Objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že Zhotovitel je v evidenci plátců DPH označen jako nespolehlivý plátcem DPH ve smyslu první odrážky tohoto odstavce, anebo bankovní účet, který Zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.
- V případě, že:
 - a) úhrada ceny díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený Zhotovitelem mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, nebo
 - b) číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené v této smlouvě či na faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Obdobně se postupuje pro případ, že Zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

V. Spolupůsobení Objednatele

5.1 Objednatel zmocní Zhotovitele k případným jednáním s dotčenými orgány a ostatními subjekty pro účely splnění předmětu této Smlouvy.

5.2 Zhotovitel průběžně konzultuje průběh provádění předmětu plnění s Objednatelem na výrobních poradách organizovaných Zhotovitelem dle potřeby, minimálně jednou za čtrnáct (14) dní, nestanoví-li Objednatel jinak. Objednatel zajistí účast svého zástupce na těchto poradách. Záznam z výrobních porad vyhotoví Zhotovitel a zašle jej Objednateli do dvou (2) pracovních dnů e-mailem.

Pokud Objednatel nezašle do dvou (2) pracovních dnů po obdržení záznamu připomínky k záznamu, považuje se tento za odsouhlasený. Pokud by dohoda učiněná v průběhu výrobní rady měla znamenat změnu předmětu plnění oproti specifikaci uvedené v článku II. Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně vypracovat dodatek k této Smlouvě.

5.3 Po řádném dokončení předmětu plnění vyzve Zhotovitel Objednatele aspoň pět (5) kalendářních dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Zhotovitel vyhotoví protokol o průběhu a výsledku předávacího řízení. Úspěšným protokolárním předáním a převzetím předmětu plnění (jeho části) se rozumí předání a převzetí předmětu plnění (jeho části) Objednatelem ve sjednaném rozsahu a bez vad a nedodělků na základě oboustranně potvrzeného protokolu.

VI. Smluvní pokuty

6.1 V případě, že Zhotovitel je v prodlení

- s řádným dokončením PD a jejím protokolárním předáním Objednateli v termínu sjednaném v bodě 3.1.1 je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny PD bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s řádným dokončením PD a jejím protokolárním předáním Objednateli v termínu sjednaném v bodě 3.1.1;

- s odstraněním reklamované vady týkající se PD v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) za každou vadu a každý den prodlení Zhotovitele s jejím odstraněním v dohodnuté lhůtě.

- 6.2** Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této Smlouvy, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve Objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve smyslu odstavce 4.4 první odrážky čl. IV. této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši DPH vztahující se k porušení závazku Zhotovitele řádně a včas zaplatit DPH, s níž je spojeno ručení Objednatele ve smyslu odst. 4.4 první odrážky čl. IV. Smlouvy.

Pro případ nepravdivého prohlášení Zhotovitele nebo nesplnění oznamovací povinnosti podle odst. 4.4 druhé odrážky čl. IV. této Smlouvy se sjednává k tíži Zhotovitele ve prospěch Objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

- 6.3** Zhotovitel se zavazuje dodržovat daňové (fakturační) postupy podle čl. IV. odst. 4.2 až 4.4 Smlouvy. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. IV. odst. 4.4 třetí nebo čtvrté odrážky, a v důsledku nesprávných či neúplných údajů uvedených Zhotovitelem na daňovém dokladu (faktuře) správce daně vyzve Objednatele k doměření DPH, k podání dodatečného daňového přiznání, popř. jej vyzve k zaplacení s tím spojeného příslušenství či sankce, Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých).

- 6.4** Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu Objednateli za porušení povinnosti touto smluvní pokutou zajištěné nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody bez ohledu na výši škody v této souvislosti vzniklé Objednateli. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započítat k peněžitému plnění, je-li způsobitelné k započtení.

VII. Odpovědnost za vady projektové dokumentace

7.1 Odpovědnost za vady

Zhotovitel prohlašuje, že PD vypracoval úplně a správně a nese trvalou odpovědnost za jakýkoli její eventuelní nedostatek či chybu v ní.

7.2 Uplatnění vad

Uplatnění vady PD musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoliv po jejím zjištění. Smluvní strany se dohodnou na lhůtě k odstranění vady PD. Zhotovitel je povinen bezodkladně po doručení reklamace se k reklamaci písemně vyjádřit a své stanovisko odůvodnit.

Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku nepoužijí.

VIII. Ostatní ujednání

- 8.1** Zhotovitel organizuje v průběhu zpracování projektové dokumentace pracovní výbory za účasti Objednatele a Uživatelé stavby. Před konečným předáním projektové dokumentace provede Objednatel závěrečné odsouhlasení. O těchto jednáních se pořizují písemné záznamy (odst. 5.2, čl. V. Smlouvy). Zhotovitel a Objednatel se doholí, že Zhotovitel může část nebo celé dílo provést subdodavatelem. Odpovědnost za řádné provedení díla nese Zhotovitel.

- 8.2** Standardy stavby navrhne Zhotovitel.

- 8.3** Veškeré informace získané některou ze smluvních stran při uzavření této Smlouvy a v průběhu jejího plnění jsou důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují, že tyto informace nesdělí třetí osobě a ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro svoje potřeby či jinak nezneužijí. Závazek mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, a to po dobu pět let ode dne ukončení Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Závazek mlčenlivosti neplatí pro případy, kdy údaje jsou nebo mají být určeny třetím osobám dle zákonných důvodů.

- 8.4** Zhotovitel není oprávněn poskytnout PD (ani její část) jiné osobě než Objednateli.

- 8.5** Vlastnictví k PD (její části) přechází na Objednatele dnem jejího úspěšného protokolárního převzetí Objednatelem. Tímto nejsou dotčena autorská práva Zhotovitele.
- 8.6** PD požívá autorskoprávní ochrany podle § 2371 a násl. občanského zákoníku, ve spojení s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění:
- k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu (dále jen „licence“);
 - upravit či jinak změnit (modifikovat) dokumentaci z hlediska dispozičních a uživatelských potřeb Objednatele nebo Uživatele s ohledem na následně předpokládané zpracování projektové dokumentace pro účely zhotovení a/nebo úpravy stavby, jakož i pro účely vlastní realizace stavby (tj. zhotovení a/nebo úpravy stavby); uvedené platí i při spojení dokumentace s jiným dílem včetně projektové dokumentace pro účely zhotovení a/nebo úpravy stavby, jakož i pro účely vlastní realizace stavby (tj. zhotovení a/nebo úpravy stavby);
 - k bezúplatné licenci jako výhradní na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
 - k poskytnutí licence zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence);
- to vše s tím, že Objednatel není povinen licenci využít.
- 8.7** Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této Smlouvy:
- je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů a inženýrů činných ve výstavbě vzniklou při realizaci díla a zavazuje se být takto pojištěn po dobu trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj vyplývajících; kopii pojistné smlouvy bezodkladně poskytne Objednateli na jeho vyžádání;
 - není v likvidaci;
 - není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková skutečnost nastat;
 - není veden v rejstříku nespolehlivého plátce DPH.
- 8.8** Zhotovitel se zavazuje provádět předmět plnění s odbornou péčí a respektovat právní a ostatní předpisy (včetně ekologických) vztahující se k předmětu plnění včetně platných technických norem ČSN a případně vydaných evropských norem. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění předmětu plnění ve všech fázích jeho realizace a za tím účelem je oprávněn ukládat Zhotoviteli závazné pokyny. Na případnou nevhodnost nebo nesprávnost pokynů Objednatele (či nevhodnost věcí převzatých od Objednatele) je Zhotovitel povinen bezodkladně a prokazatelně upozornit Objednatele, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou Objednateli. Zhotovitel se řídí hlediskem hospodárnosti, chrání oprávněné zájmy Objednatele, které mu jsou nebo by mu měly být známy.

IX. Závěrečná ujednání

- 9.1** Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- Prodlení Zhotovitele v termínu řádného dokončení celé PD (bod 3.1.1), vadná PD anebo vadné provádění projektových prací v průběhu realizace PD;
 - Nepravdivé prohlášení Zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku (viz čl. II. odst. 2.4), na základě které je uzavřena tato Smlouva, nebo nepravdivé některé z prohlášení Zhotovitele podle odst. 8.7 čl. VIII. této Smlouvy;
 - Po uzavření Smlouvy je Zhotovitel v likvidaci, úpadku nebo v evidenci nespolehlivých plátců DPH;

Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení Zhotoviteli; písemnost se považuje za doručenou čtvrtým kalendářním dnem od jejího uložení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda adresát se o uložení písemnosti dozvěděl.

- 9.2** Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.3** Případné spory řeší smluvní strany především vzájemnou dohodou. Pokud se na sporu strany nedohodnou, o sporu rozhodne věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele.
- 9.4** Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

- 9.5** Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 9.6** Smluvní strany berou na vědomí:
- Dnem 01. 07. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tato (soukromoprávní) Smlouva je podřízena jejímu zveřejnění prostřednictvím registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR (správce registru smluv) včetně případných dodatků Smlouvy;
 - Vzhledem k tomu, že právo ke zveřejnění prostřednictvím registru smluv svědčí oběma smluvním stranám, smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění (včetně případných jejích dodatků) Objednatel; ujednání smluvních stran o účinnosti Smlouvy podle odst. 9. 5 tohoto článku zůstává tímto nedotčeno.

V Brně dne 9. 2. 2021
za Objednatele
(podepsáno elektronicky)

V Brně dne 5. 2. 2021
za Zhotovitele
(podepsáno elektronicky)

.....
Masarykova univerzita
Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka

.....
ERDING, a.s.
František Vlaha
předseda představenstva