




# Smlouva o dílo č.: 1472021 na opravu výtahu

## 1) Smluvní strany:

**OBJEDNAVATEL:** Město Sedlčany  
**Zastoupený:** Ing. Miroslav Hölzel  
**Adresa:** nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany  
**IČO:** 00243272  
**E-mail:**   
**GSM:** 

**ZHOTOVITEL:** Výtahy Příbram s.r.o.  
**Zastoupený:** Pavel Scharhag, jednatel společnosti  
**Adresa:** Gen.R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram  
**IČO:** 24800503  
**DIČ:** CZ24800503  
**Číslo účtu-peněžní ústav:**   
**E-mail:**   
**GSM:** 

Zhotovitel se zavazuje, že dodá a smontuje a objednavatel, že odebere a zaplatí předmět díla v množství, lhůtách a za podmínek uvedených v jednotlivých bodech této smlouvy o dílo. (dále jen SoD).

## 2) Předmět plnění:

Předmětem plnění je oprava 1 ks. osobního výtahu v rozsahu nabídky zhotovitele 1401/2020 ze dne 28.1.2020, jež je nedílnou součástí této smlouvy.

Oprava bude provedena v objektu bytového domu v Sedlčanech, 28 října 172. Oprava bude ukončena výchozí revizí. Po předání opraveného výtahu objednavateli bude na nové díly 36ti měsíční záruční lhůta, která začne běžet dnem řádného předání díla. Záruka poskytnutá zhotovitelem je podmíněna plněním záručních podmínek zhotovitele konečným uživatelem výtahu a vztahuje se pouze na díly, které zhotovitel při opravě použil a práci kterou při opravě provedl.

## 3) Termíny:

Předmět plnění dle bodu 2) bude dodán, smontován a předán do termínu: do 30.4.2021. Zahájení prací na místě plnění bude 30.3.2021.

Tyto termíny jsou pro zhotovitele závazné za těchto podmínek:

a) tato smlouva bude podepsána v termínu do 15.2.2021.

Nedodržení těchto podmínek bude mít za následek posunutí termínu předání smontovaného výtahu.

# Smlouva o dílo č.: 1472021 na opravu výtahu

## 4) *Cena a fakturace:*

Obě strany se dohodly na smluvní ceně takto:

Předmět plnění dle bodu 2) této SoD – smluvní cena bez DPH 195.220,- Kč za smluvený předmět díla (224.503,- Kč včetně DPH 15%).

Platba bude provedena následovně:

Celková faktura bude vystavena po dokončení opravy výtahu.

## 5) *Podmínky provedení díla:*

a) Objednavatel se zavazuje zajistit zhotoviteli volný přístup ke všem částem montovaného výtahu v době provádění montáže v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod. V případě časového skluzu též o sobotách a nedělích ve stejnou dobu.

b) Objednavatel prohlašuje, že na smluvní dodávku má finanční krytí.

## 6) *Ostatní ujednání:*

a) Nedodrží-li zhotovitel čas plnění této SoD, uvedený v čl. 3), má objednavatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení ve výši 500,-Kč za každý započatý den z prodlení. Nedodrží-li objednavatel splatnost faktur dohodnutou v čl. 4) této SoD, má zhotovitel právo vyúčtovat objednavateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 500,- Kč za každý započatý den z prodlení.

b) Dopravu na místo stavby zajišťuje na své náklady zhotovitel. Složení a uložení na místě montáže výtahu zajišťuje na své náklady zhotovitel po dohodě s objednavatelem.

c) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti a z nových materiálů. Je povinen dodržovat ustanovení ČSN a platných předpisů včetně zajištění bezpečnosti práce dle vyhlášky číslo 324/90 Sb.

d) V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednavatele v době jejího plnění vyhrazuje si zhotovitel právo vyfakturovat objednavateli veškeré provedené práce a případný materiál související s předmětem plnění této smlouvy. Takto fakturovaný materiál musí být v době fakturace dodán na místo stavby.

e) Po dobu provádění montáže provede zhotovitel montážní deník, do kterého bude zapisovat provedené práce. Montážní deník je k dispozici ke kontrole objednavateli.

f) Zhotovitel prohlašuje, že má na své práce uzavřeno přiměřené pojistné krytí u Kooperativa, pojišťovna, a.s., číslo pojistné smlouvy 4280055371.

# Smlouva o dílo č.: 1472021

## na opravu výtahu

### 8) *Splnění Smlouvy o Dílo:*

Po ukončení montážních prací zajistí zhotovitel výchozí revizi zařízení (zkoušku po opravě). Náklady spojené s touto zkouškou hradí zhotovitel. Smlouva je splněna předáním provozuschopného výtahu, zápisu o zkoušce po opravě a zápisu o předání a převzetí díla, jež spolu sepíší obě smluvní strany.

### 9) *Závěrečná ustanovení:*

- a) Dodací lhůta může být prodloužena z důvodů vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí neobvyklé, nepředvídatelné okolnosti, které brání dočasně nebo trvale plnění smlouvou stanovených povinností, a které nemohly být objednavatelem ani zhotovitelem předvíhány nebo odvráceny. Po jejich vyjasnění se smluvní strany dohodnou a upraví SoD dodatkem k této smlouvě. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně druhou stranu informovat při vzniku takových okolností a předloží doklady, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- b) Jakékoli změny a doplňky této smlouvy mají platnost jen tehdy, jsou-li učiněny písemně se souhlasem obou stran.
- c) Tato smlouva má 3 strany textu a přílohu č. 1, která má 2 stranu textu. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Objednavatel obdrží jedno vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti dosažením shody ve všech bodech.


### 7) *Zástupci smluvních partnerů.*

V Sedlčanech dne: 12. 02. 2021

Objednavatel :



Zhotovitel:





# Výtahy Příbram s.r.o.

Gen. R. Tesaříka 135

261 01 Příbram I

IČ: 24800503



**výtahy**  
příbram s. r. o.

V Příbrami dne 28.1.2020.

Věc: Nabídka- předběžná kalkulace č.1401/2020 na opravu výtahu v objektu DPS Sedlčany 172

p.č.	Nabízená činnost/práce/výtah	Nabídková cena CZK
1	Výměna rozvaděče výtahu ve strojovně výtahu, nově s elektronickým řízením - DM původního rozvaděče výtahu - D+M nového rozvaděče výtahu, nově s frekvenční měničem 14 kW, řídicí elektronickou jednotkou, nouzovým osvětlením, GSM bránou pro nouzovou signalizaci z kabiny výtahu - DM původní elektroinstalace výtahu - M nové elektroinstalace výtahu ve strojovně výtahu	112.800,-
2	Výměna úprava el. instalace ve výtahové šachtě, vlečné kabely, výměna el. kabiny včetně snímacího systému a šachetních informací - DM stávající elektroinstalace výtahu, vlečné kabely + elektroinstalace šachty, DM stávajícího snímacího systému včetně šachetních informací - D+M nové elektroinstalace, vlečných kabelů, snímacího systému + šachetních informací	28.960,-
3	Výměna přivolavačů ve stanicích, nově v se signalizací jízdy a potvrzením volby -DM původních šachetní přivolavačů -D+M nových šachetních přivolavačů, nově s potvrzením volby brailovým písmem, signalizací směru jízdy a polohy kabiny	24.660,-
4	Výměna tlačítkového tabla v kleci, nově s digitálním zobrazovačem, tlačítka stanic s potvrzením volby, stopkou a tlačítka alarmu - DM původního tlačítkového tabla v kabině výtahu - D+M nového tlačítkového tabla s tlačítka volby stanic, alarmu, tlačítkem otevření a tlačítkem zavření dveří	26.800,-

Výtahy Příbram s.r.o. Gen. R. Tesaříka 135 261 01 Příbram I Společnost zapsána v OR vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 175413.	NONSTOP POHOTOVOSTNÍ LINKA:	Tel./Fax: Mobil: e-mail: www: <a href="http://www.vytahypribram.cz">www.vytahypribram.cz</a>	IČ: 248 00 503 DIČ: CZ 24800503 Bankovní účet:	Strana 1 (stránek celkem: 2)
---	-----------------------------	---	--	---------------------------------

Výtahy Příbram s.r.o. - jsme ryze česká firma s českými zaměstnanci, pohybující se na trhu výstavby, servisu a revizí výtahů již od roku 1992.  
Jsme aktivním členem profesní komory výtahářů - UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU České republiky.  
Jsme autorizovaným partnerem českého výrobce výtahů fy. Lift Components s.r.o. z Karviné.  
Jsme držitel certifikát systému managementu kvality dle ČSN/EN ISO 9001:2001.

# Výtahy Příbram s.r.o.

Gen. R. Tesaříka 135

261 01 Příbram I

IČ: 24800503



**výtahy**  
příbram s. r. o.

	- tlačítka s potvrzením volby, brailovým písmem - digitálním zobrazením směru jízdy a polohy klece - hlásičem stanic - hlasitým telefonem pro nouzovou signalizaci - nouzovým osvětlením	
5	Doprava	2.000,-
6	<b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>	<b>195.220,-</b>

Termíny: Do 10 týdnů od podání objednávky

Doba provádění opravy na místě cca 5-20 pracovních dní/ výtah dle rozsahu

Poskytnutá záruka : 24 měsíců na nově dodané díly

Platební podmínky: 100% smluvené ceny na základě faktury se splatností do 14 dnů od dne doručení

*Váš případný souhlas s touto nabídkou vyjádřete prosím písemně objednávkou na mail, ze kterého Vám tato nabídka dorazila.*

*S přátelským pozdravem*

**Pavel Scharhag, jednatel společnosti Výtahy Příbram s.r.o.**

Mobil:



E-mail:

Výtahy Příbram s.r.o. Gen. R. Tesaříka 135 261 01 Příbram I Společnost zapsána v OR vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 175413.	NONSTOP POHOTOVOSTNÍ LINKA:	Tel./fax: Mobil: e-mail: www: <a href="http://www.vytahypribram.cz">www.vytahypribram.cz</a>	IČ: 248 00 503 DIČ: CZ 24800503 Bankovní účet:	Strana 2 (stránek celkem: 2)
---	-----------------------------	---	--	---------------------------------

*Výtahy Příbram s.r.o. - Jsme ryze česká firma s českými zaměstnanci, pohybující se na trhu výstavby, servisu a revizí výtahů již od roku 1992.  
Jsme aktivním členem profesní komory výtahářů - UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU České republiky.  
Jsme autorizovaným partnerem českého výrobce výtahů fy. Lift Components s.r.o. z Karviné.  
Jsme držitelé certifikát systému managementu kvality dle ČSN/EN ISO 9001:2001.*