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SMLOUVA O DÍLO č. 1563220
o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
_____________________________________________________________________________________

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: 
 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
Adresa:
Šírava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B. , vložka 675

Zastoupená 
Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti
K technickým věcem pověřen:
Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., č.ú. 2307831/0100
IČO:
47674521
DIČ:
CZ47674521
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel  
AQUA PROCON s.r.o.

                               
projektová a inženýrská společnost

Adresa:
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

Zastoupený: 
Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Ing. Josef Šebek, MBA
K technickým věcem pověřen: 
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Ing. Petr Prax, Ph.D. vedoucí střediska Městské odvodnění a adaptace na klimatické změny                       

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100

IČO: 
46964371

DIČ: 
CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení projektových prací dle čl.2 a 3 této smlouvy na akci:

„Úprava koncepce odvodnění v povodí kmenové stoky F V KOJETÍNĚ“
2.2 Předmětem zakázky je vypracování koncepční dokumentace s názvem: „Úprava koncepce odvodnění v povodí kmenové stoky „F“ v Kojetíně“. Při zpracování zakázky zhotovitel zohlední rozvojová území vymezená v platném územním plánu města a zřejmá ze známých záměrů investorů, která se nacházejí ve výše uvedeném zájmovém území, tedy v povodí kmenové stoky „F“. 
2.3 Rozsah projektu a související požadované činnosti zhotovitele v rámci zakázky
2.3.1 Doplnění podkladů o povodí a stokové síti  
Podklady od zadavatele, budou zhotoviteli předány do 14 dnů od podpisu smlouvy:
· Projektové dokumentace připravovaných akcí, které má zadavatel k dispozici 

· Provozní údaje z ČOV a odběrech pitné vody v letech 2020- 2021
· Základní data o stávající stokové síti z GIS ve formátu SHP file

· Stavební stav stok a objektů na stokové síti

· Problémová místa na stokové síti – dle provozních údajů 


Nakup a zpracování podkladů od externích subdodavatelů (zhotovitel si zajistí sám). Jedná se zejména o získání hydrologických podkladů o zájmovém území od ČHMÚ a Povodí Moravy, a.s.. V rámci zpracování podkladů bude vyhotoven geodetický pasport dotčených odlehčovacích komor (2 ks, OK1F a OK_Lihovar). 
2.3.2 „Validace“ hydrodynamického simulačního modelu kanalizační sítě.
Stávající hydrodynamický model z vytvořený v rámci projektu „Optimalizace průtokových poměrů v povodí kmenových stok „A“ a „C“ s využitím stávajícího Generelu kanalizace v Kojetíně“ bude doplněn o výhledové zájmové plochy v povodí kmenové stoky „F“.. V rámci zpracovávané akce nebude prováděná kalibrační, měrná (hydrologická) kampaň na stokové síti.  Povrchový odtok v hydrodynamickém modelu bude upřesněn metodou „Detailního zatřídění druhů povrchů v zájmovém území včetně rozvojových ploch“. 
2.3.3 Posouzení stávajícího stavu stokové sítě .
Bude zpracován hydrodynamický přepočet stávajícího stavu pro porovnání hydraulických změn chování posuzované oblasti ve srovnání s navrhovanými úpravami v povodí.
2.3.4 Posouzení návrhového stavu stokové sítě pomocí variantních řešení trasování kmenové stoky „F“ či technických úprav na stávající trase kmenové stoky F.
Cílem studie bude vyhodnocení investičně i provozně nejhospodárnějšího návrhu odvodnění stávajících i výhledových, rozvojových ploch v povodí kmenové stoky „F“.

2.3.5 Optimalizace průtokového režimu ve stokové síti
· Nastavení ředících poměrů na odlehčovacích komorách v oblasti spadající do aglomerace Kojetín. V rámci zpracování projektu v nich bude řešena a projednána koncepce odvedení srážkových vod, odlehčení a odvedení odlehčovaných vod do recipientu, případně jejich potřebná retence  s následným odvedením na ČOV Kojetín.
· Vyloučení balastních vod v řešeném území (drenážní vody)

· Návrh potřebných stavebních úprav trubní sítě v oblasti kmenových stok „F“ či nalezení nové trasy přizpůsobené nejnovějším změnám vlastnických vztahů i investičních záměrů developerů. 

· Projekt posoudí vliv doporučených stavebních úprav na současné výkonnostní parametry ČOV Kojetín. 
· Odhad nákladů na realizaci navrhovaných opatření

2.3.6 Vypracování a projednání dokumentace 
· Koncept předkládané dokumentace bude projednán se zástupci zadavatele, popř. s dotčenými organizacemi, které zadavatel určí v průběhu plnění zakázky (nejpozději však do 15.9. 2021).

2.3.7 Čistopis dokumentace. Zpracovávaný přepočet a optimalizace průtokových poměrů na stokové síti bude předán ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v digitální podobě na CD (1 vyhotovení).
Čl. 3 Čas plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje předložit výstupy (koncept projektu) podle Čl. 2 této smlouvy  objednateli k projednání do 15.09.2021.
3.2 Čistopis bude odevzdán po projednání a odsouhlasení konceptu projektu objednatelem do 14 dnů od data odsouhlasení předložených výstupů studie objednatelem.

3.3 Objednatel se zavazuje přistoupit na prodloužení termínu plnění formou smluvního dodatku jen v případě, že příčina této časové prodlevy neleží na straně zhotovitele.
3.4 Na straně zhotovitele je důvodem k prodloužení termínu plnění smluvním dodatkem nepředání podkladů v rozsahu a v termínech dle bodu 2.3.1 této smlouvy a dále v případě tzv. vyšší moci uznané objednatelem.
3.5 Místem plnění je sídlo objednatele, kam musí být dílo ve stanovené lhůtě dodáno.
Čl. 4 Cena za dílo

4.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách na základě nabídky zhotovitele, která byla zpracována podle zadávacích podmínek objednatele.

4.2 Celková smluvní cena za dílo je stanovena jako cena maximální v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy o dílo :

	č.pol.
	Položka
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	2.3.1
	Převzetí podkladů od objednatele 
	18 000
	3 780
	21 780

	2.3.2
	Zpracování podkladů od objednatele 
	5 400
	1 134
	6 534

	2.3.3
	Tvorba koncepce odvodnění – variantní řešení zájmového území
	10 400
	2 184
	12 584

	2.3.4
	Doplnění stávajícího matematického modelu – hydrodynamické přepočty navrhovaného odvodnění
	9 100
	1 911
	11 011

	2.3.5
	Zpracování koncepce projektu k projednání
	15 000
	3 150
	18 150

	2.3.6
	Závěrečné projednání
	2 000
	 420
	2 420

	2.3.7
	Čistopis projektu
	20 000
	4 200
	24 200

	 
	Celkem
	79 900
	16 779
	96 697


4.3 Výše uvedenou smluvní cenu lze překročit pouze na základě dohody stran a předchozího dodatku k této smlouvě za těchto podmínek:

4.3.1 pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele

4.3.2 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

4.3.3 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny

Čl. 5 Zaplacení ceny

5.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě na základě dílčích faktur po předání jednotlivých částí díla dle bodu 4.2.
5.2 Platby dle bodu 4.2 budou hrazeny na základě faktur zhotovitele. Jejich úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 smlouvy. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dní od doručení objednateli. Platba bude objednatelem uhrazena okamžikem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Bude-li faktura obsahovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli se žádostí o její opravu s tím, že nový běh lhůty její splatnosti počíná ode dne opravené faktury objednateli. Faktura musí mimo obvyklých náležitostí obsahovat především přesný popis prací, které jsou fakturovány a datum jejich provedení.

Čl. 6 Součinnost objednatele

6.1 Objednatel zhotoviteli předá podklady podle článku 2.3.1. 
6.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání. 

6.3 Objednatel se zavazuje v mezích svých možností k úzké součinnosti při zpracování díla a na výzvu zhotovitele předá podklady potřebné pro zpracování díla v termínu dle dohody.

Čl. 7 Kvalitativní podmínky a záruky za dílo

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla v souladu se současnou úrovní vědeckotechnických poznatků, platnými právními a technickými předpisy.

7.3 Záruční doba pro poskytované záruky sjednává po dobu 60-ti měsíců od dne předání kompletního díla objednateli a jeho převzetí objednatelem.

7.4 Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla zaniká v případě, že navazující projektová dokumentace řešící stokovou síť, případně vlastní realizace stavby, bude provedena v jakémkoliv rozporu se závěry uvedenými v předmětném díle, zpracovaném podle této smlouvy o dílo bez předchozího písemného odsouhlasení zhotovitelem.

7.5 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.
7.6 Stoková síť musí vyhovět dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, bod 4.3.2.13, písm. a) návrhové srážce s periodicitou p = 0,50 rok-1, pokud nebude objednatel v průběhu zpracování požadovat jinak (viz bod 4.3.2.14 ČSN 75 6101). 

7.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

7.8 Reklamované vady zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.

Čl. 8 Ostatní ujednání

8.1 Dílo přechází do vlastnictví objednatele dnem převzetí objednatelem.       

8.2 V případě, že dojde během zpracování díla k dodatečným požadavkům objednatele ke změnám oproti odsouhlaseným závěrům (viz čl. 2 a 3 smlouvy), zavazuje se zhotovitel k provedení příslušných nutných a dohodnutých změn generelů. Změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě

8.3 Změny generelu, které nebudou vyvolány vinou zhotovitele, na které se nevztahují záruky specifikované v čl. 7 této smlouvy, budou chápány jako vícepráce. Cena za tyto vícepráce včetně jejich přesného rozsahu a termínu jejich provedení bude stanovena po dohodě obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě před jejich započetím. Objednatel vyžádá provedení těchto prací písemnou formou.

8.4 V případě, že dojde ke zrušení smlouvy (bez uvedení důvodu) ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným dopisem zhotoviteli. Výpovědní lhůta se sjednává kalendářních 7 dní od doručení písemné výpovědi zhotoviteli. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli rozpracované části díla ke dni výpovědní lhůty příp. dni odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.

8.5 Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou uhrazeny.

8.6 Zhotovitel není oprávněn dílo nebo podklady k němu získané dále použít nebo je poskytnout další osobě.

8.7 Zhotovitel je povinen provést dílo osobně, v obvyklé kvalitě, s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí. Nebezpečí na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla.

8.8 Zástupce zhotovitele předá dílo osobně oprávněnému zástupci objednatele v jeho sídle.

8.9 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat plnění díla a zhotovitel je povinen toto kdykoli umožnit. Zjistí-li objednatel nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění v přiměřené lhůtě, kterou stanoví. Neodstraní-li zhotovitel nedostatky v této lhůtě, bude vzniklá situace posuzována jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se všemi důsledky.

8.10 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny objednatele, které musí být doručeny zhotoviteli písemnou formou. 

Zjistí-li zhotovitel, že tyto pokyny (nebo podklady díla) jsou nevhodné, nebo že jsou v rozporu s podmínkami sjednanými dle této smlouvy, nebo že se týkají prací, které již byly na výrobních (pracovních) výborech oběma stranami odsouhlaseny, v přiměřené lhůtě upozorní písemně na tuto skutečnost objednatele. 

Objednatel následně svolá jednání se zhotovitelem, na kterém bude rozhodnuto, jestli se práce vyplývající ze splnění pokynu stanou součástí díla dle této smlouvy nebo bude uzavřen dodatek k této smlouvě nebo nebudou pokyny objednatele provedeny pro jejich nevhodnost.
8.11 V průběhu zpracování díla budou dle potřeby (nejméně však jednou za 2 měsíce) probíhat pracovní výbory.

8.12 Pro doručování písemností souvisejících s tímto smluvním vztahem je dohodnuto, že platí fikce doručení v případě doručení do oficiálního sídla smluvního partnera, bez ohledu na skutečnost zda se zde tato osoba fakticky zdržuje

Čl. 9 Majetkové sankce

9.1 V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

9.2 Pro případ prodlení s úhradou faktur, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý započatý den prodlení.

9.3 Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Čl. 10  Závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění.

10.2 V souvislosti s realizací předmětu této smlouvy je oprávněn za objednatele se zhotovitelem jednat ve věcech technických v této smlouvě o dílo uvedený zástupce nebo osoba jím zmocněná.

10.3 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a očíslovány a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva. 

10.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.5 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

10.6 Tato smlouva o dílo obsahuje šest stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
V Brně dne: 01.02.2021





V Přerově dne: 01.02.2021
Za zhotovitele :





 
Za objednatele:

       
--------------------------------------

----------------------------------------

                Ing. Josef Šebek, MBA

          Ing. Miroslav Dundálek
          
       jednatel společnosti

             ředitel společnosti
_____________________________________________________________________________________
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