

S M L O U V A O D Í L O

Číslo zhotovitele 222020

Číslo objednatele I-S/01/2021

Uzavřena podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 OBJEDNATEL :	Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Sídlo obecního úřadu :	Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
Bankovní spojení :	Česká spořitelna IČ : 49458892
DIC :	CZ49458892
Statutární zástupce :	[REDAKCE] – jednatel Svazku [REDAKCE], člen Správní rady
Smluvně oprávněn jednat :	[REDAKCE] – technik provozu Ivančicko
Technicky oprávněn jednat :	[REDAKCE] – technik provozu Ivančicko
, č.ú. 2304050399/0800	
(dále jen „Objednatel“)	
I.2 ZHOTOVITEL :	PROJEKTY VODAM s.r.o.
Sídlo :	Galašova 158 , 753 01 Hranice
Registrace :	Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, oddíl C, vložka č. 25825
IČ :	26821443
DIC :	CZ26821443
Statutární zástupce :	[REDAKCE] – jednatel společnosti
Smluvně oprávněn jednat :	[REDAKCE]
Technicky oprávněn jednat :	[REDAKCE]
Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s., pobočka Přerov č.ú. 276452410227/0100
(dále jen „Zhotovitel“)	

II. PŘEDMĚT DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí **autorský dozor na stavbě „Odkanalizování obce Nová Ves“ zakončený získáním kolaudačního rozhodnutí.**

III. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA

Součástí autorského dozoru jsou tyto činnosti:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace
- soulad dokument. dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště
- účast na odevzdání staveniště zhotovitelem
- účast na vybraných kontrolních dnech
- dohled nad dodržováním projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- průběžné zpracování kontrolního sestavení kontrolního sestavení nákladů
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
- zpracování zprávy o souladu provedené stavby s projektovou dokumentací
- aktivní pomoc při přípravě kolaudace
- účast na kolaudačním řízení

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ

IV.1 Autorský dozor bude vykonáván od zahájení stavby (1.2.2021) a zakončen bude úspěšnou kolaudací stavby (předpoklad duben 2022).

IV. 2 Místem plnění je celý rozsah staveniště předmětné stavby nacházející se v k. ú. Nová Ves.

V. CENA DÍLA

Na základě nabídky č.20090 ze dne 15.12.2020 došlo k dohodě mezi zadavatelem a autorem dokumentace, že výkon autorského dozoru bude hrazen na základě smluvně daných sazeb práce a skutečně vykonaných činností. Z tohoto důvodu je **cena autorského dozoru** uváděná jako **předpokládaná** podle níže uvedené kalkulace s tím, že skutečná cena bude podle skutečných činností.

Před zahájením prací se předpokládá, že kontrolní dny na stavbě budou jednou za dva týdny a účast zpracovatele dokumentace na nich bude v jednom až dvou osobách podle náročnosti řešených témat. Kromě účasti na kontrolních dnech se předpokládá další činnost specifikovaná níže.

V.1 Cena autorského dozoru

Práce	hodiny	sazba	cena
3.3.1 Účast na kontrolních dnech	80 hod	710 Kč	56.800,- Kč
3.3.2 Účast na kontrolních dnech	80 hod	570 Kč	45.600,- Kč
3.3.3 Ostatní činnosti viz kapitola 2	100 hod	710 Kč	71.000,- Kč
3.3.4 Ostatní činnosti viz kapitola 2	140 hod	570 Kč	79.800,- Kč
Celkem	460 hod		253.200,- Kč

V.2 Cena cestovních výdajů

Vzdálenost od sídla AD na stavbu	145 km
Sazba za 1 km	5.50 Kč
Předpokládaný počet najetých kilometrů	8.120 km
Celková cena cestovního 8.120 x 5,50 =	44.660 Kč

V.3 Celková předpokládaná cena autorského dozoru

Předpokládaná cena autorského dozoru	297.860,00 Kč
k této ceně bude připočítána DPH v sazbě 21 %, která bude činit	62.505,60 Kč
Celková cena včetně DPH tedy bude	360.401,60 Kč

Slovy **třistašedesáttisícčtyřistajedna Kč**

V.3 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou (maximální) a může být změněna pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i jiné činnosti, než těch, které byly předmětem smlouvy.

V.4 Cena sjednaná ve smlouvě obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému vypracování celého díla.

V.5 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé budoucím vývojem cen, a to až do termínu dokončení celého díla sjednaného ve smlouvě.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.1 Fakturace bude provedena podle následujícího splátkového kalendáře :

1. splátka	splatnost 30.06.2021	částka dle soupisu prací a sazeb
2. splátka	splatnost 31.12.2021	částka dle soupisu prací a sazeb
3. splátka	splatnost po dokončení stavby	částka dle soupisu prací a sazeb

VI.2 Splatnost faktur bude 14 dnů.

VII. UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ

VIII.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neujednaná se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

VIII.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

VIII.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků.

VIII.4 Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a souhlasím s případným zveřejněním smlouvy.

VIII.5 V případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelům v Registru smluv.


VIII.6 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

VIII.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní anebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují oprávnění zástupci smluvních stran svým podpisem.

Zhotovitel**Objednatel**

V Hranicích dne 15. 1. 2021

V Ivančicích dne 14. 1. 2021

.....

 jednatel společnosti

.....

 jednatel Svazku

.....

 člen Správní rady
