
Prováděcí smlouva č. 13 č. KLA/Po/435/2020 (RD – Nádražní 27/24) k Rámcové dohodě
č. KLA/Po/329/2020 ze dne 5. 11. 2020

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

členové Společnosti „Opravy RD Kynšperk nad Ohří“:
Vedoucí společník
STAVMAX Group s.r.o.
Husova 343, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO 060 80 090

DIČ CZ06080090

Bankovní spojení: Československá obchodní
banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. C39586

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupena: Jiřím Bezděkem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: xxxxxx

a

Společník
ADS.M s.r.o.
č.p. 157, 439 22 Chožov

IČO 254 41 787

DIČ CZ25441787

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. C18548
Zastoupena: Janem Slavíkem, jednatelem společnosti

(tel.: xxx, e-mail: xxx)
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zastoupeni na základě Smlouvy o společnosti ze dne 10. 8. 2020, vedoucím společníkem
STAVMAX Group s.r.o.
Husova 343, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO 060 80 090, DIČ: CZ06080090
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. C39586
Zastoupena: Jiřím Bezděkem, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen jako
„Prováděcí smlouva“ nebo „PS“).

II. Úvodní ustanovení
1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad

a na své nebezpečí včas, řádně, způsobem, v podobě, ve lhůtách a za podmínek stanovených
v Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020 uzavřené dne 5. 11. 2020 a této PS dílo s názvem „Oprava
rodinného domu Nádražní 27/24, Kynšperk nad Ohří“ a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit
za něj dohodnutou cenu.

2. Účelem provedení díla podle této Smlouvy je provedení oprav a sanací stávajícího objektu rodinného
domu Nádražní 27/24, Kynšperk nad Ohří (majitelé xxxxxxx) poškozeného vlivem zvýšené hladiny
podzemní vody.

3. Tato PS se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Oprava rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří“, kód akce: A2333
+ A2335.

III. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění této PS je zpracování prováděcí projektové dokumentace, včetně výkazu výměr

dle ÚRS v elektronické formě (dokumenty budou ve formátu MS Excel verze 2003 a vyšší) a následná
realizace stavebních prací na opravách objektu rodinného domu Nádražní 27/24, Kynšperk nad Ohří.

2. Přílohu č. 1 této PS tvoří metodika způsobu oprav objektu. Metodika byla zpracována odborníky
z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze/Stavební fakulty Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava. Tato metodika musí být dodržena jak při zpracování
projektu, tak při následné realizaci stavebních prací.

3. Prováděcí projektová dokumentace bude před zahájením realizace stavebních prací schválena
Generálním dozorem Objednatele, který bude dozorovat i vlastní stavební práce, i Objednatelem.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý provést dílo v souladu s touto Smlouvou a že s vynaložením
odborné péče neshledal žádné překážky, které by provedení díla podle této Smlouvy bránily, a pokud
ano, písemně na ně Objednatele upozornil. Veškeré práce, dodávky a služby budou provedeny na
úrovni odpovídající soudobé kvalitativní a estetické úrovni, včetně všech instalací, materiálů, izolací,
pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí, základních povrchových úprav a ostatních prací, které
vyplývají z technologických postupů prací a technických specifikací dodávek a materiálů navržených
v prováděcí projektové dokumentaci a které jsou nezbytně nutné pro plný, bezporuchový a dlouhodobý
funkční provoz veškerých částí díla dle této Smlouvy.

5. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy je i provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí
podle ČSN nebo jiných technických předpisů platných v době provedení díla, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla.

6. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy je i uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených
stavebními pracemi do původního nebo dohodnutého stavu.

IV. Termíny plnění
1. Termín předání dokončené prováděcí projektové dokumentace Objednateli:
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nejpozději do: 14. května 2021

2. Termín zahájení stavebních prací:

do 10 pracovních dnů ode dne uzavření dodatku
k této PS určujícího cenu díla (prováděcí
projektové dokumentace a stavebních prací)

3. Termín dokončení díla:

nejpozději do 150 dní ode dne zahájení stavebních
prací

V. Místo plnění
Místem plnění této Prováděcí smlouvy je rodinný dům na adrese Nádražní 27/24, Kynšperk nad Ohří.

Obec: Kynšperk nad Ohří
Katastrální území: Dolní Pochlovice (okres Sokolov) – 678589
Kraj: Karlovarský kraj

VI. Smluvní cena
1. Cena za zpracování prováděcí projektové dokumentace bude stanovena ve výši 5 % z ceny

stavebních prací určené dle odst. 2 čl. V. této PS.

2. Cena za provedení stavebních prací bude určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku
a bude činit 98,00 % z ceny stavebních prací stanovené podle Cenové soustavy ÚRS.

3. Cena díla bude stanovena součtem cen uvedených v odst. 1 a odst. 2 tohoto článku, jako cena pevná
a bude uvedena v písemném dodatku k této PS, který se Smluvní strany zavazují uzavřít do 5
pracovních dnů ode dne schválení prováděcí projektové dokumentace Objednatelem.

VII. Povinnosti Zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci části díla spočívající ve zhotovení prováděcí projektové

dokumentace neprodleně po podpisu Prováděcí smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo jako celek na svůj náklad a nebezpečí ve smluvené době
a na smluveném místě v souladu s touto Prováděcí smlouvou.

3. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při provádění díla pokyny a příkazy Objednatele
a Generálního dozoru Objednatele.

4. Zhotovitel je povinen pověřit plněním závazků z této PS pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu
odborně způsobilí, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této PS.

5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla dle této PS s Objednatelem v kontaktu
prostřednictvím e-mailu a mobilního telefonu. Tyto kontaktní údaje odpovědného pracovníka
Zhotovitele jsou závazně uvedeny v jednotlivých přílohách č. 1., 2., 3. a 4. Rámcové dohody. Případné
změny je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit Objednateli.

6. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy a PS umožnit provádění kontrolní činnosti
Objednatelem, Generálním dozorem Objednatele a poskytnout jim součinnost potřebnou pro
provedení takové kontroly a přijmout případné následné opatření v souladu s výsledky provedené
kontroly.

7. Zhotovitel musí mít zajištěno písemné povolení vstupu na místo provádění díla od vlastníka pozemku
(popř. jiné osoby oprávněné s pozemkem nakládat ve smyslu udělení příslušných souhlasů
Objednateli). Po dokončení díla je Zhotovitel povinen pozemek vyklidit a předat ho zpět jeho
vlastníkovi (popř. jiné oprávněné osobě), a to nejpozději jeden den před potvrzením zápisu o předání
a převzetí díla dle čl. XIV. Rámcové dohody Objednatelem. O zpětném předání pozemku bude pořízen
písemný protokol, jehož kopii Zhotovitel předá Objednateli.

8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
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9. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým
způsobem, je Zhotovitel povinen takovou skutečnost neprodleně oznámit Generálnímu dozoru
Objednatele a Objednateli, přerušit práce a navrhnout změnu díla. Nedohodnou-li se Smluvní strany
v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli Smluvní strana oprávněna od této PS odstoupit.

10. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. XVI. RD předat Objednateli, nejpozději při přejímacím řízení
dokončeného díla dle této PS, k zajištění závazků vyplývajících pro Zhotovitele z poskytnuté záruky
za jakost, neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku s plněním na první výzvu bez námitek
ve výši 10% z ceny díla dle této PS s dobou platnosti alespoň o 15 kalendářních dnů delší než je
záruční doba díla zhotoveného dle této PS.

VIII. Smluvní pokuty
1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu uvedenému v čl. III. odst. 3

této PS, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH určené
v souladu s touto PS za každý den prodlení.

2. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s předáním dokončené prováděcí projektové dokumentace
(části díla) oproti termínu uvedeném v čl. III. odst. 1 této PS, je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny této části díla, bez DPH za každý den prodlení.

3. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením provádění stavebních prací oproti termínu
uvedeném v čl. III. odst. 2 této PS, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč
za každý den prodlení.

4. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s předáním bankovní záruky dle čl. XIV. RD a odst. 10. čl. VI.
této PS, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

5. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

6. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost
Zhotovitele provést dílo splňující parametry stanovené RD a touto PS.

IX. Compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této PS vždy jednaly

a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
PS a veškerých činností s ní související.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců
podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového
kombinátu Ústí, s. p., zejména s  Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem
PKÚ, s. p. (https://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této PS zavazuje po celou dobu jejich trvání dodržovat zásady a hodnoty
obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy,
a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu
k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

X. Poddodavatelé

https://www.pku.cz)/
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1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze po předchozím
písemném souhlasu Objednatele. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele
tak, jako by dílo prováděl sám.

Identifikační údaje poddodavatelů uvedených v nabídce:
PETROM STAVBY a.s.
Běchovická 701/26
100 00 Praha 10-Strašnice
IČO: 267 69 611
Stručný popis předmětu plnění: zajištění části technické kvalifikace – živnostenské oprávnění
projektová činnost ve výstavbě

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli z PS.

3. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen
prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových
poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví
poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XI. Ostatní smluvní ujednání
1. Smluvní strany mohou PS ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná,

podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od PS jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným
etickým a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.

- v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto PS anebo Rámcovou
dohodou, na základě které, je tato PS uzavřena, s tím, že za hrubé porušení povinností
Zhotovitele se považuje zejména prodlení s plněním termínů dohodnutých v této PS o dobu
delší než 14 kalendářních dnů nebo opakované porušení povinností Zhotovitele uvedených
v čl. X. Rámcové dohody.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní
strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle
do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
PS.

5. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou
Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této PS, v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými
právními předpisy.

6. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu
čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této PS. Zhotovitel takto získané
údaje použije pouze pro plnění PS a neposkytne je třetí straně.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto PS k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření
této PS. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto PS k uveřejnění prostřednictvím registru

http://www.pku.cz/
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smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení
se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli PS po jejím podpisu
bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této PS byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je v PS výslovně ujednáno
jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny PS.

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu PS a za všechny škody, které při výkonu své práce svým
zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně
pojištěn.

13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou prací dle předmětu PS,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí prací,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla
nezbytné.

XII. Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto PS, kromě vystaveného

daňového dokladu, si budou doručovat do datových schránek a na e-mailové adresy uvedené
v jednotlivých PS.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou PS.

3. Tato PS je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních
orgánů obou Smluvních stran.

4. Nadpisy jednotlivých článků této PS slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto PS výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto PS budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda
možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li
stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud
prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato PS může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. V případě změn, které bude nutné v rámci prováděných stavebních prací provést, bude učiněn zápis
do stavebního deníku s návrhem řešení, který musí být Generálním dozorem Objednatele
a Objednatelem odsouhlasen. Poté bude zpracován dodatek, ve kterém bude změna popsána
a vyčíslena související změna smluvní ceny. Takovýto dodatek musí být podepsán statutárními orgány
obou Smluvních stran a uveřejněn v registru smluv dříve, než bude změna provedena.

10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této PS, že mu porozuměly v plném
rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných
podmínek a v tísni.

11. Tato PS nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

12. Přílohy této PS tvoří:
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Příloha č. 1 -  Metodika způsobu oprav – předána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

Příloha č. 2 - Seznam kontaktních osob Smluvních stran - předána prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK

V Chlumci dne 16. 2. 2021 V Klášterci nad Ohří dne 12. 2. 2021

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Walter Fiedler Jiří Bezděk

ředitel jednatel společnosti
 Palivový kombinát Ústí, státní podnik STAVMAX Group s.r.o.

(Objednatel) vedoucí společník
Společnost „Opravy RD Kynšperk nad Ohří“

(Zhotovitel)
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