
Kraj Vysoana KUJIP01H7NEC

Smlouva o dílo

ID:143180
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci

„Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů Gynpor"

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmanem kraje, 

k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen rady
zástupce pro smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, hejtman kraje

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola, Ing. Zdeněk Berka, odbor 

majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602326; +420 56460205
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: VÝTAHY VANĚRKA s. r. o.
se sídlem: U Hrádku 2960, 415 01 Teplice
zastoupený: Ing. Miloslavem Vaněrkou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloslav Vaněrka, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Jan Havel st., obchodní zástupce
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Ladislav Klička
tel. /fax: +420 417 836 779
IČO: 25479296
DIČ: CZ25479296
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Teplice
číslo účtu: 27-7464190297/0100
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 20025

V případě změny údajů uvedených v článku 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.
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Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice 
Jihlava - rekonstrukce výtahů Gynpor" (dále také jen „dílo") a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), 
vypracované Ing. Petrem Salivarem, IČO 01465431, pod názvem „Nemocnice Jihlava - 
rekonstrukce výtahů Gynpor". Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli 
předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek 
nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem 
výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné 
změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a 
materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentací staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS"), a následujících 
zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně 
označena „dokumentace skutečného provedení" a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod.
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
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odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),
provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého 
úklidu mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,
zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací 
zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření 
dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem 
a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné") a které 
nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 
3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení 
autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické 
(formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají
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rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této 
smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál 
a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že 
práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 
1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 
změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
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2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude 
zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Nemocnice Jihlava, Vrchlického ul. Jihlava

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: listopad 2020

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 31.7. 2021.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny 
samostatně,
zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,
podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami, 
zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,
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zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 
nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo
4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 15.743.188,- Kč
slovy;patnáctmiliónůsedmsetčtyřicettřitisícjednostoosmdesátosm korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - 
objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané 
hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění 
v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu 
§ 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 
41.00.40.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných 
stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly 
zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

5.3. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z 
důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen 
na základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.
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4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro 
příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo 
maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové 
soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou 
obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena smlouva, je souhrnem dílčích 
plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy 
v průběhu běžného měsíce. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku 
smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno období, které začíná vždy šestým 
dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce 
následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této 
smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění 
uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu 
převzetí díla.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým 
dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude 
rovněž obsahovat název akce „Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů Gynpor“. 
Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové 
povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ust. § 92 zákona o DPH. Faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník.
Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě 
výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého 
díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich
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čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných 
částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem.

V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, 
bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 
30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích 
předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření 
a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy, 
veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 
případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
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- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 
smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,
kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 
jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
datum zahájení a datum ukončení předávání díla,

- datum podpisu předávacího protokolu,
podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu 
objednatele,
podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se 
úřední kolaudace. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.
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Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, 

smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat 
zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má 
nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad 
v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit.
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Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat 
své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do 
díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady 
z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné
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povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1. smlouvy 
(osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastností obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 36 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky 
strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného 
užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud 
v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po 
dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjiné dohodě o termínu odstranění 
vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od 
doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit
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zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 
s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění 
minimálně 1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoli v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den 
prodlení.
V případě, že budou stanoveny v odstavci 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny části díla odpovídající 
dílčímu plnění.
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11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad vtermínu dle odst. 9.5. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu vtermínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto se 
nevztahuje na ustanovení odstavce 5.4.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele 
(min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy,
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 17. této smlouvy.
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12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:
12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 
a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.
12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu"
12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení 
s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním sytému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně 
berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců 
ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou stejnopisech.

13. 9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb)

V Duchcově, dne 12. 02. 2021 V Jihlavě dne , 1 6. 02 ý|)2']

Za zhotovitele Za objednatele

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Mosfe.;k.;: 41M 01 Duchcov
tel.: 417 800 , -s, 7'; / p35 218
IČO 254 75 ,:Jt> DIČ C =25479296DIČ C =25479296

©
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO :
Nemocnice Jihlava - REKONSTRUKCE VÝTAHŮ
GYNPOR

Stavba : Část stavby : SKP :
Rozpočet

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel • KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, Jihlava

587 33 Náklady na MJ : 0
Počet listů: Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 0
PSV celkem 0

ZRN celkem 15 743 187,41

HZS -

RN II.a III.hlavy 15 743 187,41 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 15 743 187,41 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum:

it
lí

Jméno :
Datum :
Podpis:

r y.r,.
Moř- n?rl< a , t«j 0'í í 'Uofir 0'ř 

ú 4 i 7 ,136 7 7’-) '.3 41/ 3 45 218
30 25^ 70 _>9R nic 0c20479296

Hřt

Jméno :
Datum :
Podpis:

Základ pro DPH 0 % činí: 0 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0 Kč
DPH 15 % činí: 0 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 15 743 187,41
DPH 21 % činí: 3 306 069,36

CENA ZA OBJEKT CELKEM 19 049 256,77

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Nemocnice Jihlava - REKONSTRUKCE VÝTAHŮ GYNPOR

Popis Cena

S: Stavba
SO 01: Stavební část 5 379 535,43

002: Základy 17 247,09
003: Svislé konstrukce 12 300,86
004: Vodorovné konstrukce 100 491,06
006: Úpravy povrchu 673 062,31
009: Ostatní konstrukce a práce 1 711 996,60
099: Přesun hmot HSV 1 039 457,47
763: Konstrukce montované 480 151,03
766: Konstrukce truhlářské 811 604,12
771: Podlahy z dlaždic 70 071,40
776: Podlahy povlakové 37 979,13
781: Obklady 27 567,48
783: Nátěry 78 224,97
784: Malby 319 381,93

SO 02: Výtahy 9 564 800,00
D_001_00: výtah č.556 - TOV 450 9 st. 1 002 800,00
D_002_00: výtah č.557 - TONVe 1800 9 st. 1 624 000,00
D_003_00: výtah č.558 - TONVe 1800 9 st. 1 624 000,00
D_004_00: výtah č.559 - TONVe-P 1800 9 st. 17 nást. 1 845 000,00
D_005_00: výtah č.560 - TLVe 1800 9 st. 1 624 000,00
D_006_00: výtah č.561 - TONVe-P 1800 9 st. 17 nást 1 845 000,00

SO 03: Elektroinstalace 462 003,90
1: Doplnění rozvaděče RN-G 15 180,00
2: Rozvaděč R9.1 42 790,00
3: Svítidla 27 060,00
4: Koncové přístroje 20 528,00
5: Trasy 85 735,70
6: Kabeláž 192 627,80
7: Ochranné pospojování 8 232,40
8: Ostatní 69 850,00

SO 04: Vzduchotechnika 184 648,08
751: Vzduchotechnika 184 648,08

VRN 152 200,00

Celkem (bez DPH) 15 743 187,41

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Nemocnice Jihlava - REKONSTRUKCE VÝTAHŮ GYNPOR

Poř. Typ Kód Popis NU Výměra Jědn. Cena Cena

Stavba S: Stavba
Objekt SO 01: Stavební část
Oddíl 002: Základy

15 590 987
5 379 535

17 247
1 SP 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 5,265 : - 2 961,00. 15 590
2 . SP 631319013; Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 5,265 246,80 1 299
3 ’ SP 631319197 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2 m3 5,265 ; 68,00 358

Oddíl 003: Svislé konstrukce 12 301
4 SP 310236241 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 65,000 162,80 10 582
5 SP 319202321 Přizdívka zdivá tl do 80 mm přizděním z CP m2 5,805 296,10 1 719

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 100 491
6 : sp 413941121 Osazováni ocelových válcovaných nosníků stropů i, IE, U, UE nebo L do č.12 t 1,840 . 10 940,00 20 130
7 : SP 413941123: Osazováni ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo Ldo č, 22 0,849 i 9 480,00 8 049
8 • H 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 0,061 ' 26500,00 1 615
9 ! H 13010970, ocel profilová HE-B 100 jakost 11 375 1,779 : . . 26900,00 47 853

10 : H 13010974 . ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 t 0,849 . 26 900,00 22 845

Oddíl 006: Úpravy povrchu 673 062
11 ; SP 61211100x i Ubroušení výstupků malty po otlučení obkladů m2 257,640 . 45,00 11 594
12 ! SP 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 3,456 .. ~ . 4 260,00.1 14 723
13 : SP 771121011; Nátěr penetrační na betonové povrchy m2 43,200 . . 48,10 2 078
14 : SP 632451111 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm m2 43,200 - 1110,00 47 952
15 ■ SP 617325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 30% m2 1 898,460 160,00 341 723
16 ' SP 611325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 70,200 . 200,00 14 040
17 i SP 612325301 Vápenocementové hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 127,440 , 638,00 81 307
18 I SP 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 144,000 ; 277,00 39 888
19 ! sp 622143005 Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných m 421,200 ; 13,90 5 855
20 ; h 59051473: profil rohový kovový omítkový m 460,000 : ; ’7,17 . 3 298
21 : SP 612131111 Polymercementovýspojovací můstek vnitřních betonových stěn nanášený ručně m2 127,440 ' 76,80 9 787
22 ■ SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 257,640 : . 200,00 51 528
23 ; SP 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 385,080 : :128,00 49 290

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 1 711 997
24 ; sp 977211112 Řezání stěnovou pilou ZB kci s výztuži průměru do 16 mm hl do 350 mm m 421,200 : 1 950,00 821 340
25 ; sp 962052210 Bourání zdivá nadzákíadového ze ŽB do 1 m3, po odřezání stěnovou pilou m3 70,403 ; . 7000,00 492 818
26 ' SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 243,000 48,10 11 688

27 . SP 949101112: Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 243,000 . - 64,00. 15 552

28 I SP 952901111! Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 573,500 • . 108,00 169 938
29 : sp X521; M+D přenosný hasicí přístroj o hasební schopností min. „55B“ typu „sněhový" - C02, včetně označeni výskytu 

'tabulkou
kus 6,000 1 944,00. 11 664

30 i SP X522 i M+D typové tabulky směry úniku kpl 1,000 . 5 500,00. 5 500

31 I cr X523: Mi D typové labulky. Tetilu vyláli nesluli piu evakuaci usub kpl 1,000 ; 3 500,00 3 b(JU
32 SP X524 M+D typové tabulky: Strojovna výtahu, nebezpečí kpl 1,000 ! . 750,00 750
33 : sp X525. M+D typové tabulky: nepovolaným vstup zakázán kpl 1,000 4500,00 4 500
34 : sp X526 M+D typové tabulky ozn. uzávěry a vypínače vody, elektřiny a plynu kpl 1,000 ' 2 500,00. 2 500
35 ; sp 949311114; Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 40 m m 203,400 ' \ - 145,00 29 493
36 : SP 949311214: Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 50 m za první a ZKD den použiti m 12 204,000 . 2,10 25 628
37 ' SP 949311814 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 40 m m 203,400 ; 125,00 25 425
38 . SP 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 10,200 ” 4 660,00 1 47 532
39 ; SP 977151116: Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 7,200 2-310,00 1 16 632
40 , SP 944211111 Montáž ochranného ohrazeni trubkového/diícového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B m 111,600 • 34,50 3 850
41 : SP 944211211. Příplatek k ochrannému ohrazení lehkému tř.B na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití m 6 696,000 : 0,78 5 223

42 SP 944211811'. Demontáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B m 111,600 25,10 2 801
43 ' SP 977311111' Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm m 103,680 ! 97,30 10 088
44 i SP 965042121; Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 1,426: 3 910,00 5 574

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 1 039 457
45 i SP 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně t 209,823 ; 3 210,00 673 531
46 : sp 997013219: Příplatek kvnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 419,646 .. . . 81,00 33 991
47 ■ SP 997221611 'Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 209,823 ' . ’ 164,00 34 411
48 i SP 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmotná skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 209,823 i 234,00 49 099
49 i SP 997013509: Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmotná skládku ZKD 1 km přes 1 km t 209,823 10,20 2 140

50 SP 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 l 7 173,200 . 850,00 147 220

51 SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 17,123 33.0,00 5 651
52 SP 997013831 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 19,500 ‘ 1 200,00 23 400
53 ! SP 998017005 : Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 45 m t 63,077 1110,00 70 015

Oddíl 763: Konstrukce montované 480151
54 : sp 763111313: SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bezTI El 15, včetně uzamykatelných dveří, (odděleni 

‘ provozu nenocnice od stavby)
m2 436,590 ; 792,00 345 779

55 ; sp 763111811 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché m2, 436,590;.. 286,00 124 865
56 : sp 998763404. Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m % 2,020 r .4 706,44 9 507

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 811 604
57 . H X5221; Dodávka baktericidni madlo Acrovyn MCE 40/45, hliníkové konzole, zatočeé koncovky, barva 24 holubi šeď m 48,000 : 91300 43 824

58 H X5222 Dodávka svodidlo Acrovyn SCR 80M, verze s průběžným hliníkovým profilem, barva 24 holubi šeď m 72,000 .1 44.1,00 103 752

59 ; H X5223 Dodávka kryt rohu Acrovyn SM 20 (76x76 mm), výška 2150 mm, včetně koncovek, barva 24 holubi šeď kus 142,000 . 1842,50 261 635

60 H X5224: Dodávka plát Acrovyn tl. 2 mm, provedení imitace neřeži m2 82,775 ; 1 413,50 117 002

61 H X5225 Dodávka plát Acrovyn ti. 1,5 mm, barva 101 krémová m2 112,470 1089,00 122 479

62 ■ H X5226 Dodávka pás Acrovyn TP 200, tl. 3 mm, barva 24 holubi šeď m 12,000 • . 358,60 4 303
63 ! SP X5227 Montáž baktericidni madlo Acrovyn MCE 40/45 m 43,200 315,70 13 638

64 SP X5228 Montáž svodidlo Acrovyn SCR 80M m 62,950 - 248,60 15 649
65 SP X5229 i Montáž kryt rohu Acrovyn SM 20 kus; 142,000 294,80 41 862
66 SP X5230: Montáž plát Acrovyn tl. 2 mm m2 75,250 429,00 32 282

67 SP X5231 : Montáž plát Acrovyn tl. 1,5 mm m2 102,245 ! 429,00 43 863
68 : SP X5232 Montáž pás Acrovyn TP 200, tl. 3 mm m 9,090 . 185,90 1 690

69 SP 998766204 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m % 1,200 8 019,81 9 624

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 70 071
70 ’ SP 771573810: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 21,600 ' 86,30 1 864

71 SP 771473810; Demontáž soklíků z dlaždic keramických íepených rovných m ; 35,200 ; . 24,90 876

72 I SP 771573913; Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2 kus 264,000 : 88,30 23311

73 ; h 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2, 
!typ a barva dle stávající

! m2 16,200 | . 387,00 6 269

74 SP 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 95,200 : -121,00 11 519

75 H 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm, typ a barva dle stávající i kus 318,000 . .; 6700 í 21 306
76 SP 998771204 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m i % ; 7,560 í . 651,46 [ 4 925
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Oddíl 776: Podlahy povlakové 37 979
77 sp : 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 19,500 38,50 751
73 1 SP '■ 776410B11 Odstraněni soklíků a lišt pryžových nebo plastových m ! 99,000 11,00 V~ 1089

79 . SP : 776201911 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,50 m2 kus 10,000 ■ 385,00 3 850
60 H 28411011 PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriáiní, typ a barva die stávajícího PVC m2 ' 21,500 i- . ' 605,00 13 008
81 ; SP 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m + 57,000 31,90 1 818
82 ; sp 776411111 Montáž obvodových sokíiků výšky do 80 mm m 186,000 . 38,50 f 7161

83 H : 2841100x, lišta soklová PVC samolepicí 50x50mm m 205,000 i 49,50 10 148
84 1 SP 998776204 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m % 0,410 378,24 155

Oddíl 761: Obklady 27 567
85 SP 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 : 257,640 ; 107,00 27567

Oddíl 763: Nátěry 78 225
86 1 SP 783901453 Vysáti betonových podlah před provedením nátěru m2 102,255 33,00 3 374
87 SP ' 783913171 Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah m2 . 102,255 90,20 9223
88 + SP ' 783917151 Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 102,255 [ 1.70,50 17 434
89 : SP ; 783306809; Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 j 33,960 - 137,50 4670
90 : sp : 783314201: Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní' nátěr zámečnických konstrukcí m2 ' 33,960 ! 115,50 3 922
91 SP : 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 : 33,960 ■ 115,50 3 922
92 ■ SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 33,960 ; 115,50 3 922
93 : sp ° 783813151 Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek ; m2 : 80,640 105,60 8516

94 : sp : 783817221 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek 1 m2 80,640 : 145,20 11 709
95 SP 783822211 Ceíoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm m2 80,640 143,00 í 1532

Oddíl 784: Malby 319 382
96 ; SP 784111005 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech a šachtách m2 , 2 250,535 5,50 12 378
97 ■ SP 1 784181101 Základní akryfátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech a šachtách m2 : 2 250,535 ; .17,60 39 609
98 SP i 784211011 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdomých v místnostech a šachtách m2 2 250,535 ! 33,00 74 268
99 : SP 784211101: Omyvatelný nátěr, disperzní, vhodný do nemocničních zařízení, třída otěru 3, v místnostech výšky do 3,80 m, 

'tónovaný, dvojnásobný s penetrací
m2 . 828,160 : 90,20 74 700

100 SP : 784161501 .Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m [ m2 828,160 , .143,00 118427

Objekt
Oddíl

SO 02: Výtahy
D 001 00: Výtah č.556 - TOV 450 9 st.

9 564 800
1 002 800

101 i SUB Kompletní elektroinstalace výtahu, včetně rozvaděče, hlavního vypínače, šachetnich ovladačů,.. kpl 1,000 ; 173 000,00 173 000
102 : sub ; Nový trakční pohon, včetně rámu a nosných prostředků kpl ' 1,000 103 800,00 103 800
103 ; sub : Bezpečnostní komponenty výtahu kpl 1,000 I 60 000,00 60 000
104 : sub : Nové automatické dveře šachetní i kabinové [ kpl1 1,000 i 135 000,00 135 000
105 : sub ' INová kabina, včetně rámu a vybavení kpl 1,000 255 000,00. 255 000
106 : sub 1 [Konstrukce výtahu (vodítka, konzole, protiváha,..,.) kpl , 1,000 . .66000,00 66 000
107 i SUB Dokumentace, zkoušky a revize kpl : 1,000 : ; 30 000,00 30 000
108 ; sub ; ! Demontáž starého výtahu, včetně likvidace i kpí 1,000 i. 45 000,00 45 000
109 ! SUB ; [Montáž : kpl ; 1,000 ; ' 135 000,00 135 000

Oddíl D 002 00: výtah č.557 - TONVe 1800 9 st. 1 624 000
110 ; SUB ' : Kompletní elektroinstalace výtahu, včetně rozvaděče, hlavního vypínače, šachetnich ovladačů,.. kpl ; 1,000 : . 210 000,00 210 000
111 : SUB 1 : Nový trakční pohon, včetně rámu a nosných prostředků ; kpl 1,000 ; 172 000,00 172 000
112 ! SUB i Bezpečnostní komponenty výtahu ; kpl 1,000 . .99000,00 99 000
113 1 SUB ; , Nové automatické dveře šachetní i kabinové kpl . 1,000 236 000,00 236 000
114 : SUB ; : Nová kabina, včetně rámu a vybaveni ! kpl : 1,000 392 000,00. 392 000
115 : SUB ' í Konstrukce výtahu (vodítka, konzole, protiváha..... kp! 1,000 120 000,00. 120 000
116 ; sub , : Dokumentace, zkoušky a revize [ kpl 1,000 ; 30 000,00 30 000
117 ■ SUB i Demontáž starého výtahu, včetně likvidace i kpl : 1,000 ; . 65 000,00 65 000
118 ; SUB ; ; Montáž kpi 1,000 ; 300 000,00 300 000

Oddíl D 003 00: výtah č.556 -TONVe 1800 9 st. 1 624 000
119 ' SUB : Kompletní elektroinstalace výtahu, včetně rozvaděče, hlavního vypínače, šachetnich ovladačů,.. > kpl 1,000 ; . 210 000,00 210 000
120 i SUB ! : Nový trakční pohon, včetně rámu a nosných prostředků kpl ; 1,000 ; . . .172 000,00 172 000
121 í sub : [ Bezpečnostní komponenty výtahu ; kpl . 1,000: 99 000,00 99 000
122 : sub : ; Nové automatické dveře šachetní i kabinové i kpl ! 1,000; / 236 000,00 236 000
123 ! SUB : : Nová kabina, včetně rámu a vybavení kpí 1,000 I. .392 000,00 392 000
124 ; SUB : ; Konstrukce výtahu (vodítka, konzole, protiváha.....) I kpl i 1,000 . 120000,00 120 000
125 : SUB ; Dokumentace, zkoušky a revize kpí 1,000 ; .30 000,00 30 000
126 j SUB 1 Demontáž starého výtahu, včetně likvidace kpl : 1,000 . 65 000.00 65 000
127 ' SUB [Montáž kpl 1 1,000 : . 300 000,00 300 000

Oddíl D 004 00: výtah č.559 -TONVe-P 1800 9 st. 17 nást. 1 845 000
128 SUB : Kompletní elektroinstalace výtahu, včetně rozvaděče, hlavního vypínače, šachetnich ovladačů,.. i kpl 1,000 : 257 000,00 257 000
129 SUB Nový trakční pohon, včetně rámu a nosných prostředků kpl . 1,000 : 172000,00 172 000
130 i SUB : i Bezpečnostní komponenty výtahu ' kpí 1,000 ! 139 000,00 139 000
131 1 SUB Nové automatické dveře šachetní i kabinové kpl . 1,000 i 310000,00 310 000
132 SUB : [ Nová kabina, včetně rámu a vybavení kpl 1,000 : 392000,00 392 000
133 i SUB ! Konstrukce výtahu (vodítka, konzole, protiváha..... ) kpl 1,000 120 000,00 120 000
134 ' SUB [ Dokumentace, zkoušky a revize kpl 1,000 ... 20 000,00. 20 000
135 ; sub ; i Demontáž starého výtahu, včetně likvidace kpl ' 1,000 : 75 000,00 75 000
136 i SUB ! i Montáž kpí . 1,000 ; 360 000,00 360 000

Oddíl D 005 .00: výtah č.560 -TLVe 1800 9 st. 1 624 000
137 ; SUB ; Kompletní elektroinstalace výtahu, včetně rozvaděče, hlavního vypínače, šachetnich ovladačů,.. kpl : 1,000; 210 000,00 210 000
138 1 SUB ! . Nový trakční pohorv, včetně rámu a nosných prostředků kpl 1,000 : 172 000,00 172 000
139 i SUB : Bezpečnostní komponenty výtahu kpl 1,000 i- 99 000,00 99 000
140 : SUB : Nové automatické dveře šachetní i kabinové kpl 1,000 236000,00 236 000
141 : SUB , :Nová kabina, včetně rámu a vybaveni kpl : 1,000 : 392 000,00 392 000
142 SUB Konstrukce výtahu (vodítka, konzole, protiváha..... ) kpl 1,000 ■ 120.000,00 120 000
143 : sub [ ; Dokumentace, zkoušky a revize kpl 1,000 30 000,00 30 000
144 : SUB : : Demontáž starého výtahu, včetně likvidace kpl : 1,000 : . 65 000.00 65 000
145 i SUB Montáž kpl 1,000 : 300 000,00 300 000

Oddíl DJ)06 00: výtah č.561 -TONVe-P 1800 9 st. 17 nást. 1 845 000
146 ■ sub : Kompletní elektroinstalace výtahu, včetně rozvaděče, hlavního vypínače, šachetnich ovladačů,.. kpl : 1,000 .257000,00 257 000
147 , sub ' Nový trakční pohon, včetně rámu a nosných prostředků kpl 1,000 172 000,00 172 000
148 1 sub ; : Bezpečnostní komponenty výtahu kpl ; 1,000 139 000,00 139000
149 SUB : Nové automatické dveře šachetní i kabinové kpl 1,000 • 310 000,00 310 000
150 ; SUB ' , Nová kabina, včetně rámu a vybavení kpl 1,000 392 000,00 392 000
151 SUB Konstrukce výtahu (vodítka, konzole, protiváha,....) kpl 1,000 120 000,00 120 000
152 : SUB . Dokumentace, zkoušky a revize kpl : 1,000 20 000,00 20 000
153 : sub ; Demontáž starého výtahu, včetně likvidace kpl . 1,000 ■ ■ 75 000,00 75 000
154 SUB : ; Montáž kpl ! 1,000 : . 360 000,00 ^ 360 000

Objekt
Oddíl

SO 03; Elektroinstalace
1: Doplněni rozvaděče RN-G

462 004 
15180

155 : SUB [skříňový rozvaděč, IP40/20, TN-C-S, ln=250A; lk=15kA / 400V, přívod i vývody spodem, provedený dle výkresu č.
! 1.4.4.2.03

ks [ 1,000 ; .15 180,00 15 180

Oddíl 2: Rozvaděč R9.1 42 790
156 SUB . vestavný rozvaděč, IP40/20, TN-S, in=50A; !k=10kA/400V, ln=50A; lk=10kA/400V, přívod i vývody spodem, 

provedený dle výkresu Č. 1.4.4.2.04
ks 1,000 . 42 790,00 , 42 790
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Pot. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Čéna Cena

Oddíl 3: Svítidla 27 OSO
157 SUB Svítidlo A1 - přisazené LED svítidlo s opálovým PC difuzorem, 1x32W, 4400 lumen, IP65, 4000K, Ra 80, IKQ8, 

typ MODUS MODUS PL3500L1N
: ks 12,000 1760,00 21 120

158 ' SUB ; Svítidlo N - Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo ve vysokém krytí. 3W, s vlastním akumulátorem, doba 
zálohy 1h,230V, IP65

: ks . 4,000 . 1 485,00 5 940

Oddíl 4: Koncové přístroje 20 528
159 ! SUB ;spinaó řazení 1 IP44, na povrch, šedý ks 2,000: 171,00 F 342

160 ' SUB , : spínač řazení 5 IP44, na povrch, šedý i ks : 2,000 : 193,00 386
161 SUB Zásuvková skříň 2x230V/16A, 1x400V/16A/5P s proudovým chráničem 30mA, IP65, na povrch ks 4,000 . • 4 950,00 19 800

Oddíl 5: Trasy 85 736
162 SUB ' ! Pozinkovaný kabelový žlab s požárni odolností P60-R, 300x60mm vó. příslušenství, ocelový, drátěný,

I pozinkovaný
: m ; 11,000 .. 291,50 3 207

163 SUB ; ■ Pozinkovaný kabelový žlab s požární odolností P60-R, 200x60mm vč. příslušenství, ocelový, drátěný,
; pozinkovaný

; m 32,000 : 258,50 8 272

164 ! SUB Závěs 300mm, P60-R 1 ks 129,000 82,50 10 643
165 SUB : ; Kabelové příchytky pro kabel s požární odolností 180 minut dle IEC 60 331 i ks ; 810,000 ■ 23,70 19 197
166 ' SUB ■ ocel.konstr. všeobecně . kg . 18,000 215,00 3 870
167 SUB l krabice rozbočovací na povrch IP44 ks 12,000 , ... .137,50 1 650
168 : SUB : INST. TRUBKA PEVNÁ 32mm . m 64,000 . - 69,00 4 416
169 i SUB . INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm ; m 275,000 ' 64,90 17 848
170 : SUB : příchytka 32 ■ ks 94,000 23,10 2 171
171 , SUB j příchytka 25 , ks 450,000 ! 22,00 9 900
172 ; SUB ! INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm : m ! 68,000 ;. 67,10 4 563

Oddíl 6: Kabeláž 192 628
173 . SUB Kabel CXKH-V 5x4 B2ca s1 d 1, funkční schopnost při požáru po dobu 60 minut dle IEC 60 331 m 80,000 126,50 10 120
174 i SUB ; Kabei CXKH-V 5x16 B2ca s1 di, funkční schopnost při požáru po dobu 60 minut dle IEC 60 331 ; m 380,000 i 335,50 127 490
175 ' SUB ; i kabel CYKY5x1,5 : m 66,000 i 50,40 3 326
176 : SUB . : kabel CYKY3x1,5 i m 456,000 : 35,20 16 051
177 . SUB kabel CYKY 5x4 m 244,000 i - . 88,00 21 472
178 SUB : kabel CYKY 3x4 m 91,000 79,20 7 207
179 SUB : : ukončení kabelu do 50 ■ ks 10,000 . 165,00 1 650
180 SUB ukončeni kabelu do 4 ; ks : 158,000 :• : 21,50 3 397
181 ! SUB ; kabelový štítek ■ ks 58,000 ' 33,00 1 914

Oddíl 7: Ochranné pospojování 8 232
182 ; SUB HDP - podružná ekvipotencionální svorkovnice ks 5,000 ... 209,00 1 045
183 , SUB . 'štítky označovací ; ks : 25,000 44,00 1 100
184 ' SUB i I vodič DYA 10 zžl : m : 44.000 40,70 1 791
185 : sub : i vodič CYA 4 zž! ; m , 126,000 ; . 34,10. 4 297

Oddíl 8: Ostatní 69 850
186 i sub : i Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů včetně materiálu, odvoz suti, bez malováni) : hod; 120,000 l. 275,00 33 000

187 : sub ’ Protipožární ucpávky do prum 150 do stěny nebo stropu ; kpl 1,000 : 3 300,00 3 300
188 I SU8 : ' pomocné práce : kpl , 1,000 i 3 850,00 3 850
189 : sub .Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvici materiál...) kpl ' 1,000 3 300,00 3 300
190 ; sub i 1 kordinace a součinnost se stav.dozorem ; kpl 1,000 ! 2 750,00 2 750
191 : sub ; ' jiný nespecifikovaný materiál kpl ■ 1,000 1 100,00 1 100
192 : SUB : i komplexní zkoušky,zkušební provoz i kpl 1,000: 2 200,00 2 200
193 i SUB : ^ zařízení staveniště 1 kpl : 1,000 i 2200,00 2 200
194 : SUB ; projekt skutečného provedení : kpl i 1,000 4 950,00 4 950
195 i SUB ; revize I kpl 1 1,000 . 13 200,00 13 200

Objekt
Oddíl

SO 04: Vzduchotechnika
751: Vzduchotechnika

134 843 
184 648

196 i SUB ! X5213 i M+D vnitřní a venkovní nástěnná klimatizační jednotka například Daikin 71G+71F8 I kpl ' 2,000 i .53 857,00 107 714
197 ; sub ; X5220: M+D kabelový ovladač pro klimatizační jednotky i kp! . 2,000 ; 2 427,00 4 854
198 i sub ; X5214; M+D Cu potrubí chladivá včetně izolace, uchycení, dvoutrubkové vedeni 6,4 a 9,5 mm m ! 8,000 1100,00 8 800
199 ; SUB ! X5215^ch!adivo410Apro potrubí ! kg ' 14,000 . 413,00 5 782200 ; sub : X5216' nutné příslušenství, montáž zařízení, venkovní ochrana kpl 2,000 • 19 255,00 38 510201 ; sub : X5217;kompletace, zprovoznění, revize, vakuování ; kpl ■ 2,000 ' : 2 063,00 4 126202 ! sub X5218 'tvarovky, spojky, objímky a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol, podpěr, podložek ! kpl ■ 2,000 f . 2 063,00 4 126

203 sub X5219;M+D odvod kondenzátu potrubím na střechu i kpl : 2,000 1 3851,00. 7 702
204 i SP | 998751203. Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m : % : 0,630 . 4 816,00 3 034
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VRN Vedlejší rozpočtové náklady ##########

001 Projektová dokumentace

1 000 VRN1001-R Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 30 000,00 30 000,00
Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby se zakreslením změn

3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, ve formátu 
vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MícroStatíon),

OWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF {Data exchange File).

Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) 
nebo DOC Microsoft Word), 1,000

003 Zařízení staveniště

2 000 VRN3003-R Zařízení staveniště soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
Vybudováni, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení 
připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby.

včetně zřízení sociálních zařízení. Zhotovitel zajisti na vlastni náklady 
veškerá potřebná povoleni k užívání veřejných ploch,

včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li 
stavba vyžadovat.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby 
v souvislost* s prováděním díla nedošlo ke zranění osob

a škodám na majetku osob 3 subjektů užívajících objekty a pozemky 
dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,

jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.

1_____________________________________________________________________________ 1,000

3 000 VRN30G6-R Dočasné využití ploch soubor 1,000 12 000,00 12 000,00
Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a po skončení stavby 
oprava poškozených mísí

1 1,000

4 000 VRN3007-R
Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora 
BOZP. soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
Poskytnuti místnosti nebo jeji části včetně vybavení pracovním stolem 
a 4 židlemi pro konáni kontrolních dnů.

případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ,

1 1,000

5 000 VRN30Q9-R Vyklizení prostoru staveniště. soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve 
všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami,

demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízeni vystěhovaného 
zařízení, vybavení a dekorací,
včetně zajištěni jejích ochrany před poškozením a dále ochrana zařízeni 
před znečištěním nebo poškozením, které nelze demontovat nebo 
vystěhovat.

Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených 
místnostech objektu, případně jejich přemístění.

J_________________________________________________ ;___________________________ 1,000

6 000 VRN3010-R Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení soubor 1,000 9 500,00 9 500,00
Zabezpečení stávajících zařízení a vybaveni proti mechanickému 
poškození, prachu.

zatečení (pň opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících a 
ostatních ponechávaných zařízení

1 1,000



1

7 000 VRN3011-R Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras soubor 1,000 ; 1 200,00 1 200,00
Pa provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný 
úklid staveniště a komunikačních tras.

Poškozené zatravnéné plochy budou ozeleněny a upraveny.

Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního 
stavu na náklady zhotovitele.

1 1,000

004______ Všeobecné práce__________________________________________________
Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu

8 000 VRN4003-R pro Kraj Vysočina. soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce 
spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity

a propagaci stavu a výsledků dosazených při provádění stavby v rámci 
plněni veřejné zakázky.

Zhotovíte! je povinen na své náklady zabezpečit na místé pro provádění 
díla publicitu a propagací objednatele,

jejichž pravidla jsou uveřejněna na URL adrese http://www.kr- 
vysccina.cz/publicíta/síavímeprovas.

Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje stavby a 
doby realizace, identifikační údaje objednatele,

zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP.

Informační panel zhotovitele nesmí být véíái než informační panel 
objednatele.

Součástí poiozky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního 
panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby,

jeho demontáž a likvidace, včetně zřízeni nosné konstrukce, 
souvisejících prvků a prací.

Rozměr informačního panelu bude minimálně 5100 x 2400 mm.

1 1,000

005______ inženýrská činnost

9 000 VRN5001-R Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 4 500,00 4 500,00
Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů 
potřebných k předání a kolaudací stavby vyplývajících z SOD.

3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecné 
dostupných formátech.

Soupis požadovaných dokumentů je uveden v kapitole B. Souhrnná 
technická zpráva.

1 ___________________________________________________________ 1,000

10 000 VRN5002-R Zpracování harmonogramu soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového 
harmonogramu prací a plnění

1 1,000

006 Finanční náklady

11 000 VRN6001-R Zajištěni realizace díla bankovní zárukou soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele za 
realizací díla formou bankovní záruky ve výši die obchodních podmínek

1 1,000

12 000 VRN6002-R Zajištění kvality díla bankovní zárukou soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele 
plynoucích z odpovědností za vady díla po dobu zámky

formou bankovní záruky ve výší dle obchodních podmínek.

1 1,000
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007_____ Provozní vlivy

13 000 VRN7001-R Dočasné dopravní opatření. soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

Náklady na vyhotoveni návrhu dočasného dopravního značení,

jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi,

dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a

přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 
odstranění.

1_____________________________________________________________________________ 1,000

14 000 VRN7002-R Provozní vlivy soubor 1,000 9 500,00 9 500,00
Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde 
jsou stavební práce zcela nebo zčásti

omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s

omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku

nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující 
stavební práce.

Do této položky patří dále náklady na ztížené prováděni stavebních 
prací v důsledku provozu zdravotnického zařízení

(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, 
záchytných síti mimo sítě na iešenk stříšek, apod.)

1 ________________________________________________________________________ 1,000

15 000 VRN7003-R Zajištění provozu nemocnice soubor 1,000 5 500,00 5 500,00
Oddělení dopravních tras pro prováděni stavebních prací od provozu 
Nemocníce.

Zajištěni bezpečného a pohybu osob { pacientů i personálu nemocnice) 
v budově podobu výstavby.

Zajištění hygienických podmínek ( hluk a prašnost) podle standardů 
zdravotnického zařízení.

Tyto úpravy schvaluje pověřený pracovník Nemocnice Jihlava.

1 1,000


